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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПОДОТДЕЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ЦЕНЫ

НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ

РАБОТЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И

ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ

(временные)

Утверждены

Государственным агропромышленным

комитетом СССР

15 мая 1986 г.

Москва  —  1986


Цены на проектные и изыскательные работы по землеустройству и земельному кадастру разработаны Подотделом землепользования и землеустройства Госагропрома СССР, Государственным научно-исследовательским институтом земельных ресурсов, Всесоюзным институтом сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий, Всероссийским объединением Росземпроект и государственными проектными институтами по землеустройству госагропромов союзных республик: Укрземпроектом, Белгипроземом, Узгипроземом, Казгипроземом, Целингипроземом, Грузгипроземом, Азгипроземом, Литгипроземом, Молдгипроземом, Латгипроземом, Киргизгипроземом, Таджикгипроземом, Армгипроземом, Туркменгипроземом, Эстсельхозпроектом.


Настоящие цены вводятся в действие с 1 января 1987 года.

1.  Общая часть


1. Цены на проектные и изыскательные работы по землеустрой-ству и земельному кадастру предназначены для определения их стоимости и расчета заказчиков с Всесоюзным институтом сельско-хозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ВИСХАГИ), Всероссийским производственным проектным объединением по использованию земельных ресурсов — Росземпроект, государственными проектными институтами по землеустройству (гипроземами), их филиалами (отделениями) и изыскательскими экспедициями системы Госагропрома СССР.


2. Цены на проектные и изыскательские работы по землеустрой-ству и земельному кадастру даны в рублях за единицу измерения. 


3. Цены разработаны на основе:


«Типовых норм времени на проектные и изыскательские работы по землеустройству», утвержденных Минсельхозом СССР 29 апреля 1981 г. по согласованию с ЦК профсоюза работников сельского хозяйства (постановление от 27 апреля 1981 г. № 4);


«Указания о порядке оплаты заказчиками за полностью законченные проектные и изыскательские работы и этапы по государственному землеустройству и земельному кадастру государственными проектными институтами по землеустройству (гипроземами) и Всесоюзным институтом сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ВИСХАГИ) системы Министерства сельского хозяйства СССР», утвержденного Минсельхозом СССР 24 августа 1981 г. № 217-12 и Госбанком СССР 31 августа 1981 г. № 29011;


должностных окладов руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов, тарифных ставок рабочих, установленных постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 1976 г. № 1058 и от 12 декабря 1972 г. № 842;


«Типовых структур и типовых штатов государственных проектных институтов по землеустройству (гипроземов), их филиалов (отделений) и изыскательских экспедиций системы Министерства сельского хозяйства СССР», утвержденных приказом Минсельхоза СССР от 5 апреля 1978 г. №87;
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постановления Совета Министров СССР «О служебных командировках в пределах СССР» от 17 января 1980 г. № 46;


«Инструкции о служебных командировках в пределах СССР», утвержденной Минфином СССР, Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 15 февраля 1980 г. № 30;


«Положения о выплате полевого довольствия работникам, занятым на геологоразведочных и топографо-геодезических работах», утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 4 февраля 1960 г. №115/5;


плановых накоплений в размере 12% согласно письму Министерства финансов СССР от 28 ноября 1980 г. № 21-36, учитывающих нормативы отчислений в фонды экономического стимулирования в части, образуемой от прибыли, в соответствии с «Методическими указаниями по переводу государственных проектных институтов по землеустройству министерств сельского хозяйства союзных республик и Всесоюзного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Министерства сельского хозяйства СССР на новую систему планирования и экономического стимулирования», одобренными Бюро Межведомственной комиссии при Госплане СССР по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования 19 февраля 1981 г. (протокол № 370-б, раздел УШ);


«Норм амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР», утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183;


«Положения о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве», утвержденного Госпланом СССР, Госстроем СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Стройбанком СССР и ЦСУ СССР от 15 марта 1974 г., с учетом последующих изменений и дополнений;


стоимости горюче-смазочных материалов в соответствии с «Прейскурантами розничных и оптовых цен на нефтепродукты» № 083 и № 04-02, утвержденными постановлениями Госкомцен СССР от 17 января 1978 г. № 30 и от 28 января 1980 г. №72;


новых оптовых цен на промышленную продукцию, поставляемую сельскому хозяйству (Приложение № 2 к письму МСХ СССР от 18 мая 1981 г. № 126-3);
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действующих и расчетных нормативов затрат по отдельным статьям сметы затрат в соответствии с номенклатурой прямых затрат и накладных расходов на проектные и изыскательские работы.


4. В ценах учтены все затраты на выполнение работ, содержание которых обусловлено соответствующими действующими инструкциями, наставлениями и указаниями, а также затраты на выполнение следующих подготовительных, сопутствующих и других работ;


подбор и получение документации и материалов, а также приборов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работы и сдачу их после окончания работы; 


подготовку рабочего места перед началом работ и уборку после окончания рабочего дня;


осмотр, проверку и опробование приборов, инструментов и оборудования в начале и в процессе работы;

выдачу задания исполнителю низшей квалификации и приемку выполненной им работы;


получение консультации и разъяснений в процессе работы;


проработку необходимых вариантов проекта;


составление пояснительных записок и технических отчетов о проведенных работах;


согласование и увязка работы внутри структурного подразделения;


ведение полевых журналов и составление актов о выполненных работах;


сдачу выполненной работы руководителю и внесение по его указанию исправлений, дополнений и изменений;


переезды и переходы на участке (объекте) работ;


регламентированный отдых в процессе работы;


получение инструктажа по технике безопасности, а также проведение такого инструктажа с рабочими, привлекаемыми для выполнения полевых работ.


5. Ценами не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам или фактическим затратам на: 


(  контроль и приемку работ представителем заказчика или вышестоящей организации;


(  подготовку исходных данных, их систематизацию и анализ (при проведении расчетов с использованием ЭВМ);

–  6  –


(  согласование и утверждение проектно-сметной документации (кроме случаев, оговоренных в содержании работ);


(  оплату стоимости аренды тракторов, самолетов, катеров и других средств транспорта при производстве работ, кроме автомобильного и гужевого транспорта, которая учтена в ценах;


(  оплату расходов на внешний транспорт расстоянием свыше 500 км;


(  содержание баз в районе производства работ; 


(  организацию и ликвидацию работ;


(  надбавки к заработной плате работников в связи с применением районных коэффициентов, а также коэффициентов за работу в пустынных, безводных и высокогорных районах, установленных для данной местности;


(  надбавки к заработной плате, компенсации и льготы, предоставляемые за работу в районах Крайнего Севера и приравнен​ных к ним местностях;


(  содержание баз и радиостанций при изысканиях в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонасе​ленных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых);


(  курирование работ, осуществляемое проектной и изыскательской организацией.


6. Цены установлены с расчетом на: продолжительность рабочего дня 8,2 часа, месяца – 173,1 часа (21,2 рабочего дня);


полный состав исполнителей, предусмотренный в Типовых нормах времени на проектные и изыскательские работы по землеустройству;


обеспечение исполнителей исходными материалами, документацией, заданием на работу, а также необходимыми инструмента​ми, приборами, снаряжением и оборудованием;


применение наиболее рациональных форм организации труда и передовых методов работ;


использование на полевых и обследовательских работах автотранспорта;


обеспечение условий труда, отвечающих требованиям норм, правил и инструкция по охране труда и технике безопасности;
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условия средней полосы европейской части СССР (по уровню заработной платы), нормального режима производства работ и выполнение полевых работ в благоприятный период года.


7. При разработке (по согласованию с заказчиком) экспериментальных проектов, схем и других проектных материалов к ценам может применяться коэффициент до 1,50.


8. При разработке вариантов проекта, выполняемых по поручению заказчика в виде отдельного задания, к ценам применяются следующие коэффициенты:


при разработке варианта с использованием до 20% ранее разработанных материалов – 0,70;


при использовании до 40% материалов основного варианта – 0,50;


при использовании до 60% материалов основного варианта –

0,30;


при использовании более 60% материалов основного вариан​та – 0,20.


9. Стоимость проверки проектных и изыскательских работ по землеустройству вторым лицом определяется дополнительно по це​нам на их выполнение с применением коэффициентов: не более 0,30 – при проверке чертежей, экспликаций и сметной документации рабочего проекта; 0,15 – при проверке результатов камеральных работ; 0,07 – при проверке материалов других работ.


10. Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям заказчика в процессе проектирования или после ее согласования с учетом корректировки задания оценивается дополнительно с применением коэффициента не более 0,30 к ценам на выполнение этой документации.


11. При выполнении работ с использованием материалов ограниченного пользования (с грифом «секретно») к ценам применяет​ся коэффициент 1,10.


12. При производстве полевых работ на территориях в усло​виях специального режима к ценам применяется коэффициент до 1,25 по согласованию с заказчиком.


Примечание. К территориям со специальным режимом относят​ся районы и участки, где по обстановке или установленному ре​жиму неизбежны перерывы или затруднения, связанные с потерями рабочего времени при изысканиях: пограничные районы, полигоны, 
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аэродромы, строительные площадки, на которых производятся взрывные работы, районы с повышенной радиоактивностью, внут​ренние территории взрывоопасных, вредных и горячих цехов пред​приятий оборонной, химической и металлургической промышленнос​ти и т.п.


К территориям со специальным режимом не относятся улицы городов, железные и автомобильные дороги, территории железнодорожных станций, порты и затоны и др., где неизбежные задержки и перерывы в работе, вызываемые интенсивным движением транспорта, скоплением судов и т.п., отражены в характеристи​ках категорий сложности или учтены применением коэффициентов, указанных в примечаниях к таблицам цен.


13. При выполнении полевых работ в неблагоприятный пери​од года (согласно приложению 1) к ценам на эти работы применя​ются коэффициенты, приведенные в таблице 1:

Таблица 1


	§§
	Продолжительность неблагоприятного

        периода года, мес.
	Коэффициент

	1
	2  –  3,5
	1,05

	2
	4  –  5,5
	1,1

	3
	6  –  7,5
	1,2

	4
	8  –  9,5
	1,4



14. При выполнении работ в горных и высокогорных районах к ценам на работы применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2:

Таблица 2


	§§
	Наименование района
	Коэффициент

	        Горные и высокогорные районы с абсолютными

        высотами над уровнем моря, м:

	1
	                       от 1500 до 1700
	1,05

	2
	                свыше 1700 до 2000
	1,08

	3
	                свыше 2000 до 3000
	1,15

	4
	                свыше 3000
	1,20
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15. При производстве работ по землеустройству в пустын​ных и безводных районах к ценам применяются коэффициенты, при​веденные в приложении 2.


16. При выполнении работ в особо сложных природных усло​виях (на полярных островах, в зоне ледников, на порожистых участках рек, в высокогорных, пустынных, таежных и тундровых районах) на проведение специальных мероприятий (привлечение альпинистов-инструкторов и проводников, организацию спаса​тельной службы и др.) по согласованию с заказчиком могут пре​дусматриваться дополнительные расходы, которые определяются специальным расчетом.


17. Затраты, связанные с применением районных коэффициентов к заработной плате, включаются в стоимость работ путем введения к итогу стоимости коэффициентов, приведенных в таб​лице 3:

Таблица 3


	§§
	Районный коэффициент

к заработной плате
	Коэффициент к итогу

сметной стоимости работ

	1
	1,1
	  1,05

	2
	  1,15
	  1,08

	3
	1,2
	1,1

	4
	1,3
	  1,15

	5
	1,4
	1,2

	6
	1,5
	  1,25

	7
	1,6
	1,3

	8
	1,7
	  1,35

	9
	1,8
	1,4

	10
	1,9
	  1,45

	11
	2,0
	1,5



18. При выполнении работ институтами (филиалами, отделениями, экспедициями), производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севе​ра и приравненных к ним местностям, к итогу сметной стоимости этих работ применяются коэффициенты:


1,4  –  при выполнении работ в районах Крайнего Севера.


1,2  –  в местностях, приравненных к районам Крайнего Севе​ра.


19. Расходы по внешнему транспорту при расстояниях от местонахождения института (филиала) до базы изыскательской экспе​диции, партии или другого производственного подразделения на 
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участке работ свыше 500 км, а также при наличии весьма неблагоприятных условий для проезда людей и доставки грузов на труднодоступные участки производства работ (отсутствие железных и шоссейных дорог, регулярного судоходства и т.п.) опре​деляются по специальному расчету.


20. Расходы по содержанию баз определяются по показателям, приведенным в таблице 4:

_Таблица 4.
	§§
	Наименование баз
	Расходы по содержанию

баз в месяц (руб.)

	Основная база производственного

подразделения при годовом объеме

работ в тыс. руб.

	1
	       до 100
	600

	2
	свыше 100 до 200
	900

	3
	свыше 200 до 300
	1200

	4
	свыше 300 до 500
	1500

	5
	свыше 500
	1900

	Временная база производственного

подразделения при годовом объеме

работ в тыс. руб.

	6
	       до 100
	200

	7
	свыше 100 до 200
	400

	8
	свыше 200 до 300
	600

	9
	свыше 300 до 500
	900

	10
	свыше 500
	1200



Примечания: 1. В ценах на содержание баз предусмотрены расходы по аренде (коммунальные расходы), производственных и складских помещений, заработной плате обслуживающего персона​ла, транспортные и полевые расходы, расходы по технике безо​пасности, противопожарным мероприятиям и т.п.


2. Расходы по содержанию баз подразделений, входящих в состав более крупных производственных подразделений (напри​мер: партий, входящих в состав экспедиций или отрядов, входя​щих в состав партий), могут предусматриваться в сметах только в тех случаях, когда подразделения, находящиеся непосредст​венно на участке работ, удалены от баз более крупных произ​водственных подразделений на расстояние не менее 25 км. 
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3. В тех случаях, когда заказчику предоставляет бесплат​но свои производственные и складские помещения, необходимые для выполнения работ, расходы по содержанию баз в сметах не предусматриваются.


4. Расходы по содержанию временной базы предусматривают​ся в сметах в случаях, когда основная база экспедиции (парии) удалена от станции железной дороги или пристаней, куда посту​пают грузы экспедиции (партии), на расстояние не менее 50 км.


5. При производстве работ в районах с особо тяжелыми условиями работ (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, в пустынных, безводных или высокогорных районах) расходы по содержанию баз могут определяться по специаль​ному расчету.


21. Расходы по организации и ликвидации работ определяют​ся по показателям, приведенным в таблице 5, с учетом коэффици​ентов, приведенных в пп. 13-15 Общей части, включая расходы по содержанию баз:

_Таблица 5.


	§§
	Объем работ

в тыс. руб.
	Нормы по организации работ (в %)
	Нормы по ликвидации работ (в %)

	1
	  до 100
	3,3
	2,7

	2
	свыше 100
	1,6% + 1650 руб.
	1,3% + 1350 руб.



Примечания: 1. Для объектов со сметной стоимостью работ до 5 тыс. руб. или при работах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (не​обжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундро​вых) размеры расходов по организации и ликвидации работ мо​гут быть по согласованию с заказчиком увеличены до двух раз.


2. При выполнении работ на расстоянии до 25 км от пос​тоянного местонахождения проектной (изыскательской) органи​зации размеры расходов по организации и ликвидации работ должны быть уменьшены в два раза.


3. При выполнении работ на объекте непрерывно свыше одного года к размерам расходов по организации и ликвидации работ должны применяться коэффициенты, приведенные в табли​це 6:
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Табцица 6
	§§
	Продолжительность работ, мес.
	Коэффициент

	1
	Свыше 12 до 16
	0,8

	2
	Свыше 16 до 20
	0,7

	3
	Свыше 20 до 24
	0,6

	4
	Свыше 24 до 36
	0,5

	5
	Свыше 36
	0,4



22. В пределах общей цены на комплекс (этап) работ про​ектная (изыскательская) организация в зависимости от местных условий, устанавливает процентное соотношение на выполнение отдельных элементов работ и их цену.


23. В случае выполнения неполного содержания работ к ценам следует применять понижающий коэффициент, соответствую​щий уменьшению трудоемкости работ.


24. При проведении полевых работ без выплаты полевого довольствия к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85.


При производстве анализов почв и растений, а также камеральных работ по обработке материалов изысканий в экспедиционных условиях к ценам применяется коэффициент до 1,24.


25. Если показатель, определяющий стоимость работ (протяженность, площадь и т.п.), не совпадает с показателями, предусмотренными настоящими ценами, стоимость работ устанавлива​ется:


интерполяцией — при промежуточном показателе; по специальному расчету — при показателе, не совпадающем с наименьшим или наибольшим предусмотренным Временными ценами.


Если показатель, определяющий стоимость работ, ниже минимального значения показателя, предусмотренного в таблице цен, в 4 раза и более, стоимость работ определяется по минимальной цене, приведенной в соответствующей таблице Временных цен, с применением к ней коэффициента не более 0,7.


При применении к ценам нескольких установленных коэффициентов, последние перемножаются.


26. Расходы по курированию работ, осуществляемому ведущей проектной и изыскательской организацией, определяются в разме​ре 1,5% от полной стоимости работ.
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27. В содержании каждой работы перечислены основные укрупненные части технологического процесса. Отсутствие отдель​ных элементов в описании содержания работы, являющихся неотъем​лемой ее частью, не дает основания повышать установленные цены.


28. С введением в действие настоящих цен все другие цены союзных республик и цены ВИСХАГИ на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру отменяются. По мере совершенствования организации производства на основе научно-технического прогресса цены на проектные и изыскательские работы по землеустройству и земельному кадастру пересматриваются.


29. Стоимость работ, цены на которые в настоящем Сборнике отсутствуют, определяются по приведенным в нем ценам на анало​гичные виды (этапы) работ с применением соответствующих коэф​фициентов, согласованных с заказчиком, или по расчетной стои​мости содержания специалистов в месяц по видам работ с учетом условий их выполнения (приложение 6).


30. Цены на проектные, изыскательские, съемочные и обследовательские работы по землеустройству и земельному кадастру, не включенные в настоящий сборник, утверждаются госагропромами союзных республик.
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2.  МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Характеристика категорий сложности

I категория. а) Местность открытая — пустынно-степные и степные районы с равнинным рельефом и крупными однообразны​ми контурами;


б) открытая равнинная местность с редкой оросительной сетью. Количество контуров на кв.дм. плана до 10.


II категория. а) Местность открытая со слегка волнистым рельефом, изредка пересеченная балками, оврагами, саями или с незначительной сетью ирригационных каналов и дорог. Пустын​но-степные и степные районы с встречающимися участками кус​тарника, леса, саксаула;


б) открытая равнинная местность с достаточно развитой сетью ирригационных каналов и дорог. Количество контуров на кв.дм. плана до 20;


в) предгорная открытая местность с редкой оросительной сетью, наличием древесной и кустарниковой растительности. Количество контуров на кв.дм. плана до 10.


III категория. а) Местность полузакрытая с пересеченным волнистым рельефом. Лесостепные и степные районы. Массивы мелкосопочника. Заболоченная местность, поймы рек. Полупус​тыни;


б) открытая равнинная местность с развитой сетью ирригационных каналов и дорог. Количество контуров на кв.дм. плана до 35;


в) предгорная иди слегка холмистая пересеченная местность орошаемого земледелия. Количество контуров на кв.дм. плана до 20.


IV категория. а) Местность полузакрытая, сильно пересе​ченная, с резко выраженным рельефом и мелкоконтурной ситуа​цией. Предгорные, горные, лесостепные и лесные районы. Поймы рек со старицами. Полупустыни;


6) равнинная местность со значительно развитой сетью оросительных (осушительных) каналов и дорог. Количество кон​туров на кв.дм. плана до 75;
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в) предгорная и горная местность орошаемого земледелия. Количество контуров на кв.да. плана до 35.


V категория. а) Местность закрытая и сильно пересеченная, залесенная, закустаренная или заболоченная с очень мелкоконтурной ситуацией. Горные и высокогорные труднопроходимые рай​оны. Пустыни, Тайга. Труднопроходимые болота;


б) равнинная местность с очень густой сетью оросительных (осушительных) каналов и дорог. Количество контуров на кв.дм, плана до 100 и более;


в) предгорная и горная местность орошаемого земледелия. Количество контуров на кв.дм. плана до 50.


2.1. Образование новых и упорядочение существующих

землепользований сельскохозяйственных предприятий


2.1.1. При межхозяйственном землеустройстве землепользований в районе

Содержание полного комплекса работ. Подготовительные ра​боты и полевое обследование. Составление проекта. Установле​ние и восстановление границ землепользований. Изготовление до​кументов.

_Таблица 7.
Ед. измерения — проект

К = 2,10

	§§
	Площадь обследуемых земель, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	6178
	6214
	6256
	6298
	6346

	2
	    5
	6202
	6241
	6288
	6335
	6388

	3
	  10
	6252
	6301
	6359
	6417
	6482

	4
	  20
	6337
	6401
	6476
	6551
	6637

	5
	  30
	6413
	6489
	6579
	6669
	6772

	6
	  50
	6554
	6653
	6772
	6892
	7031
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:25 000

	7
	до 5
	6152
	6177
	6219
	6256
	6297

	8
	    10
	6196
	6226
	6281
	6303
	6379

	9
	    20
	6266
	6309
	6376
	6435
	6504

	10
	    30
	6322
	6373
	6452
	6523
	6604

	11
	    50
	6416
	6485
	6582
	6670
	6775

	12
	    80
	6545
	6640
	6763
	6878
	7015

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 50
	6344
	6428
	6568
	6596
	6706

	14
	  100
	6544
	6667
	6898
	7163
	7191

	15
	  300
	6968
	7308
	7723
	—
	—

	16
	  500
	7261
	7749
	8237
	—
	—

	17
	  700
	7408
	7906
	—
	—
	—



Примечания: 1. Цены приведены для района площадью до 300 тыс.га, в котором 5 хозяйств. С увеличением количествен​ных значений этих показателей цены увеличиваются на 29 руб. на каждые последующие 100 тыс.га и на 146 руб. на каждые последующие два хозяйства в районе. Если межхозяйственным землеустройством затрагивается более 5 хозяйств, цены увели​чиваются на 530 руб. на каждое последующее хозяйство.


2. Ценами не предусмотрено обследование населенных пунк​тов. При их обследовании принимаются следующие цены: на каж​дый населенный пункт, насчитывающий до 100 дворов — 20 руб., 

101–500 дворов 21–35 руб. и свыше 500 дворов — не более 55 руб.


3. Ценами учтено установление 40 км границ при III кате​гории сложности. На каждые последующие 10 км границы цены увеличиваются на 314 руб.


4. Затраты на изготовление документов (копий проекта межхозяйственного землеустройства, планов границ и госактов на право пользования землей) в ценах учтены для пяти хо​зяйств, затрагиваемых землеустройством (таблица 18 § I). 
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2.1.1.1. Подготовительные работы и 

  полевое обследование (1 этап)


Содержание работ. Подготовительные работы. Полевое обследование.

_Таблица 8.
Ед. измерения — район

К = 2,10

	§§
	Площадь обследуемых земель, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	1001
	1037
	1079
	1121
	1169

	2
	    5
	1025
	1064
	1111
	1158
	1211

	3
	  10
	1075
	1124
	1182
	1240
	1305

	4
	  20
	1160
	1224
	1299
	1374
	1460

	5
	  30
	1230
	1312
	1402
	1492
	1595

	6
	  50
	1377
	1476
	1595
	1715
	1854

	Масштаб  1:25 000

	7
	до 5
	975
	1000
	1042
	1079
	1120

	8
	    10
	1019
	1049
	1104
	1126
	1202

	9
	    20
	1069
	1132
	1199
	1258
	1327

	10
	    30
	1145
	1196
	1275
	1346
	1427

	11
	    50
	1239
	1308
	1405
	1493
	1597

	12
	    80
	1368
	1465
	1586
	1701
	1838

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 50
	1167
	1251
	1391
	1419
	1529

	14
	  100
	1369
	1490
	1721
	1986
	2014

	15
	  300
	1791
	2131
	2546
	—
	—

	16
	  500
	2084
	2572
	3060
	—
	—

	17
	  700
	2231
	2792
	—
	—
	—



Примечания: 1. Применять примечания 1, 2 к таблице 7.


2. При работе на гужевом транспорте для масштабов 1:10 000 и 

1:25 000 к ценам применяется коэффициент 1,01.
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2.1.1.1.1. Подготовительные работы (часть 1 этапа) 


Содержание работ. Изучение материалов, удостоверяющих право пользования землей; существующих разработок по специали​зации и концентрации сельскохозяйственного производства, раз​мещению животноводческих комплексов и производственного коопе​рирования хозяйств, схем землеустройства. Выявление существу​ющих недостатков землепользований, затрагиваемых землеустрой​ством, и пожеланий землепользователей и заинтересованных орга​низаций. Изучение проектов внутрихозяйственного землеустройст​ва и годовых отчетов хозяйств; материалов почвенных, геобота​нических, мелиоративных, агрохозяйственных, дорожных и других обследований; сведений земельного кадастра, статистико-экономических данных, характеризующих уровень развития сельскохо​зяйственного производства в районе и в хозяйствах, затрагивае​мых землеустройством; перспективных планов развития сельскохо​зяйственного производства (в районе и сельхозпредприятиях). 

Ориентировочное определение потребной площади и возможных вариантов размещения новых и упорядочения существующих землепользований.

Составление по материалам подготовки пояснительной записки.

_Таблица 9.
Ед. измерения — район

К = 2,10

	§§
	Количество хозяйств в районе
	Площадь района, тыс. га

	
	
	до 300
	301-500
	501-750
	751-1000
	свыше 1000

	1
	до 5
	800
	858
	917
	975
	1062

	2
	    10
	1164
	1222
	1280
	1339
	1426

	3
	  15
	1528
	1586
	1644
	1702
	1790

	4
	  20
	1892
	1950
	2008
	2066
	2153

	5
	  25
	2255
	2313
	2372
	2430
	2517

	6
	  30
	2619
	2677
	2735
	2794
	2881



2.1.1.1.2. Полевое обследование (часть 1 этапа) 


Содержание работ. Полевое обследование и изучение взаимосвязи перераспределяемых (при необходимости) земель с усадебными цент​рами, фермами, летними лагерями, полевыми станами, ирригационно-дорожной сетью и т.п. Выявление участков постороннего пользования и их использования. Предварительное перераспределение чересполосных и вклиниваемых участков земель между 
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землепользователями. Определение площадей и уровня плодородия перераспределяемых земель. Выявление убытков землепользователей от передачи другим или предоставления вновь организуемым хозяйствам части территории. Уточнение производственной структуры хозяйств, затрагиваемых землеустройством, количества и размеров севооборотов, состава и характеристики сельскохозяйственных уго​дий, резервов освоения новых земель и т.п. Составление и офор​мление чертежа и акта обследования.

_Таблица 10.
Ед. измерения — га

К = 2,20

	§§
	Площадь обследуемых земель, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:10 000

	1
	1
	176
	207
	235
	294
	323

	2
	3
	201
	237
	279
	321
	369

	3
	5
	225
	264
	311
	358
	411

	4
	7
	247
	290
	342
	393
	452

	5
	10
	275
	324
	382
	440
	505

	6
	15
	320
	377
	443
	510
	586

	7
	20
	360
	424
	499
	574
	660

	8
	30
	436
	512
	602
	692
	795

	9
	40
	507
	594
	698
	803
	924

	10
	50
	577
	676
	795
	915
	1054

	Масштаб  1:25 000

	11
	3
	151
	172
	210
	242
	277

	12
	5
	175
	200
	242
	279
	320

	13
	10
	219
	249
	304
	326
	402

	14
	15
	257
	294
	355
	408
	470

	15
	20
	289
	332
	399
	458
	527

	16
	30
	345
	396
	475
	546
	627

	17
	40
	392
	452
	540
	619
	712

	18
	50
	439
	508
	605
	693
	797

	19
	60
	483
	560
	666
	763
	892

	20
	70
	527
	613
	728
	834
	961

	21
	80
	568
	663
	786
	901
	1038
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:50 000

	22
	50
	367
	451
	591
	719
	829

	23
	100
	569
	690
	921
	1086
	1214

	24
	150
	734
	910
	1214
	1398
	—

	25
	200
	844
	1112
	1490
	1691
	—

	26
	300
	991
	1332
	1746
	—
	—

	27
	400
	1137
	1552
	2003
	—
	—

	28
	500
	1284
	1772
	2260
	—
	—

	29
	600
	1358
	1882
	—
	—
	—

	30
	700
	1431
	1992
	—
	—
	—



Примечания: 1. Ценами не предусмотрено обследование населенных пунктов. При их обследовании принимаются следующие цены: на каждый населенный пункт, насчитывающий до 100 дворов - 20 руб; 101-500 дворов - 21- 35 руб. и свыше 500 дворов - не более 55 руб.


2. При двух иди трех чересполосных участках к ценам применяется коэффициент - до 1,10; четырех или пяти - до 1,15; шести и более - до 1,25.


3. Цены установлены с учетом использования при полевом обследовании автотранспорта. При использовании гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10 000 и 1:25 000 применя​ется коэффициент 1,03.


2.1.1.2. Составление проекта (II этап) 


Содержание работ. Составление расчетов, обосновывающих проектные решения в соответствии со схемой землеустройства района. Установление размеров землепользований сельскохозяй​ственных предприятий по площади земельных угодий и объемам производства, формирование землепользований и проектирова​ние их границ, а также границ передаваемых (обмениваемых) участков. Определение неиспользованных затрат. Составление схемы внутрихозяйственной организации территории и разработ​ка основных экономических показателей производства по вновь образовавшимся землепользованиям. Составление пояснительной записки я авторского оригинала проекта. Рассмотрение, согла​сование и утверждение проекта в установленном порядке.
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_Таблица 11.


Ед. измерения — район

К = 2,10

	§§
	Среднее количество производственных подразделений в хозяйстве
	Количество затрагиваемых землеустройст-

вом хозяйств в районе

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	1
	1–4
	2651
	5827
	8500
	11118
	13780
	16430

	2
	5–8
	3333
	7415
	10872
	14305
	17762
	21195

	3
	9–12
	3814
	8209
	12069
	15905
	19770
	23589



2.1.1.3. Установление и восстановление

                           границ землепользований (III этап) 

Характеристика категорий сложности


I категория. а/ Открытая равнинная или слабовсхолмленная местность,


б/ открытая речная пойма с небольшим количеством стариц, проток, заболоченных участков.


II категория. а/ Открытая всхолмленная или пересеченная балками и оврагами равнинная местность;

б/ полузакрытая равнинная или слабовсхолмленная мест​ность;


в/ открытая речная пойма с большим количеством стариц, протоков и заболоченных участков;


г/ открытое легкопроходимое болото; 


д/ закрепленные ровно пески; 


III категория. а/ Открытая горная местность; 


б/ полузакрытая всхолмленная или пересеченная балками и оврагами равнинная местность;


в/ залесенная равнинная или слабовсхолмленная местность; 


г/ полузакрытая речная пойма с большим количеством ста​риц, проток и заболоченных участков;


д/ засоленная речная пойма с небольшим количеством ста​риц, проток и заболоченных участков;


е/ открытое болото средней проходимости; 


ж/ полузакрытое легкопроходимое болото; 


з/ незаболоченная тундра;

–  22  –


и/ закрепленные бугристые пески; 


IV категория. а/ Открытая высокогорная местность; 


б/ полузакрытая горная местность;


в/ залесенная всхолмленная или пересеченная балками и оврагами равнинная местность;


г/ залесенная речная пойма с большим количеством стариц, проток и заболоченных участков; 


д/ открытое труднопроходимое болото;


е/ полузакрытое болото средней проходимости;


ж/ закрытое легкопроходимое болото;


з/ заболоченная тундра;


и/ незакрепленные бугристые пески, дюны.


V категория. а/ Полузакрытая высокогорная местность;


б/ залесенная горная местность;


в/ труднопроходимое полузакрытое болото;


г/ закрытое болото средней проходимости;


д/ заболоченная озерная тундра;


е/ незакрепленные бугристые пески (барханы) в пустынных районах (южное Прибалхашье, Каракумы, Кызылкумы, Маюнкумы).


Содержание работ. Подготовительные работы. Проложение теодолитных ходов. Камеральные геодезические работы. Установка межевых знаков. Пропашка границ. Указание границ в натуре и сда​ча заказчику знаков на хранение.

_Таблица 12.
Ед. измерения — проект

К = 2,10

	§§
	Протяженность границы, км
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1
	137
	168
	177
	200
	212

	2
	3
	220
	243
	259
	316
	343

	3
	5
	330
	408
	448
	518
	588

	4
	10
	420
	494
	531
	707
	780

	5
	20
	693
	837
	905
	1256
	1392

	6
	40
	1235
	1524
	1654
	2355
	2616

	7
	60
	1771
	2201
	2393
	3441
	3828

	8
	80
	2300
	2872
	3123
	4519
	5031

	9
	100
	2829
	3542
	3853
	5598
	6234

	10
	120
	3354
	4207
	4579
	6672
	7434

	11
	140
	3877
	4872
	5306
	7745
	8632

	12
	160
	4392
	5528
	6022
	8808
	9819

	13
	180
	4896
	6173
	6727
	9864
	10993

	14
	200
	5399
	6817
	7431
	10910
	12168
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Примечания: 1. Стоимость работ по отысканию утраченных межевых знаков определяется дополнительно по таблице 153.


2. В цены не включены затраты на прорубку просек и визирок.


3. При установлении границ методом полевого дешифрирова​ния к ценам применяется коэффициент от 0,70 до 0,90.


4. В случае, когда рабочим не выплачиваются полевое довольствие и квартирные, к ценам применяется коэффициент 0,91. 


2.1.1.3.1. Подготовительные работы (часть III этапа)


Содержание работ. Подбор ​необходимого планово-картографического материала (планов землепользований с существующими или проектными границами, выкопировки границ из госакта, фотопла​нов или фотоснимков на жесткой основе и др.); справок о посто​ронних землепользованиях, ширине полос отвода линейных сооруже​ний. Выписка из каталога координат поворотных точек существую​щих границ и прилегающей триангуляционной сети.

Рекогносцировочный осмотр местности и состояния существую​щих межевых знаков. Определение участков границы, подлежащих восстановлению или установлению. Изготовление рабочего чертежа перенесения проекта границ в натуру. Оформление заявок на изготовление межевых знаков. Оповещение заинтересованных землепользователей и организаций о необходимости участия в приемке границ. Оформление протокола установления границ.

_Таблица 13.
Ед. измерения — землепользование

К = 2,20

	§§
	Протяженность обследуемой границы, км
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	135
	138
	144
	149
	155

	2
	3
	150
	153
	160
	166
	172

	3
	5
	167
	170
	177
	180
	191

	4
	10
	187
	191
	199
	203
	215

	5
	20
	227
	232
	242
	248
	262

	6
	30
	266
	274
	286
	294
	310
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	40
	304
	314
	328
	338
	356

	8
	50
	342
	354
	370
	382
	402

	9
	60
	374
	386
	403
	416
	438

	10
	70
	406
	419
	436
	452
	474

	11
	80
	437
	452
	470
	482
	511

	12
	90
	469
	484
	503
	521
	548

	13
	100
	501
	517
	537
	556
	584

	14
	110
	530
	547
	568
	589
	619

	15
	120
	560
	577
	600
	622
	653

	16
	130
	589
	607
	632
	654
	687

	17
	140
	618
	637
	664
	687
	721

	18
	150
	648
	668
	696
	720
	755

	19
	160
	667
	688
	716
	741
	778

	20
	170
	686
	708
	737
	762
	800

	21
	180
	705
	728
	758
	789
	822

	22
	190
	724
	747
	778
	805
	844

	23
	200
	743
	767
	799
	827
	867

	24
	210
	762
	787
	820
	848
	889

	25
	220
	782
	807
	840
	870
	911

	26
	230
	800
	827
	861
	891
	933

	27
	240
	820
	847
	882
	913
	955

	28
	250
	839
	867
	902
	934
	978



Примечание: При предоставлении автотранспорта землепользователями к ценам применять коэффициент 0,80. 


2.1.1.3.2. Проложение теодолитных ходов (часть III этапа)*


Содержание работ. Выбор системы и направлений ходов. Рекогносцировка пунктов. Закрепление точек кольями с простейшей окопкой. Расчистка трассы (без рубки визирок). Вешение линий. Измерение длин линий. Измерение горизонтальных углов. Контрольные подсчеты. Привязка теодолитных ходов к геосети. 

________________________________________________________

*    Стоимость работ на рубку просек и визирок определять по Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденному Госстроем СССР 16 июля 1981 г. № 121. 
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_Таблица 14.
Ед. измерения — 10 км

К = 2,20

	§§
	Средняя длина сторон, м
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	а) точность теодолитного хода 1:2000

	1
	100–150
	198
	244
	298
	379
	415

	2
	151–200
	171
	198
	244
	297
	352

	3
	201–300
	144
	171
	198
	244
	297

	4
	301–400
	126
	153
	180
	217
	270

	5
	401–600
	117
	144
	171
	—
	—

	6
	601–1000
	108
	135
	162
	—
	—

	б) точность теодолитного хода 1:1000

	7
	100–150
	162
	198
	235
	307
	334

	8
	151–200
	135
	162
	198
	235
	280

	9
	201–300
	117
	135
	162
	198
	235

	10
	301–400
	99
	126
	144
	171
	217

	11
	401–600
	90
	117
	135
	—
	—

	12
	601–1000
	81
	108
	126
	—
	—



Примечания: 1. В случае, когда рабочим не выплачиваются полевое довольствие и квартирные, к ценам применяется коэффициент 0,86.


2. В случае, когда оплату труда рабочих производит хозяйство, к ценам применяется коэффициент 0,63.


2.1.1.3.3. Камеральные геодезические работы (часть III этапа)


Содержание работ. Вычисление координат пунктов одиночного теодолитного хода. Запись в ведомость вычислений исходных данных и результатов измерений углов и линий из полевого журнала, увязка углов, вычисление диррекционных углов и приращений координат, увязка приращений, вычисление координат. 

_Таблица 15.
Ед. измерения — 10 км

К = 2,05

	§§
	Длина сторон, м
	Цена

	1
	100–150
	226

	2
	151–200
	161

	3
	201–300
	113

	4
	301–400
	81

	5
	401–600
	56

	6
	601–1000
	35
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2.1.1.3.4. Установка межевых знаков (часть III этапа)

Характеристика категорий грунтов


I категория. Мягкие грунты (супеси, лесс, легкие суглинки). Рыхление грунта производится штыковыми лопатами. 


II категория. Грунты средней плотности (плотные суглинки, глины мелкий гравий, мелкие мергали). Рыхление грунта производится штыковыми лопатами с частым применением кирки. 


III категория. Грунт места закладки выше средней твердости (суглинок тяжелый с примесью щебня, крупная галька). Мерзлые грунты I категории. Рыхление грунта производится кирками и ломами.


IV категория. Грунт места закладки твердый, глина с валу​нами, сланцы выветрившиеся, дресва. Мерзлые грунты II категории. Разрыхление грунта производится ломами, клиньями и молотами.


Содержание работ. Погрузка и доставка столбов к месту работы. Рытье ям, закладка центров. Установка готовых межевых знаков. Их маркировка, окапывание канавой и насыпка кургана.

_Таблица 16.
Ед. измерения — 10 столбов

К = 2,20

	§§
	Условия работы
	Категории грунтов

	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	Без закладки нижних центров
	43
	48
	80
	108

	2
	С закладкой нижних центров
	75
	102
	155
	204



Примечания: 1. В случае, когда рабочим не выплачивается полевое довольствие и квартирные, к ценам применяется коэффи​циент 0,90.


2. В случае, когда оплату труда рабочих производит хо​зяйство, к ценам применяется коэффициент 0,74.


3. В случае, когда лесоматериалы предоставляет хозяйство, к ценам применяется коэффициент 0,97.


2.1.1.3.5. Пропашка границ (часть III этапа) К = 2,20


Содержание работ. Установка вех и пропашка границы в одну борозду.

Цена на 10 км - 24 руб.
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Примечания: 1. В случае, когда рабочим не выплачивается полевое довольствие и квартирные, к цене применяется коэффи​циент 0,91.


2. В случае, когда оплату труда рабочих производит хо​зяйство, к цене применяется коэффициент 0,76.


2.1.1.3.6. Указание границ в натуре и сдача заказчику знаков на хранение (часть III этапа)


Содержание работ. Объезд (обход) границы с представите​лем землепользования. Сдача межевых знаков на хранение и оформление акта.

_Таблица 17.
Ед. измерения — 10 км.

К = 2,20

	§§
	Категории сложности

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	При использовании автотранспорта

	1
	7
	8
	10
	13
	20



2.1.1.4. Изготовление документов (IV этап)


Содержание работ. Изготовление копий проекта межхозяйственного землеустройства. Составление и вычерчивание планов границ землепользования. Заполнение государственных актов на право пользования землей.

_Таблица 18.
Ед. измерения — район

К = 2,10

	§§
	Количество хозяйств,

затрагиваемых землеустройством
	Цена

	1
	5
	873

	2
	10
	1821

	3
	15
	2707

	4
	20
	3590

	5
	25
	4476

	6
	30
	5379



Примечания: 1. Затраты на изготовление копий проекта межхозяйственного землеустройства в ценах учтены в размере 10% от цен на его составление (таблица 11 § 2);


2. Затраты на составление планов границ землепользова​ний и заполнение госактов на право пользования землей учте​на для всех хозяйств, затрагиваемых землеустройством, при на​личии в каждом из них (в среднем) по 10 посторонних землепользований (таблицы 19 и 20, §§ 21 и 7).
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В том числе цены на: 

2.1.1.4.1. Изготовление копий проекта межхозяйственного землеустройства (часть IV этапа)


Затраты на изготовление копий проекта межхозяйственного землеустройства принимать в размере до 10% от цен на его составление (таблица 11).


2.1.1.4.2. Подготовительные работы к составлению пла​нов 
границ землепользований и заполнению 
государственных актов на право пользования землей.*


Содержание работ. Подбор и изучение имеющейся юридичес​кой, технической и проектной документации по оформлению гра​ниц землепользований. Уточнение перечня и размеров участков посторонних землепользователей в границах каждого хозяйства. Проверка использования земель по прямому назначению. Выявле​ние посторонних землепользователей, не имеющих документов на право пользования землей или имеющих земельные участки, разме​ры которых больше (меньше) предоставленных в установленном порядке. Подготовка предложений о дальнейшем использовании таких земель, а также земель ликвидированных предприятий и организаций.


Уточнение границ каждого землепользования по имеющимся юридическим документам. Нанесение на фотопланы изменений, связанных с незначительными отрезками и прирезками земельных участков, а также участков посторонних землепользователей, не имеющих документов по отводу земель или использующих зе​мельные участки, размеры которых больше (меньше) предостав​ленных в установленном порядке. Внесение поправок в общие площади землепользований с учетом происшедших изменений. Сог​ласование и утверждение материалов в установленном порядке.

______________________________________________

*)    Проводятся, когда нет проекта межхозяйственного землеустройства. 
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_Таблица 19.
Ед. измерения — район

К = 2,20

	§§
	Количество охватываемых 

землеустройством хозяйств
	Цена

	1
	 до 5
	1240

	2
	10
	1493

	3
	15
	1640

	4
	20
	1791

	5
	25
	1980

	6
	30
	2165

	7
	40
	2463

	8
	50
	2762

	9
	60
	3060



Примечание: Если среднее количество посторонних землепользовании на хозяйство более 15, то на каждые последующие 10 землепользований цены увеличиваются на 8,60 руб.


2.1.1.4.3. Составление и вычерчивание пла​на границ землепользования (часть IV этапа)


Содержание работ. Определение масштаба плана землепользования. Разбивка координатной сетки и закрепление ее тушью. Нанесение по координатам или с помощью пантографа точек ок​ружной границы и границ посторонних землепользований. Вычер​чивание их, нумерация и подписывание мер линий. Нанесение и вычерчивание рек, озер, каналов, дорог, валов, лесополос и других урочищ, являющихся границами закрепляемого участка. Оформление картуша. Вычерчивание и заполнение таблицы посто​ронних землепользований и штампа. Составление описания границ смежных землепользований. Вычерчивание рамки. 

_Таблица 20.
Ед. измерения — план границ

К = 2,05

	§§
	Количество наносимых точек
	Количество участков посто​ронних землепользований

	
	
	до 6
	7-8
	9-10
	11-12
	13-14
	15-16
	17-18
	19-20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	а/  с вычерчиванием всех элементов оформления

	1
	до 15
	50
	54
	58
	59
	63
	65
	68
	72

	2
	16-30
	54
	58
	59
	63
	67
	68
	72
	74

	3
	31-45
	58
	61
	63
	67
	70
	72
	76
	77

	4
	46-60
	61
	65
	67
	70
	72
	76
	79
	81
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	61-75
	65
	67
	70
	74
	76
	79
	81
	85

	6
	76-90
	68
	70
	74
	77
	79
	83
	85
	88

	7
	91-105
	72
	74
	77
	81
	83
	86
	88
	92

	8
	106-120
	76
	77
	81
	83
	86
	90
	92
	95

	9
	121-135
	79
	81
	85
	86
	90
	92
	95
	99

	10
	136-150
	81
	85
	88
	90
	94
	95
	99
	103

	11
	151-165
	85
	88
	90
	94
	97
	99
	103
	106

	12
	166-180
	88
	92
	94
	97
	101
	103
	104
	108

	13
	181-195
	92
	95
	97
	101
	101
	106
	110
	112

	14
	196-210
	95
	97
	101
	104
	106
	110
	112
	115

	б/  с частичным вычерчиванием элементов оформления *

	15
	до 15
	23
	27
	31
	34
	38
	41
	45
	49

	16
	16-30
	27
	31
	34
	38
	41
	45
	49
	52

	17
	31-45
	31
	34
	38
	41
	45
	49
	52
	56

	18
	46-60
	34
	38
	41
	45
	49
	52
	56
	59

	19
	61-75
	38
	41
	45
	49
	52
	56
	59
	61

	20
	76-90
	41
	45
	49
	52
	56
	59
	61
	65

	21
	91-105
	45
	49
	52
	56
	59
	61
	65
	68

	22
	106-120
	49
	52
	56
	58
	61
	65
	68
	72

	23
	121-135
	52
	56
	58
	61
	65
	68
	72
	76

	24
	136-150
	56
	58
	61
	65
	68
	72
	76
	79

	25
	151-165
	58
	61
	65
	68
	72
	76
	79
	83

	26
	166-180
	61
	65
	68
	72
	76
	79
	83
	86

	27
	181-195
	65
	68
	72
	76
	79
	83
	86
	90

	28
	196-210
	68
	72
	76
	79
	83
	86
	90
	68


_____________________________________________________________

*)    Координатная сетка, штамп (частично заполненный), таб​лица посторонних землепользований, картуш (без наимено​вания землепользователя, района и области), надписи

"Всего в границах плана____га", "Закрепляется за____га"

"Описание границ смежных землепользователей" выполнены типографским способом. 
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Примечания: 1. Если смежных землепользований свыше 5 или количество участков посторонних землепользование более 20, то за каждое последующее смежное или постороннее землепользова​ние цены увеличиваются на 0,76 руб.


2. Если количество точек, наносимых по координатам, свы​ше 210, цены увеличиваются на 1,30 руб. за каждые последующие 10 точек.


3. Вычерчивание двух километров границы, проходящей по естественным урочищам (рекам, озерам и т.п.) или вдоль искус​ственных сооружений (дорог, каналов и т.п.), приравнивается к вычерчиванию трех точек, наносимых по координатам (или с помощью пантографа).


4. При
применении, пантографа предусматривается 1,10 руб. на его сборку, установку, проверку (затем разборку и укладку); 0,50 руб. на перестановку пантографа или нового планшета; 0,80 руб. на установку длины рычага для изменения масштаба.


5. При вычерчивании планов на планках типа лавсан отечественного и зарубежного производства к ценам применяется коэффициент 1,25. 


6. Цены установлены с учетом вычерчивания одного экземп​ляра плана границ землепользования. 

2.1.1.4.4. Заполнение государственного акта на право 

   пользования землей (часть IV этапа)


Содержание работ. Заполнение второй страницы акта (напи​сание названия землепользования, его места расположения и т.д.).


Ознакомление с планом границ землепользования, его уменьшение (полярным или другим способом) и перенесение (через светостол или путем перекалывания) на 4-5 страницы бланка госак​та. Вычерчивание в туши. Нумерация точек и посторонних землепользований, подписывание мер линий, названия землепользования, масштаба, фамилии и инициалов главного (старшего) инже​нера-землеустроителя РАПО.


Заполнение табли​цы посторонних землепользований на 6 и 7 страницах госакта.

_Таблица 21.
Ед. измерения — государственный акт

К = 2,05

	§§
	Количество наносимых точек
	Количество участков посто​ронних землепользований

	
	
	до 6
	7-8
	9-10
	11-12
	13-14
	15-16
	17-18
	19-20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	до 15
	29
	32
	36
	38
	41
	45
	47
	50

	2
	16-30
	32
	36
	40
	41
	45
	49
	50
	54
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	31-45
	36
	40
	41
	45
	49
	52
	54
	58

	4
	46-60
	40
	43
	45
	49
	52
	54
	58
	61

	5
	61-75
	43
	47
	49
	52
	56
	58
	61
	65

	6
	76-90
	47
	49
	52
	56
	61
	65
	68
	70

	7
	91-105
	50
	52
	56
	59
	61
	65
	68
	70

	8
	106-120
	54
	58
	59
	63
	65
	68
	72
	74

	9
	121-135
	58
	59
	63
	65
	68
	72
	74
	77

	10
	136-150
	59
	63
	67
	68
	72
	76
	77
	81

	11
	151-165
	63
	67
	70
	72
	76
	79
	81
	85

	12
	166-180
	67
	70
	72
	76
	79
	83
	85
	88

	13
	181-195
	70
	74
	76
	79
	83
	85
	88
	92

	14
	196-210
	74
	77
	79
	83
	86
	88
	92
	95



Примечания: 1. Цены рассчитаны на заполнение госактов в двух экземплярах. 


2. Если количество участков посторонних землепользова​ний свыше 20, а смежных более 5, то за каждое последующее постороннее или смежное землепользование цены увеличиваются соответственно на 0,90 руб. или 0,60 руб. 


3. Если количество точек, наносимых по координатам, свы​ше 210, цены увеличиваются на 1,30 руб. за каждые последующие 10 точек.


4. Если 4-5 стр. госакта заполняются без описания смеж​ных землепользователей, цены уменьшаются на 2,80 руб. 


5. Если 4-5 стр. госакта заполняются без надписей мер линий и нумерации точек окружной границы, цены принимаются по таблице 21 § 1 с учетом четвертого примечания к таблице 20. 


6. При заполнении госактов на двух языках цены увеличи​ваются на 13,4 руб. Если посторонних землепользовании свы​ше 6, а смежных более 5, то за каждое последующее посторон​нее или смежное землепользования цены увеличиваются соответ​ственно на 0,90 руб. и 0,60 руб. 

2.1.2. Организация новых хозяйств при укрупнении 

(разукрупнении) группы существующих сельхозпредприятий


Содержание полного комплекса работ. Подготовительные работы и полевое обследование. Составление проекта. Установ​ление и восстановление границ землепользований. Изготовление документов. 
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_Таблица 22.
Ед. измерения — проект

К = 2,10

	§§
	Площадь обследо-вания, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	2105
	2174
	2262
	2350
	2446

	2
	5
	2165
	2241
	2343
	2443
	2551

	3
	10
	2252
	2342
	2462
	2580
	2708

	4
	20
	2391
	2503
	2652
	2799
	2957

	5
	30
	2518
	2650
	2821
	2994
	3188

	6
	50
	2747
	2914
	3133
	3353
	3593

	Масштаб  1:25 000

	7
	5
	2115
	2177
	2273
	2364
	2460

	8
	10
	2196
	2267
	2384
	2466
	2605

	9
	20
	2320
	2411
	2552
	2683
	2823

	10
	30
	2427
	2534
	2694
	2848
	3020

	11
	50
	2609
	2746
	2943
	3131
	4036

	12
	80
	2840
	3018
	3261
	3489
	3748

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 50
	2537
	2689
	2928
	3157
	3368

	14
	100
	2909
	3122
	3485
	3774
	4038



Примечания: 1. Цены приведены для двух сельхозпредприя​тий, затрагиваемых землеустройством и организации одного но​вого сельхозпредприятия. При большем количестве сельхозпред​приятий, затрагиваемых землеустройством, цены увеличиваются на 118 руб. на каждое последующее хозяйство, при организации большего количества сельхозпредприятий цены увеличиваются на 58 руб. на каждое вновь организуемое хозяйство.


2. На агроэкономические расчеты к проекту и корректиров​ку существующей документации по обоснованию ранее проведенного землеустройства применяются следующие цены: при двух хозяйствах, затрагиваемых землеустройством - 455руб., трех - 591 руб., 

четырех - 727 руб. и при пяти - 864 руб.


3. Ценами не предусмотрено обследование населенных пунк​тов. При их обследовании принимаются следующие цены: на каж​дый населенный пункт, насчитывающий до 100 дворов - 20 руб., 

101 - 500 дворов - 21-35 руб. и свыше 500 дворов - не более 55 руб.


4. Ценами учтено установление 20 км границы (при III кате​гории сложности). На каждый последующий километр границы це​ны увеличиваются на 31,4 руб.
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5. Ценами предусмотрено составление плана границ и заполне​ние госактов на право пользования землей для одного хозяйст​ва с 10 участками постороннего пользования (таблицы 19 и 20 §§ 21 и 7). 

2.1.2.1. Подготовительные работы и полевое обследование (I этап).


Содержание работ. Подготовительные работы. Полевое обследование. 

_Таблица 23.
Ед. измерения — проект

К = 2,20

	§§
	Площадь обследо-вания, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	404
	440
	482
	524
	572

	2
	5
	428
	467
	514
	561
	614

	3
	10
	478
	527
	585
	643
	708

	4
	20
	563
	627
	782
	777
	864

	5
	30
	639
	715
	805
	895
	998

	6
	50
	780
	879
	998
	1118
	1257

	Масштаб  1:25 000

	7
	5
	378
	403
	445
	482
	523

	8
	10
	422
	452
	507
	529
	605

	9
	20
	492
	535
	602
	661
	730

	10
	30
	548
	599
	678
	749
	830

	11
	50
	642
	711
	808
	896
	1000

	12
	80
	711
	866
	989
	1104
	1241

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 50
	570
	654
	794
	922
	1032

	14
	100
	772
	893
	1124
	1289
	1417

	15
	300
	1194
	1535
	1949
	—
	—

	16
	500
	1487
	1975
	2463
	—
	—

	17
	700
	1634
	2125
	—
	—
	—
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Примечания: 1. Цены приведены для двух сельхозпредприя​тий, затрагиваемых землеустройством и организации одного хо​зяйства. При большем количестве сельхозпредприятий, затраги​ваемых землеустройством, цены увеличиваются на 73 руб. на каждое последующее хозяйство, при организации большего коли​чества сельхозпредприятий цены увеличиваются на 58 руб. на каждое вновь организуемое хозяйство.


2. Ценами не предусмотрено обследование населенных пунк​тов. При их обследовании принимаются следующие цены: на каж​дый населенный пункт, насчитывающий до 100 дворов - 20 руб., 

101-500 дворов - 21-35 руб., и свыше 500 дворов - не более 55 руб.


3. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10000 и 1:25000 применяется коэффициент 1,02. 

2.1.2.1.1. Подготовительные работы (часть I этапа).


Содержание работ. Изучение и анализ материалов схем землеустройства, проектов внутрихозяйственного землеустройства и годовых отчетов хозяйств; материалов почвенных, геоботанических, мелиоративных, агрохозяйственных, дорожных и других об​следований; сведений земельного кадастра, статистико-экономических данных, характеризующих уровень развития сельскохозяй​ственного производства в районе и хозяйствах, затрагиваемых землеустройством; перспективных планов развития сельскохозяй​ственного производства (в районе и сельхозпредприятиях). Ори​ентировочное определение потребностей площади и возможных ва​риантов месторасположения вновь организуемых сельскохозяйст​венных предприятий. Выявление пожеланий затрагиваемых земле​пользователей и составление по материалам подготовки поясни​тельной записки.

_Таблица 24.
Ед. измерения — проект МХЗ

К = 2,20

	§§
	Количество вновь организуемых сельхозпредприятий
	Количество сельхозпредприятий, затрагиваемых землеустройством

	
	
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	При организации одного сельхозпредприятия
	203
	276
	349
	422
	494

	2
	При организации двух сельхозпредприятий
	262
	334
	407
	480
	552

	3
	При организации трех сельхозпредприятия
	320
	392
	465
	538
	610
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2.1.2.1.2. Полевое обследование (часть I этапа). 


Цены приведены в таблице 10. 


2.1.2.2. Составление проекта.


Содержание работ. Разработка возможных наиболее рациональных вариантов организации хозяйства (хозяйств).


Расчет потребности (по укрупненным показателям) в трудо​вых ресурсах, капитальных вложений на осуществление меропри​ятий по строительству производственных центров, новых дорог, оросительной (осушительной) сети и т.д. по каждому из разра​ботанных вариантов. Выбор оптимального варианта проекта. Вы​числение общей площади хозяйства и составление экспликации. Вычерчивание (на готовой основе) - авторского оригинала про​екта и написание пояснительной записки с технико-экономичес​ким обоснованием выбранного варианта.


Рассмотрение, согласование и утверждение проекта в уста​новленном порядке.

_Таблица 25.
Ед. измерения — проект нового хозяйства

К = 2,20

	§§
	Площадь земле-пользования, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1
	199
	226
	264
	304
	343

	2
	5
	270
	307
	361
	415
	470

	3
	10
	307
	348
	409
	470
	533

	4
	20
	361
	409
	482
	555
	626

	5
	30
	412
	468
	548
	632
	723

	6
	50
	500
	568
	667
	768
	869

	7
	80
	602
	685
	804
	918
	1040

	8
	100
	670
	762
	984
	1018
	1154

	9
	150
	761
	865
	1019
	—
	—

	10
	200
	818
	933
	1088
	—
	—

	11
	300
	886
	1001
	1178
	—
	—

	12
	500
	1023
	1138
	1360
	—
	—

	13
	1000
	1250
	1365
	1588
	—
	—
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Примечания: 1. Если количество хозяйств, затрагиваемых землеустройством, свыше двух, цены увеличиваются на 45 руб. на каждое последующее хозяйство.


2. На агроэкономические расчеты к проекту и корректиров​ку существующей документации по обоснованию ранее проведен​ного землеустройства принимаются следующие цены: при двух хозяйствах, затрагиваемых землеустройством - 455 руб., трех - 591 руб., 

четырех - 727 руб. и при пяти - 864 руб.


3. При наличии участков постороннего пользования свыше 10 цены увеличиваются на 7 руб. на каждый последующий учас​ток.


2.1.2.3. Установление и восстановление 

                           границ землепользований (III этап). 


Цены приведены в таблицах 12 – 17. 


2.1.2.4. Изготовление документов (IV этап).


Затраты на изготовление планов границ землепользова​ний и заполнение госактов принимать по таблицам 20, 21. 
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2.2. Распределение и закрепление отгонных пастбищ. 


Содержание полного комплекса работ. Подготовительные работы. Составление проекта. Изготовление документов. 

_Таблица 26.
Ед. измерения — проект

К = 2,10

	§§
	Площадь пастбищ, 

тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь пастбищ, 

тыс. га
	Цена

	1
	2
	3
	
	1
	2
	3

	Распределение и закрепления отгонных пастбищ

между областями (краями, АССР и районами)

	1
	до 10
	474
	
	10
	100
	1334

	2
	20
	595
	
	11
	200
	1635

	3
	30
	717
	
	12
	300
	1880

	4
	40
	819
	
	13
	400
	2188

	5
	50
	921
	
	14
	600
	2482

	6
	60
	1015
	
	15
	800
	2837

	7
	70
	1109
	
	16
	1000
	3007

	8
	80
	1196
	
	17
	1200
	3272

	9
	90
	1260
	
	18
	
	

	Распределение и закрепления отгонных пастбищ

между совхозами и колхозами

	18
	1
	175
	
	25
	60
	1183

	19
	5
	334
	
	26
	70
	1313

	20
	10
	521
	
	27
	80
	1419

	21
	20
	692
	
	28
	90
	1487

	22
	30
	830
	
	29
	100
	1579

	23
	40
	968
	
	30
	110
	1659

	24
	50
	1063
	
	31
	120
	1738



Примечание: Цены установлены для степных легко проходимых на автотранспорте территорий. При выполнении работ в предгорной зоне к ценам применяется коэффициент 1,09; в горной и полупус​тынной 

зоне – 1,15; в высокогорной и пустынной зоне – 1,18.
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2.2.1. Подготовительные работы (I этап). 


Содержание работ. Изучение материалов ранее проводимых геоботанических, гидрогеологических и других обследований, проектов распределения пастбищ в предыдущие годы, статистичес​ких и экономических сведений о развитии животноводства. Выяв​ление пожеланий и предложений землепользователей. Нанесение на графический материал предварительных проектных границ отво​дов пастбищных земель области, районам и предварительное рас​пределение этих земель между колхозами и совхозами с учетом перспектив развития животноводства и продуктивности пастбищ.


Предъявление в натуре представителям областей (районов, колхозов и совхозов) запроектированных границ отводов, их уточнение и составление протокола (акта) указания границ. На​несение уточненных и согласованных границ на планово-картографический материал.

_Таблица 27.
Ед. измерения — участок

К = 2,10

	§§
	Площадь пастбищ, 

тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь пастбищ, 

тыс. га
	Цена

	Распределение и закрепления отгонных пастбищ

между областями (краями, АССР и районами)

	1
	до 10
	289
	
	10
	100
	801

	2
	20
	364
	
	11
	200
	1032

	3
	30
	440
	
	12
	300
	1206

	4
	40
	500
	
	13
	400
	1350

	5
	50
	561
	
	14
	600
	1611

	6
	60
	616
	
	15
	800
	1854

	7
	70
	671
	
	16
	1000
	1912

	8
	80
	726
	
	17
	1200
	2085

	9
	90
	758
	
	18
	
	

	Распределение и закрепления отгонных пастбищ

между совхозами и колхозами

	18
	до 1
	97
	
	25
	60
	752

	19
	5
	195
	
	26
	70
	821

	20
	10
	312
	
	27
	80
	891

	21
	20
	422
	
	28
	90
	951

	22
	30
	509
	
	29
	100
	1012

	23
	40
	596
	
	30
	110
	1067

	24
	50
	674
	
	31
	120
	1122


–  40  –


Примечание: Цены установлены для степных легко проходимых на автотранспорте территорий. При выполнении работ в пред​горной зоне к ценам применяется коэффициент 1,15; в горной и полупустынной - 1,25; в высокогорной и пустынной - 1,30.

2.2.2. Составление проекта (II этап). 


Содержание работ. Определение (вычисление) общих площадей отвода в разрезе сельскохозяйственных угодий. Расчет кормовых запасов и емкости каждого участка пастбищ по сезонам.


Заполнение формуляра проекта. Составление графического проекта и изготовление рабочих чертежей для проведения работ по установлению границ в натуре.


Составление пояснительной записки. Рассмотрение, согласо​вание и утверждение проекта в установленном порядке.

_Таблица 28.
Ед. измерения — участок

К = 2,10

	§§
	Площадь пастбищ, 

тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь пастбищ, 

тыс. га
	Цена

	1
	2
	3
	
	1
	2
	3

	Распределение и закрепления отгонных пастбищ

между областями (краями, АССР и районами)

	1
	до 10
	168
	
	10
	100
	484

	2
	20
	210
	
	11
	200
	548

	3
	30
	252
	
	12
	300
	613

	4
	40
	290
	
	13
	400
	762

	5
	50
	327
	
	14
	600
	792

	6
	60
	363
	
	15
	800
	894

	7
	70
	398
	
	16
	1000
	995

	8
	80
	427
	
	17
	1200
	1079

	9
	90
	456
	
	18
	
	

	Распределение и закрепления отгонных пастбищ

между совхозами и колхозами

	18
	1
	71
	
	25
	60
	392

	19
	5
	126
	
	26
	70
	447

	20
	10
	190
	
	27
	80
	480

	21
	20
	245
	
	28
	90
	487

	22
	30
	292
	
	29
	100
	515

	23
	40
	338
	
	30
	110
	538

	24
	50
	354
	
	31
	120
	560
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Примечание: Затраты на изготовление документов (в пяти экземплярах) принимать в размере до 10% от цен на работы по составлению проекта (таблица 28). 

2.3. Составление проектов устранения недостатков

в землепользовании. 


Содержание полного комплекса работ. Подготовительные работы. Составление проекта. Установление и восстановление границ землепользований. Изготовление документов. 

_Таблица 29.
Ед. измерения — проект

К = 2,20

	§

§
	Суммарная площадь обмениваемых

участков,

тыс. га
	Категории сложности
	
	§

§
	Суммарная площадь обмениваемых

участков,

тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I–II
	III-IV
	V
	
	
	
	I–II
	III-IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0,01
	690
	751
	812
	
	10
	0,70
	917
	1050
	1175

	2
	0,03
	712
	778
	845
	
	11
	0,80
	947
	1086
	1226

	3
	0,06
	723
	795
	865
	
	12
	0,90
	976
	1127
	1276

	4
	0,10
	743
	821
	894
	
	13
	1,00
	1006
	1164
	1329

	5
	0,20
	782
	868
	953
	
	14
	3,00
	1236
	1560
	1811

	6
	0,30
	808
	904
	993
	
	15
	5,00
	1380
	1762
	2059

	7
	0,40
	832
	940
	1033
	
	16
	10,00
	1788
	2229
	2625

	8
	0,50
	858
	972
	1073
	
	17
	20,00
	1978
	2451
	2903

	9
	0,60
	887
	1011
	1124
	
	18
	30,00
	2168
	2673
	3182



Примечания: 1. Ценами учтено установление 5 км границ при III категории сложности). На каждый последующий километр цены увеличиваются на 31,4 руб. 


2. Если обмен земельными участками проводится более чем между двумя землепользователями, цены следует увеличить на 118 руб. на каждое последующее землепользование.


3. Если обмен земельными участками проводится между дву​мя районами, цены следует увеличивать на 160 руб.


4. При необходимости привлечения на сложных объектах агронома, экономиста к ценам применяется коэффициент до 1,16. 

2.3.1. Подготовительные работы (I этап). 


Содержание работ. Изучение материалов, характеризующих состояние и перспективы развития сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах, землепользования которых нуждается в 
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устранении недостатков (схем землеустройства, про​ектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, мелиорации земель, годовых отчетов хозяйств, сведений земель​ного кадастра и различных статистико-экономических данных), а также материалов ранее проводимых обследований (почвенных, ге​оботанических, агрохозяйственных и др.). Выявление пожеланий заинтересованных хозяйств. Участие в разработке заданий на про​ектирование. Обследование с представителями заинтересованных землепользований участков, предполагаемых к обмену, и состав​ление акта полевого обследования.

_Таблица 30.
Ед. измерения — проект

К = 2,20

	§

§
	Суммарная площадь обмениваемых

участков,

тыс. га
	Категории сложности
	
	§

§
	Суммарная площадь обмениваемых

участков,

тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I–II
	III-IV
	V
	
	
	
	I–II
	III-IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0,01
	47
	59
	71
	
	13
	0,40
	110
	142
	166

	2
	0,02
	55
	69
	83
	
	14
	0,50
	119
	150
	178

	3
	0,03
	63
	79
	95
	
	15
	0,60
	134
	168
	205

	4
	0,04
	65
	81
	99
	
	16
	0,70
	150
	185
	231

	5
	0,05
	67
	85
	103
	
	17
	0,80
	166
	201
	258

	6
	0,06
	71
	87
	105
	
	18
	0,90
	181
	221
	284

	7
	0,07
	73
	91
	108
	
	19
	1,00
	197
	237
	312

	8
	0,08
	75
	93
	112
	
	20
	3,00
	217
	284
	375

	9
	0,09
	77
	95
	116
	
	21
	5,00
	237
	331
	438

	10
	0,10
	79
	99
	118
	
	22
	10,00
	335
	410
	540

	11
	0,20
	95
	118
	142
	
	23
	20,00
	434
	521
	686

	12
	0,30
	103
	130
	154
	
	24
	30,00
	533
	631
	832



Примечания: 1. Если обмен земельными участками проводится более чем между двумя землепользователями, цены следует увели​чивать на 59 руб. на каждое последующее землепользование.


2. Если обмен земельными участками проводится между двумя

районами, цены увеличивать на 80 руб.


3. При необходимости привлечение на сложных объектах аг​ронома, экономиста к ценам применяется коэффициент до 1,25. 
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2.3.2. Составление проекта (II этап). 


Содержание работ. Разработка возможных вариантов устране​ния недостатков землепользований и нанесение их на копию сбор​ного плана. Вычисление площадей участков (общих и по угодьям), предназначенных к обмену. Составление экспликаций. Анализ досто​инств и недостатков каждого варианта. Выбор и согласование од​ного из них. Изготовление авторского оригинала графического проекта и написание пояснительной записки с изложением экономи​ческого обоснования проектных решений. Предоставление проекта на согласование и утверждение в установленном порядке.

_Таблица 31.
Ед. измерения — проект

К = 2,20

	§

§
	Суммарная площадь обмениваемых

участков,

тыс. га
	Категории сложности
	
	§

§
	Суммарная площадь обмениваемых

участков,

тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I–II
	III-IV
	V
	
	
	
	I–II
	III-IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0,01
	177
	222
	266
	
	13
	0,40
	249
	318
	331

	2
	0,02
	179
	225
	270
	
	14
	0,50
	265
	340
	406

	3
	0,03
	183
	228
	275
	
	15
	0,60
	277
	359
	428

	4
	0,04
	184
	229
	277
	
	16
	0,70
	290
	379
	451

	5
	0,05
	185
	235
	281
	
	17
	0,80
	303
	397
	473

	6
	0,06
	189
	236
	284
	
	18
	0,90
	313
	416
	495

	7
	0,07
	190
	239
	289
	
	19
	1,00
	328
	435
	517

	8
	0,08
	194
	243
	292
	
	20
	3,00
	519
	752
	898

	9
	0,09
	195
	245
	295
	
	21
	5,00
	632
	894
	1066

	10
	0,10
	196
	249
	298
	
	22
	10,00
	914
	1246
	1488

	11
	0,20
	217
	275
	330
	
	23
	20,00
	996
	1347
	1608

	12
	0,30
	234
	296
	355
	
	24
	30,00
	1079
	1449
	1729



Примечания: 1. Если обмен земельными участками проводится более чем между двумя землепользователями, цены следует увели​чивать на 59 руб. на каждое последующее землепользование.


2. Если обмен земельными участками проводится между двумя

районами, цены увеличивать на 80 руб.


3. При необходимости привлечение на сложных объектах аг​ронома, экономиста к ценам применяется коэффициент до 1,25. 

2.3.3. Установление границ землепользований (III этап). 


Цены приведены в таблицах 12 – 17. 
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2.3.2. Изготовление документов (IV этап). 


Затраты на изготовление копий проектов по устранению недостатков землепользования определять в размере до 10% от цен на работы по составлению проекта (таблица 31), а при внесении исп​равлений в готовую документацию до 4%. 

2.4. Отвод земель для государственных и общественных нужд. 


Содержание полного комплекса работ. Подготовительные работы и составление проекта. Установление и восстановление границ землепользований. Составление и вычерчивание планов границ землепользований и заполнение государственных актов на право пользования землей. 

_Таблица 32.
Ед. измерения — проект

К = 2, 05

	§

§
	Общая площадь отводимых

участков, га
	Категории сложности
	
	§

§
	Общая площадь отводимых

участков, га
	Категории сложности

	
	
	I–II
	III-IV
	V
	
	
	
	I–II
	III-IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	до 1
	357
	429
	501
	
	9
	70
	1097
	1288
	1672

	2
	5
	863
	976
	1282
	
	10
	80
	1115
	1310
	1708

	3
	10
	975
	1130
	1411
	
	11
	90
	1133
	1332
	1744

	4
	20
	996
	1158
	1453
	
	12
	100
	1152
	1354
	1780

	5
	30
	1018
	1187
	1505
	
	13
	200
	1224
	1426
	1852

	6
	40
	1040
	1216
	1552
	
	14
	300
	1296
	1498
	1924

	7
	50
	1061
	1245
	1599
	
	15
	400
	1332
	1534
	1960

	8
	60
	1079
	1267
	1632
	
	16
	600
	1404
	1606
	2033



Примечания: 1. Если протяженность устанавливаемых (вос​станавливаемых ) границ превышает 10 км, то на каждый последу​ющий километр цены увеличиваются на 31,4 руб. 


2. Ценами предусмотрено изготовление плана границ и заполнение госакта для одного землепользования стоимостью 66 руб.


3. При отводе двух-трех обособленных участков к ценам применяется коэффициент до 1,20, четырех–шести — до 1,30. 


4. Если в проект отвода земель входят приусадебные участ​ки колхозников или рабочих и служащих в населенном пункте, то цены определяются отдельно по площади отводимого участка на полевых землях и по площади отводимого участка в населенном пункте. 

–  45  –


5. Если проектом отвода земель затрагивается территория более одного землепользования, то на каждое последующее зем​лепользование цены увеличиваются, на 72,0 руб.


6. Если проектом отвода затрагивается территория другого района, цены увеличивается на 144 руб.


7. Цены на участие в работе комиссии по оценке неисполь​зуемых затрат (стоимости сносимых строений и отчуждаемых плодово-ягодных насаждений и посевов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности) определяются из расчета 29 руб. за первую усадьбу и по 4 руб. на каждую последующую. 


8. Цены на работы по определению толщины снятия плодородного слоя почвы с участков строительства (добычи полезных ископаемых) и выбору площадки для его складирования устанав​ливаются по таблице 139 с применением коэффициента до 0,12.


9. Цены на участие исполнителей в предварительном выборе и согласовании земельных участков определяются по таблице 34 с применением к ценам коэффициента до 0,30. 


10. Цены на отвод земель под строительство газо- и нефте​проводов, железных дорог и других линейных сооружений опреде​ляются по таблице 33. 

_Таблица 33.
Ед. измерения — проект

К = 2, 05

	§

§
	Протяженность трассы отвода, км
	Категории сложности

	
	
	I–II
	III-IV
	V
	§

§
	I–II
	III-IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Ширина отвода до 30 м
	Ширина отвода свыше 30 м

	1
	до 3
	779
	986
	1189
	11
	807
	1002
	1233

	2
	5
	870
	1093
	1306
	12
	914
	1147
	1371

	3
	10
	1074
	1373
	1672
	13
	1132
	1445
	1758

	4
	20
	1457
	2015
	2500
	14
	1514
	2087
	2399

	5
	30
	1885
	2574
	3228
	15
	1936
	2647
	3314

	6
	40
	2260
	3083
	3897
	16
	2318
	3192
	3984

	7
	50
	2593
	3575
	4547
	17
	2650
	3684
	4634

	8
	60
	2924
	4069
	5196
	18
	2982
	4177
	5283

	9
	70
	3239
	4539
	5820
	19
	3300
	4651
	5910

	10
	80
	3553
	5009
	6443
	20
	3618
	5124
	6537



Примечания: 1. Применять примечания 2–10 к таблице 32. ​ 


2. При переменной ширине полосы отвода и изломанности ее  границ к ценам применяется коэффициент до 1,04. 

2.4.1., 2.4.2. Подготовительные работы и составление проекта (I, II этап). 
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щение объекта. Изучение материалов оценки земель почвенного, геоботанического, агрохозяйственного и других обследований, проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеуст​ройства, схем землеустройства.


Разработка вариантов расположения объекта, рассмотрение их, выбор и согласование наиболее оптимального.


Участие в работе комиссии по обследованию в натуре земельного участка, намеченного к отводу, и оформление необхо​димой документации. Составление графической части проекта отвода земель, вычисление площадей и составление экспликации. Расчет убытков и потерь сельскохозяйственного производства в связи с намечаемым отводом земель. Составление пояснитель​ной записки с обоснованием принятого варианта. Представление проекта отвода земель на согласование и утверждение в установленном порядке.

_Таблица 34.
Ед. измерения — проект отвода земель

К = 2, 05

	§

§
	площадь отводимых

участков, га
	Категории сложности
	
	§

§
	площадь отводимых

участков, га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	до 1
	289
	361
	433
	
	11
	90
	534
	672
	896

	2
	5
	347
	433
	520
	
	12
	100
	553
	694
	932

	3
	10
	376
	470
	563
	
	13
	200
	625
	766
	1004

	4
	20
	397
	498
	610
	
	14
	300
	697
	838
	1076

	5
	30
	419
	527
	657
	
	15
	400
	733
	874
	1112

	6
	40
	441
	556
	704
	
	16
	600
	805
	946
	1185

	7
	50
	462
	586
	751
	
	17
	1000
	900
	1050
	1290

	8
	60
	480
	507
	784
	
	18
	3000
	1150
	1400
	1770

	9
	70
	498
	628
	824
	
	19
	5000
	1275
	1580
	2030

	10
	80
	516
	650
	860
	
	20
	8000
	1450
	1775
	2350



Примечания: 1. Применять примечания 4–9 к таблице 32. ​ 


2. При отводе двух обособленных участков к ценам применяется коэффициент до 1,10; трех — до 1,20; четырех или пяти — до

1,25; шести и более - до 1,30.


3. Цены на подготовительные работы и составление проекта отвода земель под строительство газо- и нефтепроводов, желез​ных и автомобильных дорог и других линейных сооружений опре​деляются по таблице 35. 
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_Таблица 35.
Ед. измерения — проект отвода земель

К = 2, 05

	§

§
	Протяженность трассы отвода, км
	Категории сложности

	
	
	I–II
	III-IV
	V
	§

§
	I–II
	III-IV
	V

	
	
	Ширина отвода до 30 м
	
	Ширина отвода свыше 30 м

	1
	до 3
	376
	470
	563
	11
	404
	506
	607

	2
	5
	433
	542
	650
	12
	477
	596
	715

	3
	10
	549
	686
	824
	13
	607
	758
	910

	4
	20
	694
	867
	1040
	14
	751
	939
	1127

	5
	30
	773
	964
	1156
	15
	830
	1037
	1242

	6
	40
	812
	1011
	1213
	16
	870
	1120
	1300

	7
	50
	842
	1047
	1257
	17
	899
	1156
	1344

	8
	60
	870
	1084
	1300
	18
	928
	1192
	1367

	9
	70
	885
	1102
	1322
	19
	946
	1214
	1412

	10
	80
	899
	1120
	1344
	20
	964
	1235
	1438



Примечание: При переменной ширине полосы отвода и изломан​ности ее границ к ценам применяется коэффициент до 1,12.

2.4.3. Установление границ землепользований (III этап). 


Цены приведены в таблицах 12 – 17. 


Изготовление документов (IV этап). 


Затраты на изготовление планов границ землепользования и заполнение госактов на право пользования землей принимать по таблицам 20,21.


Затраты на внесение исправлений в готовую документацию принимать до 3% от цен на составление проекта, приведенных в таблицах 34 и 35. 
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3. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. 


Характеристика категорий сложности природно-

экономических зон. 


Пустынная и полупустынная зоны. 


I категория. Местность открытая равнинная пустынная и полупустынная. Сельскохозяйственные угодья представлены крупны​ми контурами с отдельными вкраплениями кустарника, солончаков, микропонижений.


II категория. Местность полупустынная равнинная или слегка всхолмленная, изредка пересеченная балками и оврагами. Бугрис​тые и грядовые пески, закрепленные кустарниковой растительно​стью. Сельскохозяйственные угодья представлены крупными конту​рами с редко встречающимися участками кустарника, солончаков, микропонижений. 


III категория. а) Местность со сложным рельефом, пересечен​ная балками и оврагами. Районы мелкосопочника, слабозакрепленных и незакрепленных песков. Сельскохозяйственные угодья представлены крупными контурами с встречающимися озерами и участками кустарника, солончаков и микропонижений;


б) поймы больших рек с зарослями тростника, кустарника и другой растительности. 


Степная зона. 


I категория. Местность открытая равнинная. Сельскохозяйственные угодья представлены крупными контурами с редко встречающимися озерами, участками кустарника, солончаков, микоопонижений. 


II категория. а) Местность равнинная или слегка всхолмлен​ная, изредка пересеченная балками и оврагами. Сельскохозяйст​венные угодья представлены крупными контурами с редко встречающимися озерами, участками леса, кустарника, солончаков, мик​ропонижений; 


б) территории землепользований, в которых до 30% площадь сельскохозяйственных угодий находится на пойменных землях или до 20% орошается либо подвержено эрозии; 


в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих I категории сложности, (пункты "а", "б"), с нетипичной для этой зоны специализацией хозяйств, обусловленной близостью пригородов крупных промышленных центров или 

санатарно-курортных зон. 
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Лесостепная зона. 


I категория. Местность равнинная или слегка всхолмленная, изредка пересеченная балками и оврагами. Сельскохозяйственные угодья представлены крупными контурами с отдельными вкраплени​ями участков леса, кустарника, болот, озер, солончаков, микропонижений 

(до 10%).


II категория. а) Местность равнинная или с волнистым рель​ефом, пересеченная балками и оврагами. Сельскохозяйственные угодья представлены средними контурами с вкрапленными участка​ми леса, кустарника, болот, озер, солончаков, микропонижений (до 20%);


б) территории землепользовании, в которых до 30% площади сельскохозяйственных угодий находится на пойменных землях или до 20% орошается либо подвержено эрозии;


в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих I категории сложности, с нетипичной для этой зоны специализацией хозяйств, обусловленной наличием пригородов крупных промышленных центров или санаторно-курорт​ных зон.


III категория. а) Местность равнинная или с волнистым рельефом, сильно пересеченная балками, оврагами или гидрографичес​кой сетью. Сельскохозяйственные угодья представлены средними и мелкими контурами со значительной вкрапленностью участков леса, кустарника, солончаков, микропонижений;


б) территории землепользования, в которых свыше 30% площа​ди сельскохозяйственных угодий находится на пойменных землях или более 20% орошается либо подвержено эрозии;


в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих II категории сложности (пункты "а", "б") с нетипичной для этой зоны специализацией хозяйств, обус​ловленной близостью пригородов крупных промышленных центров или санаторно-курортных зон. 


Лесная зона. 


I категория. Местность равнинная или слегка всхолмленная. Переувлажненные земли составляют не более 20% от общей площади землепользования. Размеры контуров сельскохозяйственных уго​дий свыше 15 га.
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землепользования. Размеры контуров сельскохозяйственных угодий свыше 15 га. 

II категория. а) Местность равнинная или с волнистым рельефом, пересеченная балками, оврагами, гидрографической сетью. Переувлажненные земли составляют 21-40% от общей площади землепользования. Размеры контуров сельскохозяйственных угодий от 5 до 15 га;

б) территории землепользований, в которых до 25% площади сельскохозяйственных угодий находится на пойменных землях или до 15% орошается, осушено, либо подвержено эрозии;

в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих I категории сложности, с непитичной для этой зоны специализацией хозяйств, обусловленной близостью пригородов крупных промушленных центров или санаторно-курортных зон.

III категория. а) Местность сильно пересеченная балкам, оврагами гидрографической сетью. Переувлажненные земли составляют более 40% от общей площади землепользования. Размеры контуров сельскохозяйственных угодий до 5 га;

б) территории землепользований, в которых свыше 25% площади сельскохозяйственных угодий находится на пойменных землях или более 15% орошается, осушено либо подвержено эрозии;

в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих II категории сложности (пункты «а», «б»), с нетипичной для этой зоны специализацией хозяйств, обусловленной близостью пригородов крупных промышленных центров или санаторно-курортных зон. 

Предгорная и горная зона.

I категория. Местность предгорная, доступность ко всем сельскохозяйственным угодьям удовлетворительная. 

II категория. а) Местность предгорная, пересеченная, с наличием труднодоступных участков сельскохозяйственных угодий;

б) территории землепользований, в которых орошаемые либо эродированные земли составляют до 15% от площади  сельскохозяйственных угодий;

в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих I категории сложности, с нетипичной для этой зоны специализацией хозяйств, обусловленной близостью 

– 51 –

пригородов крупных промышленных центров или санаторно-курортных  зон.


III категория. а) Местность предгорная сильно пересеченная или горная. Доступность ко всем сельскохозяйственным угодьям затруднительна;

б) территории землепользований, орошаемые либо эродированные земли в которых составляют более 15% от площади сельскохозяйственных угодий;

в) территории землепользований, расположенных в природных условиях, соответствующих II категории сложности (пункт «а») с нетипичной для этой зоны специализацией, обусловленной близостью пригородов крупных промышленных центров или санаторно-курортных зон. 

Подзона орошаемого земледелия

I категория. Открытая равнинная местность с редкой оросительной сетью. Количество контуров на  кв.дм плана 10.

II категория. а) Открытая равнинная местность с достаточно развитой сетью ирригационных каналов и дорог. Количество контуров на кв.дм плана до 20. 

б) предгорная открытая местность с редкой оросительной сетью, наличием древесной и кустарниковой растительностью. Количество контуров на кв. дм плана до 10. 
III категория. а) Открытая равнинная местность, с развитой сетью ирригационных каналов и дорог. Количество контуров на кв. дм. пана до 35;

б) предгорная или слегка холмистая пересеченная местность орошаемого земледелия. Количество контуров на кв. дм плана до 20.

IV категория. а) Открытая равнинная местность орошаемого земледелия со значительно развитой сетью ирригационных каналов и дорог. Количество контуров на кв.дм плана до 75.

б) предгорная и горная местность орошаемого земледелия. Количество контуров на кв.дм плана до 35.

V категория. а) Открытая равнинная местность орошаемого земледелия с очень густой сетью ирригационных каналов и дорог. Количество контуров на кв.дм плана до 75.

б) предгорная и горная местность орошаемого земледелия. Количество контуров на кв.дм плана до 35.
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Содержание полного комплекса работ. Подготовительные работы и полевое обследование. Составление проекта. Перенесение проекта в натуру. Изготовление документов. 

Пустынная и полупустынная зоны

_Таблица 36.
Ед. измерения – хозяйство

К = 2.10

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25000

	1
	до 30
	2984
	3336
	3605
	
	7
	90
	4993
	5668
	6334

	2
	40
	3434
	3859
	4288
	
	8
	100
	5204
	5945
	6606

	3
	50
	3875
	4385
	4897
	
	9
	150
	6021
	6785
	7539

	4
	60
	4225
	4784
	5335
	
	10
	200
	6627
	7445
	8240

	5
	70
	4564
	5187
	5791
	
	11
	250
	7210
	8091
	11825

	6
	80
	4779
	5425
	6062
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:50000 – 1:100 000

	12
	до 50
	3482
	3956
	4408
	
	19
	400
	6511
	7350
	8106

	13
	100
	4231
	4816
	5361
	
	20
	500
	6912
	7817
	8641

	14
	150
	4765
	5394
	6005
	
	21
	600
	7209
	8139
	8999

	15
	200
	5256
	5931
	6551
	
	22
	700
	7504
	8468
	9363

	16
	250
	5608
	6341
	7008
	
	23
	800
	7768
	8787
	9711

	17
	300
	5979
	6781
	7457
	
	25
	900
	8023
	9085
	10148

	18
	350
	6313
	7141
	7856
	
	25
	1000
	6250
	9389
	10374


Примечания: 1. Ценами не предусмотрено участие исполнителей в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйства с узкоотраслевой специализацией до 340 руб., с многоотраслевой специализацией до 740 руб.

2. Цены установлены для хозяйств, в которых сельхозугодья занимают более 50% площади. Если сельскохозяйственные угодья составляют 26-50% от общей площади хозяйства, к ценам применяется коэффициент от 0,91 до 0,99; менее 26% - 0,90.

3. При сохранении проектных решений землеустройства прошлых лет на площади до 50% к ценам применяется коэффициент  0,93; на площади от 51 до 70% - 0,92-0,90; свыше 70% - не менее 0,84. 

4. Цены установлены для хозяйств, в которых три производственных подразделения (бригады, отделения). С увеличением (уменьшением) количества производственных подразделений цены увеличиваются (уменьшаются) на 48 руб. на каждое подразделение.
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5. Для пустынной и полупустынной зоны ценами не учтены затраты на перенесение проекта в натуру.

Степная зона

_Таблица 37.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2.10

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	1367
	1473
	1582
	
	8
	14
	4099
	4453
	4809

	2
	1
	1585
	1694
	1895
	
	9
	16
	4547
	4939
	5317

	3
	2
	1814
	1944
	2074
	
	10
	20
	5553
	6010
	6469

	4
	4
	2342
	2512
	2682
	
	11
	25
	6432
	6959
	7485

	5
	6
	2825
	3033
	3241
	
	12
	30
	7298
	7897
	8499

	6
	8
	3214
	3459
	3706
	
	13
	40
	8846
	9536
	10223

	7
	10
	3619
	3903
	4191
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000

	14
	до 1
	1440
	1531
	1623
	
	22
	20
	4185
	4515
	4840

	15
	2
	1608
	1711
	1815
	
	23
	30
	5380
	5802
	6228

	16
	4
	2013
	2146
	2279
	
	24
	40
	6541
	7055
	7549

	17
	5
	2202
	2349
	2495
	
	25
	50
	7662
	8287
	8837

	18
	6
	2463
	2526
	2687
	
	26
	60
	8424
	9082
	9722

	19
	8
	2645
	3839
	3027
	
	27
	80
	9351
	10134
	10868

	20
	10
	2953
	3173
	3390
	
	28
	100
	9918
	10807
	11602

	21
	15
	3280
	3557
	2830
	
	29
	150
	11479
	12399
	13288

	Масштаб 1:50000

	30
	до 50
	3865
	4389
	4879
	
	36
	180
	5712
	6467
	7226

	31
	60
	4142
	4689
	5210
	
	37
	200
	5912
	6676
	7417

	32
	80
	4538
	5135
	5725
	
	38
	220
	6026
	6848
	7583

	33
	100
	4815
	5441
	6077
	
	39
	240
	6184
	6984
	7749

	34
	120
	5171
	5851
	6524
	
	40
	260
	6309
	7122
	7877

	35
	160
	5518
	6220
	6990
	
	41
	280
	6459
	7226
	8084


Примечания: 1. Применять примечания 1-4 к таблице 36.

2. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10000 и 1:25000 применяется коэффициент 0,96.

3. В цены заложена стоимость перенесения проекта внутрихозяйственного землеустройства в натуру ($2 табл. 74) с учетом 65% площади землеустраиваемого хозяйства и 10 проектных участков на тыс.га.

4. В ценах для М 1:50000 не учтены затраты на перенесение проекта в натуру. 
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Лесостепная зона

_Таблица 38.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.10

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	До 0,5
	1504
	1591
	1681
	
	8
	14
	4748
	5165
	5589

	2
	1
	1716
	1846
	1972
	
	9
	16
	5213
	5670
	6126

	3
	2
	1986
	2141
	2293
	
	10
	20
	6430
	6972
	7510

	4
	4
	2599
	2792
	2919
	
	11
	25
	7484
	8104
	8707

	5
	6
	3164
	3407
	3651
	
	12
	30
	8534
	9236
	9937

	6
	8
	3626
	3915
	4202
	
	13
	40
	10379
	?????
	12004

	7
	10
	4114
	4445
	4775
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000

	14
	До 1
	1527
	1609
	1741
	
	
	
	
	
	

	15
	2
	1713
	1819
	1958
	
	22
	30
	5913
	6494
	6895

	16
	4
	2159
	2313
	2470
	
	23
	40
	7187
	7776
	8364

	17
	5
	2548
	2739
	2929
	
	24
	50
	8405
	9093
	9778

	18
	6
	2873
	3097
	3319
	
	25
	60
	9270
	10026
	10783

	19
	8
	3198
	3452
	3707
	
	26
	80
	10367
	11229
	12089

	20
	10
	3609
	3931
	4253
	
	27
	100
	10910
	12019
	12963

	21
	15
	3587
	4980
	5355
	
	28
	150
	12959
	13680
	14685


Примечание. Применять примечания 1-4 к таблице 36 и примечания 2, 3 к таблице 37.

Лесная зона

_Таблица 39.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.10

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,05
	1552
	1662
	1905
	
	3
	2
	2098
	2269
	2899

	2
	1
	1808
	1952
	2476
	
	4
	4
	2741
	2952
	3403
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	6
	3352
	3610
	4136
	
	10
	20
	6783
	7386
	8258

	6
	8
	3827
	4149
	4771
	
	11
	25
	7922
	8627
	9668

	7
	10
	4340
	4711
	5428
	
	12
	30
	9061
	9867
	11009

	8
	14
	5020
	5485
	6283
	
	13
	40
	10930
	11939
	13114

	9
	16
	5507
	6019
	6851
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	14
	до 1
	1629
	1776
	1985
	
	21
	20
	4852
	5284
	6130

	15
	2
	1840
	1995
	2269
	
	22
	30
	6171
	6696
	7650

	16
	4
	2327
	2509
	2866
	
	23
	40
	7462
	8106
	9233

	17
	6
	2737
	2971
	3407
	
	24
	50
	8696
	9441
	10626

	18
	8
	3102
	3362
	3869
	
	25
	60
	9650
	10381
	11665

	19
	10
	3450
	3745
	4323
	
	26
	80
	10886
	11822
	13223

	20
	15
	3866
	4230
	4947
	
	27
	100
	11643
	12818
	14367

	
	
	
	
	
	
	28
	150
	13214
	14764
	16418


Примечание. Применять примечания 1-4 к таблице 36 и примечания 2, 3 к таблице 37.

Предгорная и горная зона

_Таблица 40.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.10

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	1788
	1962
	2402
	
	8
	14
	5676
	6259
	7212

	2
	1
	2012
	2194
	2652
	
	9
	16
	6228
	6870
	7835

	3
	2
	2336
	2556
	3077
	
	10
	20
	7633
	8388
	9424

	4
	4
	3061
	2241
	4014
	
	11
	25
	8390
	9264
	10473

	5
	6
	3723
	4068
	4701
	
	12
	30
	9574
	10558
	11771

	6
	8
	4389
	4814
	5615
	
	13
	40
	11386
	12494
	13783

	7
	10
	4866
	5332
	6090
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000

	14
	До 1
	1841
	1988
	2349
	
	16
	4
	2590
	2822
	3410

	15
	2
	2062
	2241
	2647
	
	17
	6
	3069
	3353
	4012
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	18
	8
	3476
	3807
	4586
	
	24
	50
	9743
	10670
	13019

	19
	10
	3874
	4253
	5115
	
	25
	60
	10816
	11853
	14411

	20
	15
	4389
	4851
	5938
	
	26
	80
	12206
	13406
	16190

	21
	20
	5461
	6003
	7239
	
	27
	100
	13097
	14404
	14242

	22
	30
	6935
	7612
	9208
	
	28
	150
	14797
	16203
	19274

	23
	40
	8366
	9167
	11133
	
	
	
	
	
	


Примечание. Применять примечания 1-4 к таблице 36 и примечания 2, 3 к таблице 37.

_Таблица 41.
Подзона орошаемого земледелия

Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.10

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	до 1
	1855
	1893
	1919
	1966
	2043

	2
	2
	2189
	2243
	2281
	2350
	2480

	3
	4
	3172
	3256
	3214
	3415
	3624

	4
	6
	3854
	3963
	4044
	4183
	4452

	5
	8
	4360
	4490
	4588
	4747
	5053

	6
	10
	5432
	5456
	5572
	5746
	6082

	7
	12
	5710
	5876
	6025
	6159
	6578

	8
	16
	7058
	7240
	7415
	7632
	8044

	9
	20
	7867
	8061
	8263
	8495
	8948

	10
	25
	9341
	9490
	9751
	10004
	10478

	11
	30
	10201
	10378
	10646
	10874
	11379


Примечания: 1. Применять примечания 1-4 к таблице 36 и примечания 2, 3 к таблице 37.

2. В ценах учтено для хозяйства площадью до 2 тыс. га – 50 проектных участков; 2,1-8,0 тыс.га – 51-100; 8,1-12,0 тыс.га – 151-200; 12,1-20,0 тыс.га – 201-300; для хозяйств площадью 20,1-30,0 тыс.га – 301-500 проектных участков. 

3. При наличии в хозяйстве богарных земель цены определяются отдельно по площади орошаемых и по площади богарных земель. Цены для богарных земель принимать по таблице 37 с применением коэффициента 0,85. 
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3.1. Подготовительные работы и полевое обследование 

(I этап)

Содержание работ. Подготовительные работы к землеустроительному проектированию и разработке агроэкономических расчетов к проекту.

Пустынная и полупустынная зоны

_Таблица 42.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	Масштаб 1:25 000

	1
	до 30
	785
	916
	1058
	
	7
	90
	1401
	1667
	1932

	2
	40
	893
	1047
	1210
	
	8
	100
	1496
	1814
	2064

	3
	50
	998
	1186
	1383
	
	9
	150
	1772
	2081
	2382

	4
	60
	1106
	1312
	1515
	
	10
	200
	1994
	2331
	2645

	5
	70
	1212
	1443
	1668
	
	11
	250
	2216
	2591
	2908

	6
	80
	1306
	1554
	1800
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:50 000 – 1:100 000

	12
	До 50
	1099
	1298
	1483
	
	19
	400
	2308
	2683
	2938

	13
	100
	1319
	1544
	1740
	
	20
	500
	2506
	2920
	3204

	14
	150
	1540
	1792
	1998
	
	21
	600
	2692
	3109
	3421

	15
	200
	1745
	2016
	2235
	
	22
	700
	2861
	3291
	3627

	16
	250
	1873
	2181
	2436
	
	23
	800
	3017
	3479
	3833

	17
	300
	2007
	2374
	2612
	
	24
	900
	3172
	3656
	4137

	18
	350
	2206
	2563
	2806
	
	25
	1000
	2213
	3851
	4243


Примечание. 1. Ценами не предусмотрено участие исполнителей в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйств с узкоотраслевой специализацией до 340 руб., с многоотраслевой специализацией до 740 руб. 
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Степная зона

_Таблица 43.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	216
	254
	296
	
	8
	14
	767
	903
	1043

	2
	1
	239
	281
	324
	
	9
	16
	840
	991
	1131

	3
	2
	286
	336
	386
	
	10
	20
	989
	1162
	1338

	4
	4
	377
	444
	512
	
	11
	25
	1163
	1369
	1577

	5
	6
	462
	544
	626
	
	12
	30
	1335
	1576
	1816

	6
	8
	541
	637
	734
	
	13
	40
	1524
	1792
	2064

	7
	10
	618
	728
	839
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	14
	до 1
	191
	224
	260
	
	22
	20
	680
	803
	922

	15
	2
	239
	281
	323
	
	23
	30
	824
	970
	1125

	16
	4
	305
	359
	413
	
	24
	40
	945
	1120
	1280

	17
	5
	338
	397
	457
	
	25
	50
	1088
	1310
	1466

	18
	6
	370
	436
	501
	
	26
	60
	1185
	1401
	1606

	19
	8
	434
	513
	588
	
	27
	80
	1373
	1659
	1905

	20
	10
	498
	587
	674
	
	28
	100
	1539
	1900
	2180

	21
	15
	596
	703
	809
	
	29
	150
	1866
	2202
	2519

	Масштаб 1:50 000

	30
	до 50
	1214
	1415
	1591
	
	37
	180
	1899
	2171
	2435

	31
	60
	1290
	1484
	1658
	
	38
	200
	1971
	2260
	2529

	32
	80
	1422
	1620
	1818
	
	39
	220
	2005
	2302
	2571

	33
	100
	1553
	1757
	1981
	
	40
	240
	2040
	2343
	2614

	34
	120
	1648
	1869
	2104
	
	41
	260
	2065
	2385
	2656

	35
	140
	1741
	1978
	2228
	
	42
	280
	2107
	2426
	2703

	36
	160
	1825
	2079
	2337
	
	43
	300
	2140
	2466
	2739


Примечание. Ценами не предусмотрено участие исполнителей в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйств с узкоотраслевой специализацией до 340 руб., с многоотраслевой специализацией до 740 руб. 

2. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10000 и 1:25000 применяется коэффициент 0,98.
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Лесостепная зона

_Таблица 44.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	255
	300
	345
	
	8
	14
	904
	1064
	1233

	2
	1
	282
	332
	381
	
	9
	16
	992
	1166
	1340

	3
	2
	335
	396
	455
	
	10
	20
	1162
	1368
	1572

	4
	4
	445
	522
	600
	
	11
	25
	1370
	1611
	1836

	5
	6
	547
	641
	737
	
	12
	30
	1576
	1855
	2133

	6
	8
	637
	749
	860
	
	13
	40
	1794
	2112
	2426

	7
	10
	729
	856
	983
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	14
	до 1
	238
	282
	323
	
	22
	30
	977
	1147
	1319

	15
	2
	279
	328
	376
	
	23
	40
	1120
	1315
	1511

	16
	4
	358
	419
	483
	
	24
	50
	1261
	1484
	1704

	17
	6
	436
	514
	590
	
	25
	60
	1387
	1630
	1874

	18
	8
	509
	600
	689
	
	26
	80
	1624
	1910
	2194

	19
	10
	579
	680
	782
	
	27
	100
	1670
	2171
	2510

	20
	15
	706
	830
	954
	
	28
	150
	2132
	2518
	2870

	21
	20
	808
	958
	1092
	
	
	
	
	
	


Примечание. Применять примечания к таблице 43. 

Лесная зона

_Таблица 45.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5


	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	294
	346
	398
	
	4
	4
	511
	587
	697

	2
	1
	326
	383
	684
	
	5
	6
	625
	737
	846

	3
	2
	388
	456
	824
	
	6
	8
	733
	860
	990

	
	
	
	
	
	
	7
	10
	836
	982
	1132
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	8
	14
	1041
	1223
	1406
	
	11
	25
	1573
	1855
	2134

	9
	16
	1140
	1342
	1544
	
	12
	30
	1805
	2131
	2453

	10
	20
	1343
	1578
	1814
	
	13
	40
	2056
	2425
	2791

	Масштаб 1:25000

	14
	до 1
	273
	319
	349
	
	21
	20
	902
	1061
	1220

	15
	2
	320
	373
	430
	
	22
	30
	1080
	1271
	1463

	16
	4
	412
	480
	551
	
	23
	40
	1245
	1466
	1687

	17
	5
	488
	585
	674
	
	24
	50
	1411
	1660
	1910

	18
	6
	589
	688
	790
	
	25
	60
	1563
	1837
	2111

	19
	8
	674
	786
	906
	
	26
	80
	1851
	2175
	2499

	20
	10
	794
	927
	1067
	
	27
	100
	2123
	2498
	2871

	
	
	
	
	
	
	28
	150
	2437
	2873
	3312


Примечание. Применять примечания к таблице 43. 

Предгорная и горная зоны

_Таблица 46.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	367
	433
	596
	
	8
	14
	1300
	1529
	1918

	2
	1
	406
	478
	659
	
	9
	16
	1425
	1678
	2104

	3
	2
	480
	570
	763
	
	10
	20
	1676
	1973
	2463

	4
	4
	639
	752
	999
	
	11
	25
	1971
	2317
	2827

	5
	6
	782
	920
	1201
	
	12
	30
	2276
	2662
	3173

	6
	8
	915
	1077
	1396
	
	13
	40
	2577
	3030
	3618

	7
	10
	1045
	1230
	1526
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	14
	до 1
	342
	400
	558
	
	18
	8
	736
	866
	1140

	15
	2
	399
	470
	615
	
	19
	10
	842
	992
	1282

	16
	4
	514
	604
	835
	
	20
	15
	994
	1168
	1534

	17
	6
	626
	737
	962
	
	21
	20
	1126
	1326
	1704
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	22
	30
	1349
	1589
	2087
	
	26
	80
	2310
	2719
	3387

	23
	40
	1556
	1830
	2397
	
	27
	100
	2650
	3121
	3743

	24
	50
	1763
	2073
	2724
	
	28
	150
	2999
	3523
	4280

	25
	60
	1952
	2296
	2972
	
	
	
	
	
	


Примечание. Применять примечания к таблице 43. 

Подзона орошаемого земледелия

_Таблица 47.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	до 1
	260
	298
	324
	371
	448

	2
	2
	347
	401
	439
	508
	638

	3
	4
	512
	596
	654
	755
	964

	4
	6
	657
	766
	847
	986
	1255

	5
	8
	783
	913
	1011
	1170
	1476

	6
	10
	1022
	1046
	1162
	1336
	1672

	7
	12
	988
	1154
	1303
	1437
	1856

	8
	16
	1176
	1358
	1533
	1750
	2162

	9
	20
	1340
	1534
	1736
	1968
	2421

	10
	25
	1514
	1663
	1924
	2177
	2651

	11
	30
	1596
	1773
	2041
	2269
	2774


Примечание. Применять примечания к таблице 43. 

3.I.I. Подготовительные работы к землеустроительному

проектированию (часть I этапа)

Содержание работ. Подбор и изучение материалов, характеризующих состояние и перспективы развития хозяйства (схему землеустройства района, генсхему развития внутрихозяйственных дорог, проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, панировки сельских населенных мест, переустройства оросительной или осушительной сети), данных земельного кадастра, годовых отчетов и различных экономико-статистических и учетно-отчетных сведений о его производственно-хозяйственной деятельности, осуществлений мероприятий по повышению плодородия почв и т.п., а также материалов 
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различных обследований, ранее проводившихся на землеустраиваемой территории (почвенного, геоботанического, мелиоративного, агрохозяйственного и других). Выявление пожеланий руководителя и главных специалистов хозяйства по основным вопросам внутрихозяйственного землеустройства колхоза (совхоза).


Проведение полевого обследования с целью выявления угодий, нуждающихся в выполнении мелиоративных работ; участков под сады и виноградники; земель, пригодных для вовлечения в пашню;  предшественников сельскохозяйственных культур; эродированных земель; торфяных болот, пригодных для разработки торфа на подстилку; залежей песка, гравия, щебня для внутрихозяйственного строительства и известняка для известкования почв; условий орошения земель, уточнения конфигурации контуров, грани: участков, постороннего пользования. Обследование населенных пунктов и производственных центров. Оформление чертежа полевого обследования и составление карты предшественников сельскохозяйственных культур за последние 2 года.


Уточнение площадей сельскохозяйственных угодий и экспликации земель хозяйства. Разработка предварительных рекомендаций по использованию земель. Составление акта и пояснительной записки по материалам подготовительных работ, согласование материалов обследования в установленном порядке.

Пустынная и полупустынная зоны

_Таблица 48.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25 000

	1
	до 30
	435
	502
	580
	
	7
	90
	801
	964
	1116

	2
	40
	499
	581
	671
	
	8
	100
	857
	1037
	1204

	3
	50
	561
	661
	762
	
	9
	150
	967
	1165
	1333

	4
	60
	625
	740
	853
	
	10
	200
	1049
	1246
	1420

	5
	70
	687
	818
	945
	
	11
	250
	1131
	1336
	1508

	6
	80
	743
	891
	1031
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:00000

	12
	до 50
	702
	795
	891
	
	19
	400
	1214
	1432
	1559

	13
	100
	777
	888
	988
	
	20
	500
	1310
	1555
	1699

	14
	150
	852
	981
	1086
	
	21
	600
	1394
	1656
	1821

	15
	200
	922
	1068
	1177
	
	22
	700
	1476
	1752
	1930

	16
	250
	981
	1139
	1280
	
	23
	800
	1559
	1852
	2039

	17
	300
	1044
	1236
	1367
	
	24
	900
	1641
	1942
	2148

	18
	350
	1166
	1370
	1489
	
	25
	1000
	1724
	2049
	2258


Примечание: Ценами не предусмотрено участие исполнителя в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйства с узкоотраслевой специализацией до 170 руб., с многоотраслевой специализацией до 370 руб. 

Степная зона

_Таблица 49.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 2.20

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	121
	142
	164
	
	11
	10
	344
	405
	457

	2
	1
	133
	157
	181
	
	12
	12
	385
	454
	524

	3
	2
	159
	187
	215
	
	13
	14
	427
	502
	580

	4
	3
	184
	217
	249
	
	14
	16
	467
	550
	624

	5
	4
	210
	247
	284
	
	15
	18
	508
	598
	689

	6
	5
	235
	276
	318
	
	16
	20
	548
	644
	743

	7
	6
	257
	302
	348
	
	17
	25
	646
	760
	877

	8
	7
	279
	328
	380
	
	18
	30
	743
	876
	1010

	9
	8
	301
	354
	409
	
	19
	40
	847
	995
	1147

	10
	9
	322
	379
	437
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000

	20
	до 1
	115
	136
	157
	
	23
	4
	170
	200
	230

	21
	2
	133
	157
	181
	
	24
	5
	188
	221
	254

	22
	3
	151
	178
	206
	
	25
	6
	205
	242
	279
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	26
	7
	223
	264
	302
	
	35
	40
	524
	625
	710

	27
	8
	240
	284
	326
	
	36
	45
	562
	664
	760

	28
	9
	258
	304
	349
	
	37
	50
	617
	756
	829

	29
	10
	275
	325
	373
	
	38
	60
	668
	791
	904

	30
	15
	324
	383
	440
	
	39
	70
	738
	875
	999

	31
	20
	369
	436
	500
	
	40
	80
	774
	952
	1089

	32
	25
	410
	484
	555
	
	41
	90
	805
	1031
	1179

	33
	30
	451
	533
	623
	
	42
	100
	870
	1108
	1266

	34
	35
	488
	577
	661
	
	43
	150
	1033
	1224
	1394

	Масштаб 1:50000

	44
	до 50
	748
	896
	984
	
	52
	160
	959
	1126
	1296

	45
	60
	777
	918
	1031
	
	53
	180
	992
	1165
	1338

	46
	70
	796
	940
	1057
	
	54
	200
	1023
	1202
	1382

	47
	80
	815
	961
	1093
	
	55
	220
	1034
	1214
	1396

	48
	90
	835
	984
	1127
	
	56
	240
	1045
	1226
	1410

	49
	100
	855
	1005
	1156
	
	57
	260
	1048
	1238
	1425

	50
	120
	890
	1046
	1203
	
	58
	280
	1066
	1251
	1440

	51
	140
	925
	1086
	1251
	
	59
	300
	1076
	1262
	1447


Примечание: 1. Ценами не предусмотрено участие исполнителя в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйства с узкоотраслевой специализацией до 170 руб., с многоотраслевой специализацией до 370 руб. 

2. При  работе с использованием гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10000 и 1: 25000 применяется коэффициент 1,03. 

Лесостепная зона

_Таблица 50.
Ед. измерения – хозяйство  

К = 

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	142
	167
	192
	
	5
	4
	247
	290
	333

	2
	1
	157
	184
	212
	
	6
	5
	276
	326
	374

	3
	2
	187
	220
	253
	
	7
	6
	304
	356
	409

	4
	3
	218
	256
	293
	
	8
	7
	328
	386
	444
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	9
	8
	354
	416
	478
	
	14
	16
	551
	547
	743

	10
	9
	380
	446
	513
	
	15
	18
	598
	703
	807

	11
	10
	405
	476
	546
	
	16
	20
	644
	758
	870

	12
	12
	454
	534
	613
	
	17
	25
	760
	894
	1027

	13
	14
	502
	591
	679
	
	16
	30
	876
	1030
	1183

	
	
	
	
	
	
	19
	40
	996
	1172
	1346

	Масштаб 1:25 000

	20
	до 1
	132
	157
	179
	
	32
	25
	500
	588
	675

	21
	2
	155
	182
	209
	
	33
	30
	549
	645
	742

	22
	3
	176
	208
	239
	
	34
	35
	590
	694
	798

	23
	4
	199
	233
	268
	
	35
	40
	631
	743
	855

	24
	5
	220
	257
	298
	
	36
	45
	671
	791
	911

	25
	6
	242
	285
	328
	
	37
	50
	712
	841
	968

	26
	7
	265
	311
	357
	
	38
	60
	787
	927
	1068

	27
	8
	284
	335
	385
	
	39
	70
	860
	1014
	1169

	28
	9
	305
	359
	412
	
	40
	80
	926
	1093
	1258

	29
	10
	326
	383
	441
	
	41
	90
	992
	1170
	1348

	30
	15
	392
	462
	531
	
	42
	100
	1058
	1247
	1438

	31
	20
	450
	538
	608
	
	43
	150
	1223
	1442
	1661


Примечание. Применять примечания к таблице 49. 

Лесная зона

_Таблица 51.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	164
	192
	221
	
	7
	6
	347
	409
	470

	2
	1
	181
	212
	244
	
	8
	7
	378
	445
	510

	3
	2
	215
	253
	296
	
	9
	8
	407
	478
	549

	4
	3
	250
	293
	337
	
	10
	9
	436
	505
	589

	5
	4
	284
	334
	383
	
	11
	10
	464
	545
	628

	6
	5
	319
	374
	430
	
	12
	12
	520
	613
	904
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	13
	14
	578
	679
	780
	
	16
	20
	747
	677
	1007

	14
	16
	633
	745
	857
	
	17
	25
	873
	1030
	1184

	15
	18
	689
	811
	932
	
	18
	30
	999
	1183
	1361

	
	
	
	
	
	
	19
	40
	1138
	1346
	1550

	Масштаб 1:25 000

	20
	1
	153
	176
	184
	
	32
	25
	547
	643
	740

	21
	2
	178
	206
	237
	
	33
	30
	596
	700
	806

	22
	3
	203
	236
	270
	
	34
	35
	644
	757
	872

	23
	4
	229
	265
	304
	
	35
	40
	691
	814
	936

	24
	5
	254
	293
	338
	
	36
	45
	740
	869
	1002

	25
	6
	265
	322
	372
	
	37
	50
	787
	926
	1066

	26
	7
	304
	352
	405
	
	38
	60
	878
	1033
	1188

	27
	8
	328
	381
	437
	
	39
	70
	968
	1139
	1310

	28
	9
	354
	410
	472
	
	40
	80
	1057
	1243
	1429

	29
	10
	378
	438
	505
	
	41
	90
	1143
	1346
	1547

	30
	15
	438
	508
	585
	
	42
	100
	1231
	1449
	1666

	31
	20
	497
	584
	671
	
	43
	150
	1416
	1662
	1909


Примечание. Применять примечания к таблице 49. 

Подгорная и горная зоны

_Таблица 52.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	203
	240
	331
	
	11
	10
	580
	682
	884

	2
	1
	225
	266
	366
	
	12
	12
	651
	766
	998

	3
	2
	265
	316
	436
	
	13
	14
	721
	849
	1074

	4
	3
	311
	366
	506
	
	14
	16
	791
	932
	1168

	5
	4
	355
	418
	576
	
	15
	18
	861
	1013
	1282

	6
	5
	398
	468
	645
	
	16
	20
	931
	1096
	1355

	7
	6
	435
	511
	706
	
	17
	25
	1094
	1287
	1544

	8
	7
	472
	555
	766
	
	18
	30
	1270
	1478
	1750

	9
	8
	508
	598
	824
	
	19
	40
	1430
	1682
	2032

	10
	9
	551
	640
	844
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25 000

	20
	до 1
	191
	224
	310
	
	32
	25
	683
	803
	1108

	21
	2
	222
	261
	361
	
	33
	30
	746
	877
	1210

	22
	3
	254
	298
	412
	
	34
	35
	805
	946
	1307

	23
	4
	285
	336
	463
	
	35
	40
	864
	1016
	1404

	24
	5
	317
	373
	515
	
	36
	45
	924
	1085
	1500

	25
	6
	347
	409
	565
	
	37
	50
	983
	1156
	1598

	26
	7
	380
	446
	616
	
	38
	60
	1097
	1290
	1750

	27
	8
	410
	483
	667
	
	39
	70
	1211
	1424
	1867

	28
	9
	441
	520
	718
	
	40
	80
	1320
	1552
	1986

	29
	10
	472
	556
	768
	
	41
	90
	1429
	1679
	2107

	30
	15
	549
	645
	891
	
	42
	100
	1538
	1809
	2176

	31
	20
	621
	730
	973
	
	43
	150
	1771
	2071
	2529


Примечание. Применять примечания к таблице 49. 

Подзона орошаемого земледелия

_Таблица 53.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	до 1
	97
	119
	127
	158
	218

	2
	2
	174
	211
	230
	282
	393

	3
	3
	252
	303
	332
	407
	567

	4
	4
	321
	386
	423
	505
	697

	5
	5
	391
	468
	515
	614
	846

	6
	6
	451
	539
	597
	716
	963

	7
	7
	512
	610
	677
	798
	1064

	8
	8
	562
	670
	743
	881
	1164

	9
	9
	510
	728
	809
	954
	1256

	10
	10
	660
	787
	876
	1028
	1340

	11
	12
	738
	879
	1000
	1111
	1504

	12
	14
	825
	971
	1101
	1286
	1662

	13
	16
	899
	1053
	1196
	1387
	1770

	14
	18
	972
	1127
	1286
	1477
	1880

	15
	20
	1036
	1199
	1367
	1669
	1991

	16
	25
	1175
	1291
	1514
	1734
	2174

	17
	30
	1248
	1383
	1606
	1807
	2266
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Примечание. Применять примечания к таблице 49. 

3.I.2. Подготовительные работы к разработке агроэкономических 

Расчетов к проекту (часть I этапа)

Содержание работ. Изучение агроклиматических условий  зоны, в которой расположено хозяйство, материалов почвенного, агрохимического, геоботанического и агрохозяйственного обследований, проводившихся ранее, данных оценки земель, схем землеустройства и других проектных проработок, а также состояние сельскохозяйственного производства за 3-5 лет (структуры посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности естественных кормовых угодий, поголовья скота и продуктивности животных, объема валовой и товарной продукции, ее себестоимости и рентабельности, обеспеченности рабочей силой и пр.), предшествовавших землеустройству и перспектив его развития по имеющимся разработкам. Участие в проведении полевого обследования с целью уточнения состава сельскохозяйственных угодий, их культуртехнического состояния и фактического использования, выявление земель, пригодных для вовлечения в пашню, под многолетние насаждения, нуждающиеся в проведении мелиоративных работ, и т.п. Разработка предварительных рекомендаций по рациональному использованию земель и участков в  написании пояснительной записки к материалам подготовительных работ, согласование и утверждение результатов полевого обследования в установленном порядке. 

Пустынная и полупустынная зоны

_Таблица 54.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25 000

	1
	до 30
	350
	414
	478
	
	2
	40
	394
	466
	539
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	50
	437
	525
	621
	
	8
	100
	639
	777
	860

	4
	60
	481
	572
	662
	
	9
	150
	805
	916
	1049

	5
	70
	525
	625
	723
	
	10
	200
	945
	1085
	1225

	6
	80
	563
	663
	769
	
	11
	250
	1085
	1255
	1400

	7
	90
	600
	703
	814
	
	
	
	
	
	

	Масштабы 1:50 000 – 1:100 000

	12
	до 50
	397
	502
	592
	
	19
	400
	1094
	1251
	1379

	13
	100
	542
	656
	752
	
	20
	500
	1196
	1364
	1505

	14
	150
	688
	811
	913
	
	21
	600
	1298
	1453
	1600

	15
	200
	823
	948
	1058
	
	22
	700
	1385
	1539
	1697

	16
	250
	892
	1042
	1156
	
	23
	800
	1458
	1627
	1794

	17
	300
	963
	1138
	1255
	
	24
	900
	1531
	1714
	1889

	18
	350
	1040
	1193
	1317
	
	25
	1000
	1589
	1802
	1985


Примечание. Ценами не предусмотрено участие исполнителя в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйственно узкоотраслевой специализации до 170 руб. с многоотраслевой специализацией до 370 руб. 

Степная зона

_Таблица 55.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	95
	112
	132
	
	11
	10
	274
	323
	372

	2
	1
	106
	124
	143
	
	12
	12
	308
	362
	417

	3
	2
	127
	149
	171
	
	13
	14
	340
	401
	463

	4
	3
	148
	174
	200
	
	14
	16
	373
	441
	507

	5
	4
	167
	197
	228
	
	15
	18
	406
	480
	552

	6
	5
	188
	221
	254
	
	16
	20
	441
	518
	595

	7
	6
	205
	242
	278
	
	17
	25
	517
	609
	700

	8
	7
	222
	263
	302
	
	18
	30
	592
	700
	806

	9
	8
	240
	283
	325
	
	19
	40
	677
	797
	917

	10
	9
	257
	303
	348
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25 000

	20
	до 1
	76
	88
	103
	
	32
	25
	342
	402
	463

	21
	2
	106
	124
	142
	
	33
	30
	373
	437
	502

	22
	3
	121
	142
	163
	
	34
	35
	397
	466
	536

	23
	4
	135
	159
	183
	
	35
	40
	421
	495
	570

	24
	5
	150
	176
	203
	
	36
	45
	446
	525
	603

	25
	6
	165
	194
	222
	
	37
	50
	471
	554
	637

	26
	7
	179
	211
	243
	
	38
	60
	517
	610
	702

	27
	8
	194
	229
	262
	
	39
	70
	563
	666
	768

	28
	9
	209
	245
	282
	
	40
	80
	599
	707
	816

	29
	10
	223
	262
	301
	
	41
	90
	634
	750
	866

	30
	15
	272
	320
	369
	
	42
	100
	669
	792
	914

	31
	20
	311
	367
	422
	
	43
	150
	833
	978
	1125

	Масштаб 1:50 000

	44
	до 50
	466
	519
	607
	
	52
	160
	866
	953
	1041

	45
	60
	513
	566
	627
	
	53
	180
	907
	1006
	1094

	46
	70
	560
	613
	677
	
	54
	200
	948
	1058
	1147

	47
	80
	607
	659
	725
	
	55
	220
	971
	1088
	1175

	48
	90
	653
	706
	776
	
	56
	240
	995
	1117
	1204

	48
	10
	698
	752
	825
	
	57
	260
	1017
	1147
	1233

	50
	120
	758
	823
	901
	
	58
	280
	1041
	1175
	1263

	51
	140
	816
	892
	977
	
	59
	300
	1064
	1204
	1292


Примечание. I. Ценами не предусмотрено участие исполнителя в разработке совместно с заказчиком задания на проектирование. При выполнении этой работы принимаются следующие цены: для хозяйственно узкоотраслевой специализации до 170 руб. с многоотраслевой специализацией до 370 руб. 

2. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10000 и 1:25000 применяется коэффициент 0,95.

Лесостепная зона

_Таблица 56.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	113
	133
	153
	
	2
	1
	125
	148
	169
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	2
	148
	176
	202
	
	12
	12
	363
	427
	490

	4
	3
	174
	204
	235
	
	13
	14
	402
	473
	544

	5
	4
	198
	232
	267
	
	14
	16
	441
	519
	597

	6
	5
	221
	261
	300
	
	15
	16
	480
	564
	650

	7
	6
	243
	285
	328
	
	16
	20
	518
	610
	702

	8
	7
	263
	310
	356
	
	17
	25
	610
	717
	809

	9
	8
	283
	333
	382
	
	18
	30
	700
	825
	950

	10
	9
	303
	357
	410
	
	19
	40
	798
	940
	1080

	11
	10
	324
	380
	437
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	20
	до 1
	106
	125
	144
	
	32
	25
	393
	462
	530

	21
	2
	124
	146
	167
	
	33
	30
	428
	502
	577

	22
	3
	141
	166
	192
	
	34
	35
	459
	537
	616

	23
	4
	159
	186
	215
	
	35
	40
	489
	572
	656

	24
	5
	177
	207
	239
	
	36
	45
	519
	607
	696

	25
	6
	194
	229
	262
	
	37
	50
	549
	643
	736

	26
	7
	212
	248
	486
	
	38
	60
	600
	703
	806

	27
	8
	225
	265
	304
	
	39
	70
	652
	763
	876

	28
	9
	239
	281
	322
	
	40
	80
	698
	817
	936

	29
	10
	253
	297
	341
	
	41
	90
	746
	870
	996

	30
	15
	314
	368
	423
	
	42
	100
	612
	924
	1072

	31
	20
	358
	420
	484
	
	43
	150
	909
	1076
	1209


Примечание. Применять примечания к таблице 55. 

Лесная зона

_Таблица 57.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	130
	154
	177
	
	2
	1
	145
	171
	196
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	2
	173
	203
	232
	
	11
	10
	372
	437
	504

	4
	3
	200
	235
	270
	
	12
	12
	417
	491
	564

	5
	4
	227
	253
	308
	
	13
	14
	463
	544
	626

	6
	5
	254
	300
	344
	
	14
	16
	507
	597
	687

	7
	6
	278
	328
	375
	
	15
	18
	552
	650
	747

	8
	7
	302
	355
	409
	
	16
	20
	596
	701
	807

	9
	8
	326
	382
	441
	
	17
	25
	700
	825
	950

	10
	9
	4348
	410
	472
	
	18
	30
	806
	949
	1092

	
	
	
	
	
	
	19
	40
	918
	1079
	1241

	Масштаб 1:25 000

	20
	до 1
	120
	143
	165
	
	32
	25
	445
	524
	603

	21
	2
	142
	167
	193
	
	33
	30
	484
	571
	657

	22
	3
	162
	192
	220
	
	34
	35
	519
	611
	704

	23
	4
	183
	215
	247
	
	35
	40
	554
	652
	751

	24
	5
	203
	239
	275
	
	36
	45
	589
	693
	798

	25
	6
	223
	263
	302
	
	37
	50
	624
	734
	844

	26
	7
	243
	286
	322
	
	38
	60
	685
	804
	923

	27
	8
	261
	307
	353
	
	39
	70
	745
	873
	1003

	28
	9
	279
	328
	377
	
	40
	80
	794
	932
	1070

	29
	10
	296
	348
	401
	
	41
	90
	845
	990
	1138

	30
	15
	356
	419
	482
	
	42
	100
	892
	1049
	1205

	31
	20
	406
	477
	549
	
	43
	150
	1021
	1211
	1403


Примечание. Применять примечания к таблице 55. 
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Предгорная и горная зоны

_Таблица 58.
Ед. измерения – хозяйство  

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 0,5
	164
	193
	265
	
	11
	10
	465
	548
	642

	2
	1
	181
	212
	293
	
	12
	12
	522
	614
	758

	3
	2
	215
	254
	327
	
	13
	14
	579
	680
	844

	4
	3
	250
	293
	363
	
	14
	16
	634
	746
	936

	5
	4
	284
	334
	423
	
	15
	18
	689
	812
	1014

	6
	5
	319
	374
	446
	
	16
	20
	745
	877
	1108

	7
	6
	347
	409
	495
	
	17
	25
	877
	1030
	1283

	8
	7
	378
	445
	526
	
	18
	30
	1006
	1184
	1423

	9
	8
	407
	479
	572
	
	19
	40
	1147
	1348
	1586

	10
	9
	436
	513
	619
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	20
	1
	151
	176
	248
	
	32
	25
	554
	653
	801

	21
	2
	177
	209
	254
	
	33
	30
	603
	712
	877

	22
	3
	202
	238
	330
	
	34
	35
	647
	763
	940

	23
	4
	229
	268
	372
	
	35
	40
	682
	814
	993

	24
	5
	254
	299
	373
	
	36
	45
	736
	866
	1063

	25
	6
	279
	326
	397
	
	37
	50
	780
	917
	1126

	26
	7
	303
	357
	402
	
	38
	60
	855
	1006
	1222

	27
	8
	326
	383
	473
	
	39
	70
	930
	1094
	1319

	28
	9
	347
	410
	495
	
	40
	80
	990
	1167
	1401

	29
	10
	370
	436
	514
	
	41
	90
	1051
	1239
	1483

	30
	15
	445
	523
	643
	
	42
	100
	1112
	1312
	1567

	31
	20
	505
	596
	731
	
	43
	150
	1228
	1452
	1751


Примечание. Применять примечания к таблице 55. 
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Подзона орошаемого земледелия

_Таблица 59.
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	до 1
	163
	179
	197
	213
	230

	2
	2
	173
	190
	209
	226
	245

	3
	3
	184
	202
	222
	240
	259

	4
	4
	191
	210
	231
	250
	267

	5
	5
	199
	219
	241
	260
	280

	6
	6
	206
	227
	250
	270
	292

	7
	7
	213
	235
	259
	280
	303

	8
	8
	221
	243
	268
	289
	312

	9
	9
	229
	251
	277
	298
	322

	10
	10
	235
	259
	286
	308
	332

	11
	12
	250
	275
	303
	326
	352

	12
	14
	264
	290
	320
	345
	372

	13
	16
	277
	305
	337
	363
	392

	14
	18
	291
	320
	352
	381
	411

	15
	20
	304
	335
	369
	399
	430

	16
	25
	339
	372
	410
	443
	477

	17
	30
	348
	390
	435
	462
	508


Примечание. Применять примечания к таблице 55. 
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3.2. Составление проекта (II этап)

Содержание работ. Землеустроительное проектирование и агроэкономические расчеты к проекту.

Пустыни и полупустынные зоны

_Таблица 60.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25000

	1
	до 30
	1837
	2958
	2185
	
	7
	90
	2876
	3285
	3686

	2
	40
	2117
	2388
	2654
	
	8
	100
	2933
	3356
	3757

	3
	50
	2398
	2718
	3033
	
	9
	150
	3175
	3630
	4083

	4
	60
	2578
	2931
	3279
	
	10
	200
	3309
	3790
	4271

	5
	70
	2759
	3146
	3525
	
	11
	250
	3444
	3950
	4459

	6
	80
	2817
	3215
	3806
	
	
	
	
	
	

	Масштабы 1:50000 – 1:100 000

	12
	до 50
	2126
	2401
	2668
	
	19
	400
	3503
	3967
	4468

	13
	100
	2583
	2943
	3292
	
	20
	500
	3610
	4101
	4641

	14
	150
	2826
	3203
	3608
	
	21
	600
	3651
	4164
	4712

	15
	200
	3044
	3448
	3849
	
	22
	700
	3693
	4227
	4786

	16
	250
	3198
	3623
	4035
	
	23
	800
	3733
	2490
	4860

	17
	300
	3365
	3800
	4238
	
	25
	900
	3775
	4353
	4935

	18
	350
	3429
	3900
	4382
	
	25
	1000
	3815
	4416
	5009


Примечание: I. Цены установлены для хозяйств, в которых сельхозугодья занимают более 50% площади. Если сельскохозяйственные угодья составляют 26-50% от общей площади хозяйства, к ценам применяется коэффициент от 0,80 до 0, 92, менее 26% - 0, 79.

2. При сохранении проектных решений землеустройста прошлых лет на площади до 50% к ценам применяется коэффициент 0,88, на площади от 51 до 70% - 0,87-0,83; свыше 70% - не менее 0,72.

3. Цены установлены для хозяйств, в которых 4 производственных подразделения (бригады, отделения). С увеличением (уменьшением) числа производственных подразделений цены увеличиваются (уменьшаются) до 48 руб. на каждое продразделение.
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Степная зона

_Таблица 61.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	929
	997
	1064
	
	8
	14
	1841
	2059
	2275

	2
	1
	987
	1054
	1122
	
	9
	16
	1967
	2208
	2446

	3
	2
	1053
	1133
	1213
	
	10
	20
	2215
	2499
	2782

	4
	4
	1188
	1291
	1393
	
	11
	25
	2427
	2748
	3066

	5
	6
	1321
	1447
	1573
	
	12
	30
	2637
	2995
	3351

	6
	8
	1454
	1603
	1753
	
	13
	40
	2994
	3416
	3821

	7
	10
	1583
	1757
	1934
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	14
	до 1
	919
	977
	1033
	
	22
	20
	1770
	1977
	2183

	15
	2
	954
	1015
	1077
	
	23
	30
	2146
	2422
	2693

	16
	4
	1052
	1131
	1210
	
	24
	40
	2494
	2833
	3167

	17
	5
	1101
	1189
	1275
	
	25
	50
	2843
	3246
	3640

	18
	6
	1150
	1246
	1342
	
	26
	60
	3071
	3513
	3948

	19
	8
	1246
	1361
	1474
	
	27
	80
	3370
	3867
	4355

	20
	10
	1343
	1474
	1604
	
	28
	100
	3515
	4043
	4558

	21
	15
	1560
	1730
	1397
	
	29
	150
	3859
	4443
	5015

	Масштаб 1:50000 

	30
	до 50
	2394
	2717
	3031
	
	36
	180
	3373
	3856
	4351

	31
	60
	2578
	2931
	3278
	
	37
	200
	3474
	3949
	4421

	32
	80
	2816
	3215
	3607
	
	38
	220
	3525
	4050
	4516

	33
	100
	2933
	3355
	3767
	
	39
	240
	3620
	4117
	4611

	34
	120
	3165
	3624
	4062
	
	40
	260
	3694
	4187
	4669

	35
	160
	3276
	3724
	4236
	
	41
	280
	3774
	4222
	4803


Примечание. Применять примечания к таблице 60.
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Лесостепная зона

_Таблица 62.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	0,5
	1015
	1057
	1102
	
	8
	14
	2059
	2316
	2571

	2
	1
	1053
	1133
	1210
	
	9
	16
	2208
	2491
	2773

	3
	2
	1133
	1227
	1320
	
	10
	20
	2499
	2835
	3169

	4
	4
	1291
	1407
	1534
	
	11
	25
	2748
	3127
	3505

	5
	6
	1448
	1597
	1745
	
	12
	30
	2995
	3418
	3841

	6
	8
	1603
	1780
	1956
	
	13
	40
	3416
	3913
	4409

	7
	10
	1757
	1961
	2164
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	14
	до 1
	957
	995
	1086
	
	17
	6
	1246
	1359
	1473

	15
	2
	1014
	1071
	1162
	
	18
	8
	1361
	1494
	1627

	16
	4
	1131
	1224
	1317
	
	19
	10
	1474
	1627
	1780

	20
	15
	1730
	1928
	2126
	
	25
	60
	3513
	4028
	4539

	21
	20
	1977
	2220
	2461
	
	26
	80
	3867
	4443
	5019

	22
	30
	2421
	2742
	3061
	
	27
	100
	4042
	1650
	5255

	23
	40
	2833
	3227
	3619
	
	28
	150
	4265
	4898
	5551

	24
	50
	3246
	3711
	4176
	
	
	
	
	
	


Примечание. Применять примечания к таблице 60.

Лесная зона

_Таблица 63.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	0,5
	1024
	1082
	1273
	
	6
	8
	1708
	1903
	2395

	2
	1
	1101
	1188
	1411
	
	7
	10
	1876
	2101
	2668

	3
	2
	1192
	1295
	1557
	
	8
	14
	2194
	2477
	3092

	4
	4
	1367
	1502
	1843
	
	9
	16
	2354
	2664
	3294

	5
	6
	1558
	1704
	2121
	
	10
	20
	2671
	3039
	3675
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	11
	25
	2983
	3406
	4168
	
	13
	40
	3705
	4345
	5154

	12
	30
	3293
	3773
	4593
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	14
	1
	1024
	1125
	1304
	
	21
	20
	2148
	2421
	3108

	15
	2
	1100
	1202
	1419
	
	22
	30
	2576
	2910
	3672

	16
	4
	1245
	1359
	1645
	
	23
	40
	2983
	3406
	4312

	17
	6
	1383
	1520
	1867
	
	24
	50
	3387
	3883
	4818

	18
	8
	1510
	1671
	2076
	
	25
	60
	3717
	4274
	5184

	19
	10
	1631
	1814
	2272
	
	26
	80
	4139
	4771
	5848

	20
	15
	1899
	2130
	2707
	
	27
	100
	4322
	5122
	6298

	
	
	
	
	
	
	28
	150
	4513
	5627
	6842


Примечание. Применять примечания к таблице 60.

Предгорная и горная зоны

_Таблица 64.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	1187
	1295
	1572
	
	8
	14
	2591
	2945
	3509

	2
	1
	1225
	1335
	1612
	
	9
	16
	2790
	3179
	3718

	3
	2
	1338
	1468
	1796
	
	10
	20
	3188
	3646
	4192

	4
	4
	1559
	1726
	2152
	
	11
	25
	3577
	4105
	4804

	5
	6
	1772
	1979
	2331
	
	12
	30
	3966
	4564
	5266

	6
	9
	2988
	2351
	2833
	
	13
	40
	4481
	5136
	5837

	7
	10
	2193
	2474
	2936
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	14
	до 1
	1167
	1256
	1459
	
	21
	20
	2533
	2875
	3733

	15
	2
	1243
	1351
	1612
	
	22
	30
	3071
	3508
	4606

	16
	4
	1406
	1548
	1905
	
	23
	40
	3576
	4103
	5502

	17
	6
	1577
	1750
	2184
	
	24
	50
	4082
	4699
	6397

	18
	8
	1737
	1938
	2443
	
	25
	60
	4494
	5187
	7067

	19
	10
	1887
	2116
	2688
	
	26
	80
	5020
	5811
	7927

	20
	15
	2222
	2510
	3231
	
	27
	100
	5249
	6085
	8301

	
	
	
	
	
	
	28
	150
	5535
	6416
	8730
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Примечание. Применять примечания к таблице 60.

Подзона орошаемого земледелия

_Таблица 65.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Количество проектных участков

	
	
	до 50
	100
	150
	200
	300
	400
	500 и свыше

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	до 1
	1214
	1379
	
	-
	-
	
	-

	2
	2
	1324
	1524
	1647
	1751
	1900
	-
	-

	3
	4
	1529
	1794
	1942
	2081
	2289
	-
	-

	4
	6
	1717
	2028
	2214
	2380
	2608
	2893
	3163

	5
	8
	1886
	2191
	2465
	2650
	2919
	3218
	3453

	6
	10
	2032
	2370
	2679
	2885
	3187
	3435
	3668

	7
	12
	2162
	2515
	2840
	3093
	3425
	3634
	3849

	8
	16
	2349
	2731
	3064
	3381
	3757
	3957
	4227

	9
	20
	2472
	2893
	3218
	3577
	3939
	4209
	4515

	10
	25
	2625
	3037
	3398
	3741
	4119
	4461
	4785

	11
	30
	2778
	3181
	3542
	3876
	4263
	4642
	4983


Примечание. I. Применять примечания к таблице 60.

2. При наличии в хозяйстве богарных земель затраты определяются отдельно по площади орошаемых и по площади богарных земель. Цены для богарных земель принимать по таблице 61 с применением коэффициента 0,76.  

3.2.I. Землеустроительное проектирование

(часть II этапа)

Содержание работ. Определение количества и размеров производственных подразделений в хозяйстве и их размещение. Размещение населенных пунктов и хозяйственных центров. Выбор направлений внутрихозяйственных дорог. Организация угодий и севооборотов. Устройство территории севооборотов, пастбищ, сенокосов и многолетних насаждений, размещение защитных лесных насаждений, полевых станов и других элементов проекта. Составление вариантов проектных решений, по отдельным элементам проекта. Заполнение формуляров. Составление плана осуществления проекта внутрихозяйственного землеустройства и рабочего чертежа для перенесения проекта в натуру. 
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Написание пояснительной записки. Графическое оформление авторского оригинала проекта. Участие в рассмотрении и согласовании проекта. Внесение необходимых исправлений и дополнений по замечаниям, высказанным при рассмотрении и согласовании проекта. 

Пустынная и полупустынная зоны

_Таблица 66.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:25000

	1
	до 30
	1232
	1453
	1580
	
	7
	90
	2271
	2680
	3081

	2
	40
	1512
	1783
	2949
	
	8
	100
	2328
	2751
	3162

	3
	50
	1791
	2113
	2428
	
	9
	150
	2570
	3025
	3478

	4
	60
	1973
	2326
	2674
	
	10
	200
	2704
	3185
	3666

	5
	70
	2154
	2541
	2920
	
	11
	250
	2839
	3345
	3654

	6
	80
	2212
	2610
	3001
	
	
	
	
	
	

	Масштабы 1:50000 – 100000 

	12
	до 50
	1521
	1796
	2063
	
	19
	400
	2824
	3295
	3777

	13
	100
	1978
	2338
	2687
	
	20
	500
	3005
	3496
	4036

	14
	150
	2221
	2598
	3003
	
	21
	600
	3046
	3559
	4107

	15
	200
	2439
	2843
	3244
	
	22
	700
	3088
	3622
	4181

	16
	250
	2593
	3018
	3430
	
	23
	800
	3128
	3685
	4255

	17
	300
	2760
	3195
	3633
	
	24
	900
	3170
	3748
	4330

	18
	350
	2824
	3295
	3777
	
	25
	1000
	3210
	3811
	4404


Примечания: I.Цены установлены для хозяйств, в которых сельхозугодья занимают более 60% площади. Если сельскохозяйственные угодья составляют 26-50% от общей площади хозяйства, к ценам применяется коэффициент от 0,90 до 0,99; менее 26% - 0,75.

2. При сохранений проектных решений землеустройства прошлых лет на площади до 50% к ценам применяется коэффициент 0,85; на площади от 51 до 70% - 0,84-0,80; свыше 70% - не менее 0,65. 
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Степная зона

_Таблица 67.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	324
	392
	459
	
	11
	10
	978
	1152
	1329

	2
	1
	382
	449
	517
	
	12
	12
	1107
	1302
	1498

	3
	2
	448
	528
	608
	
	13
	14
	1236
	1454
	1670

	4
	3
	517
	608
	698
	
	14
	16
	1362
	1603
	1841

	5
	4
	583
	686
	788
	
	15
	18
	1486
	1749
	2009

	6
	5
	650
	578
	879
	
	16
	20
	1610
	1894
	2177

	7
	6
	715
	842
	968
	
	17
	25
	1822
	2143
	2461

	8
	7
	783
	921
	1058
	
	18
	30
	2032
	2390
	2746

	9
	8
	849
	998
	1148
	
	19
	40
	2389
	2811
	3226

	10
	9
	914
	1084
	1236
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	20
	До 1
	314
	372
	428
	
	32
	25
	1353
	1594
	1832

	21
	2
	349
	410
	472
	
	33
	30
	1541
	1817
	2088

	22
	3
	398
	468
	538
	
	34
	35
	1715
	2022
	2325

	23
	4
	447
	526
	605
	
	35
	40
	1889
	2228
	2562

	24
	5
	496
	584
	670
	
	36
	45
	2965
	2435
	2798

	25
	6
	545
	641
	737
	
	37
	50
	2238
	2641
	3035

	26
	7
	594
	699
	804
	
	38
	60
	2466
	2908
	3343

	27
	8
	641
	756
	869
	
	39
	70
	2693
	3175
	3649

	28
	9
	590
	813
	934
	
	40
	80
	2765
	3262
	3750

	29
	10
	738
	869
	999
	
	41
	90
	2839
	3351
	3852

	30
	15
	955
	1125
	1298
	
	42
	100
	2910
	3438
	3953

	31
	20
	1165
	1372
	1578
	
	43
	150
	3254
	3838
	4410

	Масштаб 1:50000 

	44
	до 50
	1789
	2112
	2426
	
	52
	160
	2671
	3119
	3631

	45
	60
	1973
	2326
	2673
	
	53
	180
	2768
	3251
	3746

	46
	70
	2155
	2540
	2920
	
	54
	200
	2869
	3344
	3816

	47
	80
	2211
	2610
	3002
	
	55
	220
	2920
	3445
	3911

	48
	90
	2325
	2680
	3082
	
	56
	240
	3015
	3512
	4006

	49
	100
	2328
	2750
	3162
	
	57
	260
	3089
	3582
	4064

	50
	110
	2444
	2883
	3344
	
	58
	280
	3169
	3617
	4198

	51
	120
	2560
	3019
	3457
	
	59
	300
	3247
	3758
	4274
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Примечание. Применять примечания к таблице 66.

Лесостепная зона

_Таблица 68.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	410
	452
	497
	
	11
	10
	1152
	1356
	1559

	2
	1
	448
	528
	605
	
	12
	12
	1302
	1534
	1762

	3
	2
	528
	622
	715
	
	13
	14
	1454
	1711
	1966

	4
	3
	608
	716
	823
	
	14
	16
	1603
	1888
	2168

	5
	4
	686
	802
	929
	
	15
	18
	1749
	2055
	2366

	6
	5
	765
	900
	1035
	
	16
	20
	1894
	2230
	2564

	7
	6
	843
	992
	1140
	
	17
	25
	2143
	2522
	2900

	8
	7
	922
	1084
	1246
	
	18
	30
	2390
	2813
	3236

	9
	8
	998
	1175
	1351
	
	19
	40
	2811
	3308
	3804

	10
	9
	1076
	1265
	1455
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	20
	До 1
	352
	390
	481
	
	32
	25
	1593
	1876
	2156

	21
	2
	409
	466
	557
	
	33
	30
	1816
	2137
	2456

	22
	3
	467
	551
	634
	
	34
	35
	2022
	2379
	2735

	23
	4
	526
	619
	712
	
	35
	40
	2228
	2622
	3014

	24
	5
	584
	687
	790
	
	36
	45
	2434
	2863
	3292

	25
	6
	641
	754
	868
	
	37
	50
	2641
	3106
	3571

	26
	7
	699
	823
	946
	
	38
	60
	2908
	3421
	3934

	27
	8
	756
	889
	1022
	
	39
	70
	3175
	3735
	4296

	28
	9
	813
	990
	1099
	
	40
	80
	3262
	3838
	4414

	29
	10
	869
	1022
	1175
	
	41
	100
	3437
	4045
	4650

	30
	15
	1125
	1323
	1521
	
	42
	150
	3658
	4293
	4946

	31
	20
	1372
	1615
	1656
	
	
	
	
	
	


Примечание. Применять примечания к таблице 66.
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Лесная зона

_Таблица 69.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	419
	477
	668
	
	11
	10
	1271
	1496
	2063

	2
	1
	496
	583
	806
	
	12
	12
	1431
	1684
	2265

	3
	2
	587
	690
	952
	
	13
	14
	1589
	1872
	2487

	4
	3
	676
	796
	1098
	
	14
	16
	1749
	2059
	2689

	5
	4
	762
	897
	1238
	
	15
	18
	1908
	2246
	2908

	6
	5
	849
	999
	1378
	
	16
	20
	2066
	2434
	3070

	7
	6
	953
	1099
	1516
	
	17
	25
	2378
	2801
	3563

	8
	7
	1019
	1199
	1654
	
	18
	30
	2688
	3168
	3988

	9
	8
	1103
	1298
	1790
	
	19
	40
	3100
	3740
	4549

	10
	9
	1186
	1397
	1926
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	20
	До 1
	419
	520
	699
	
	32
	25
	1758
	2951
	2757

	21
	2
	495
	597
	814
	
	33
	30
	1971
	2305
	3067

	22
	3
	572
	673
	929
	
	34
	35
	2175
	2562
	3436

	23
	4
	640
	754
	1040
	
	35
	40
	2378
	2801
	3707

	24
	5
	709
	835
	1152
	
	36
	45
	2580
	3039
	3979

	25
	6
	778
	915
	1262
	
	37
	50
	2782
	3278
	4213

	26
	7
	845
	996
	1373
	
	38
	60
	3112
	3669
	4579

	27
	8
	905
	1066
	1471
	
	39
	70
	3442
	4060
	4964

	28
	9
	966
	1138
	1569
	
	40
	80
	3534
	4166
	5243

	29
	10
	1026
	1209
	1667
	
	41
	90
	3625
	4357
	5504

	30
	15
	1294
	1525
	2102
	
	42
	100
	3717
	4517
	5693

	31
	20
	1543
	1816
	2503
	
	43
	150
	3908
	5022
	6237


Примечание. Применять примечания к таблице 66.
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Предгорная и горная зоны
_Таблица 70.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности
	
	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	582
	680
	976
	
	11
	10
	1588
	1869
	2331

	2
	1
	620
	730
	1007
	
	12
	12
	1787
	2105
	2598

	3
	2
	733
	863
	1191
	
	13
	14
	1986
	2340
	2904

	4
	3
	845
	995
	1372
	
	14
	16
	2185
	2574
	3113

	5
	4
	954
	1121
	1547
	
	15
	18
	2384
	2807
	3359

	6
	5
	1061
	1248
	1607
	
	16
	20
	2583
	3041
	3587

	7
	6
	1167
	1374
	1726
	
	17
	25
	2972
	3500
	4199

	8
	7
	1274
	1499
	1911
	
	18
	30
	3361
	3959
	4661

	9
	8
	1379
	1623
	2048
	
	19
	40
	3876
	4531
	5232

	10
	9
	1483
	1746
	2218
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25000 

	20
	до 1
	562
	651
	854
	
	32
	25
	2196
	2587
	3565

	21
	2
	638
	476
	1007
	
	33
	30
	2465
	2903
	4001

	22
	3
	715
	842
	1160
	
	34
	35
	2718
	3200
	4450

	23
	4
	801
	943
	1300
	
	35
	40
	2971
	3498
	4897

	24
	5
	887
	1044
	1440
	
	36
	45
	3244
	3796
	5344

	25
	6
	972
	1145
	1579
	
	37
	50
	3477
	4094
	5792

	26
	7
	1057
	1246
	1715
	
	38
	60
	3889
	4582
	6464

	27
	8
	1132
	1333
	1838
	
	39
	70
	4301
	5071
	7135

	28
	9
	1207
	1422
	1960
	
	40
	80
	4415
	5206
	7322

	29
	10
	1282
	1511
	2083
	
	41
	90
	4531
	5342
	7508

	30
	15
	1617
	1905
	2626
	
	42
	100
	4644
	5480
	7696

	31
	20
	1928
	2270
	3128
	
	43
	150
	4930
	5811
	8125


Примечание. Применять примечания к таблице 66.
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Подзона орошаемого земледелия

_Таблица 71.
Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Площадь хозяйства, тыс.га
	Количество проектных участков

	
	
	до 50
	100
	150
	200
	300
	400
	500 и свыше

	1
	до 1
	609
	774
	-
	-
	
	-
	-

	2
	2
	719
	919
	1042
	1146
	1295
	-
	-

	3
	3
	811
	1081
	1211
	1309
	1485
	-
	-

	4
	4
	924
	1189
	1337
	1476
	1664
	-
	-

	5
	5
	991
	1306
	1476
	1629
	1838
	2090
	-

	6
	6
	1112
	1423
	1609
	1775
	2003
	2288
	2558

	7
	7
	1189
	1514
	1739
	1915
	2164
	2468
	2703

	8
	8
	1281
	1586
	1860
	2045
	2314
	2613
	2848

	9
	9
	1379
	1693
	1982
	2174
	2463
	2703
	2973

	10
	10
	1427
	1765
	2074
	2280
	2582
	2830
	3063

	11
	12
	1557
	1910
	2235
	2488
	2820
	3029
	3244

	12
	14
	1651
	2036
	2352
	2632
	2986
	3225
	3442

	13
	16
	1744
	2126
	2459
	2776
	3152
	3352
	3622

	14
	18
	1805
	2225
	2541
	2874
	3225
	3495
	3783

	15
	20
	1867
	2288
	2613
	2972
	3334
	3694
	3910

	16
	25
	2020
	2432
	2793
	3136
	3514
	3856
	4180

	17
	30
	2173
	2576
	2937
	3271
	3658
	4037
	4378


Примечание. I. Применять примечания к таблице 66.

2. При наличии в хозяйстве богарных земель затраты определяются отдельно по площади орошаемых и по площади богарных земель. Цены для богарных земель принимать по таблице 67 с применением коэффициента 0,70.  

3.2.2. Содержание работ. Выполнение агроэкономических расчетов по                          вариантам проектных решений: стоимости товарных продукций, капитальных вложений, их скупаемости и пр. Сравнение эффективности вариантов и обоснование принятого. Написание соответствующих- разделов пояснительной записки. Участие в рассмотрении и согласовании проекта. 

Окончательная доработка экономических расчетов в соответствии с полученными замечаниями.
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_Таблица 72.
а/ в зависимости от количества производственных подразделений в хозяйстве

Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	Количество производственных подразделений

(бригад, отделений)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	483
	605
	702
	799
	871
	920
	968


Примечания: 1. Если производственных подразделений более 8, то на каждое последующее подразделение цены увеличиваются на 48 руб. 

2. При разработке проектных показателей на два периода к ценам применяется коэффициент 1.30. 

_Таблица 73.
б/ в зависимости от количества отраслей  в хозяйстве в количестве севооборотов

Ед. измерения – хозяйство  К = 2,05

	$$
	Количество севооборотов в хозяйстве
	Количество отраслей в хозяйстве

	
	
	2
	3
	4
	5 и более

	1
	2
	426
	469
	512
	556

	2
	5
	532
	581
	629
	675

	3
	10
	637
	689
	742
	796

	4
	14
	738
	795
	852
	910

	5
	18
	837
	898
	958
	1021

	6
	22
	933
	997
	1062
	1128

	7
	26
	1026
	1094
	1162
	1229

	8
	30
	1116
	1188
	1260
	1326

	9
	34
	1203
	1278
	1355
	1418

	10
	38
	1287
	1367
	1447
	1505

	11
	42
	1368
	1452
	1536
	1587


Примечания: 1. При разработке проектных показателей на два периода к ценам применяется коэффициент 1,30. 

2. Шесть пастбищеоборотов (сенокосооборотов) приравниваются к одному севообороту.

3.3. Перенесение проекта в натуру  (III этап)

Содержание работ. Определение на местности места расположения указательного знака, его установка и маркировка. 
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Пропашка (при необходимости) границ проектных участков. Указание границ в натуре со сдачей межевых знаков на хранение.

_Таблица 74.
Ед. измерения – 100 га сельхозугодий

	$$
	Методы перенесения
	Количество проектных участков на площади 1000 га

	
	
	До 10
	11-30
	31-60

	1
	Без промеров по живым урочищам и опознакам
	122
	157
	225

	2
	С промерами и продолжением теодолитных ходов
	233
	303
	420

	
	Графическим методом (майвулой)
	
	
	

	3
	М 1:10000
	210
	292
	397

	4
	М 1:25000
	198
	267
	350


Примечание:

Цены при перенесении проекта внутрихозяйственного землеустройства в натуру установлены для 100 га, если площадь перенесения увеличивается, то к ценам применяются следующие коэффициенты: до 3.00 тыс.га – 0,76; до 5.00 тыс.га – 0,62; до 10.0 тыс.га – 0,48; до 30.0 тыс. га – 0,43 – до 80 тыс. га 0,22; до 200.0 тыс га – 0,14.

3.4. Изготовлено документов (IV этап)

Содержание работ. Вычерчивание на прозрачной основе существующей ситуации и элементов проекта. Вычерчивание текста картуша, надписей об утверждении и рассмотрении проекта, посторонних землепользователях, формы штампа с текстом,  смежеств, ку3биков для условных знаков, рамки, формы экспликации и т.д.

Окраска проектных участков и условных знаков, вычерчивание номеров полей и их размеров, названий других проектных участков; условных обозначений рекомендуемых мероприятий, построение и вычерчивание в туши розы ветров, схемы расположения листов плана, заполнение этикеток на обложках оформленных дел. Наклейка планов и карт на полотно. Считка и исправление сброшюрованного материала. 
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_Таблица 75.
Ед. измерения – проект  К = 2,05

	$$
	Площадь, тыс.га
	Количество контуров на кв.км

	
	
	до 10
	10-25
	26-40
	41-75
	свыше 75

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб 1:10000

	1
	до 0,5
	152
	164
	185
	204
	253

	2
	1
	208
	230
	251
	300
	348

	3
	2
	245
	288
	331
	426
	527

	4
	4
	317
	403
	490
	683
	881

	5
	6
	406
	533
	668
	956
	1253

	6
	8
	481
	648
	827
	1212
	1607

	7
	10
	553
	763
	988
	1489
	1961

	8
	14
	700
	994
	1307
	1981
	2670

	9
	16
	836
	1109
	1466
	2238
	3024

	10
	20
	919
	1339
	1786
	2747
	3736

	11
	25
	1103
	1627
	2183
	3390
	4619

	12
	30
	1284
	1915
	2584
	4030
	5509

	13
	40
	1650
	2491
	3382
	5311
	7280

	Масштаб 1:25000

	14
	до 1
	179
	181
	185
	193
	202

	15
	2
	185
	190
	199
	214
	230

	16
	4
	196
	210
	224
	257
	288

	17
	5
	204
	218
	239
	290
	319

	18
	6
	208
	230
	251
	300
	348

	19
	8
	207
	265
	294
	360
	424

	20
	10
	247
	280
	317
	395
	473

	21
	15
	276
	325
	380
	496
	613

	22
	20
	305
	372
	444
	599
	755

	23
	30
	362
	467
	574
	806
	1043

	24
	40
	424
	556
	700
	1008
	1322

	25
	50
	481
	648
	827
	1212
	1607

	26
	60
	541
	743
	959
	1424
	1896

	27
	80
	656
	924
	1210
	1826
	2456

	28
	100
	775
	1109
	1466
	2238
	3024

	29
	150
	1074
	1584
	2123
	3328
	4487
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	30
	200
	1324
	1951
	2617
	4102
	5330

	31
	300
	1550
	2285
	3064
	4802
	6474

	Масштаб 1:50000

	32
	до 50
	257
	294
	331
	415
	504

	33
	60
	274
	317
	360
	461
	668

	34
	80
	300
	360
	420
	553
	697

	35
	100
	329
	401
	475
	640
	818

	36
	120
	358
	444
	533
	732
	944

	37
	140
	386
	487
	593
	823
	1074

	38
	160
	412
	530
	650
	916
	1204

	39
	180
	440
	574
	708
	1010
	1330

	40
	200
	467
	613
	761
	1092
	1446

	41
	220
	496
	660
	823
	1192
	1572

	42
	240
	524
	700
	878
	1279
	1690

	43
	260
	550
	740
	936
	1366
	1795

	44
	280
	578
	784
	994
	1457
	1877

	45
	300
	607
	827
	1051
	1549
	1950

	46
	350
	665
	920
	1170
	1725
	2116

	47
	400
	705
	1005
	1275
	1870
	2265

	48
	500
	796
	1132
	1445
	2080
	2505

	49
	600
	866
	1260
	1610
	2230
	2710

	50
	700
	950
	1360
	1745
	2360
	2874

	51
	800
	1018
	1415
	1850
	2470
	3005

	52
	900
	1076
	1445
	1940
	2555
	3120

	53
	1000
	1122
	1460
	1976
	2650
	3170


Примечание. Ценами предусмотрено одновременное изготовление трех экземпляров проекта.

написано от руки :    «к = 0.97 х 0.70» 
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3.5. Разработка мероприятий к проекту

                     внутрихозяйственного землеустройства *


3.5.1. Разработка противоэрозионных

                        агротехнических мероприятий 


Характеристика категорий сложности


I категория. Районы лесостепной, степной и полупустынной зон с равнинным слабо расчлененным рельефом однообразными почвообразующими породами и несложным почвенным покровом. Эродированные почвы занимают до 20% площади.


II категория. а/ Районы лесостепной и степной зон с вол​нистым расчлененным рельефом, разнообразными почвообразующими породами, неоднородным почвенным покровом. Эродированные поч​вы занимают 20-50% площади;


б/ территории полупустынной зоны с площадью эродирован​ных земель 20-50%;


в/ территории лесной зоны с расчлененным рельефом, однообразными почвообразующими породами. Эродированные почвы за​нимают до 20% площади.


III категория. а/ Районы лесной зоны с пестрыми почвообразующими породами. Эродированные почвы занимают 20-50% площади;


б/ территории лесостепной, степной и полупустынной зон с площадью эродированных земель более 50%; 


в/ предгорные и горные районы.


Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 76.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§

§
	площадь, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	площадь, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Масштаб 1:10 000

	Количество севооборотов, на которые разрабатываются мероприятия 1–4

	1
	1
	149
	230
	308
	
	3
	5
	223
	314
	402

	2
	3
	190
	273
	359
	
	4
	10
	287
	389
	509


_________________________________________________________

*)     Стоимость разработки мероприятий раздела 3.5. не учтена в ценах на комплекс и этапы работ по внутрихозяйственному землеустройству. 
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Количество севооборотов, на которые разрабатываются мероприятия 5–10

	5
	3
	278
	360
	441
	
	8
	15
	426
	536
	678

	6
	5
	311
	401
	484
	
	9
	20
	469
	605
	747

	7
	10
	375
	476
	591
	
	10
	30
	541
	707
	857

	Количество севооборотов, на которые разрабатываются мероприятия 11–14

	11
	10
	441
	530
	646
	
	14
	25
	576
	718
	866

	12
	15
	492
	590
	733
	
	15
	30
	607
	761
	912

	13
	20
	535
	659
	802
	
	
	
	
	
	

	Масштаб 1:25 000

	Количество севооборотов, на которые разрабатываются мероприятия 1–4

	16
	3
	146
	217
	296
	
	18
	10
	213
	291
	379

	17
	5
	176
	245
	323
	
	19
	20
	274
	378
	486

	Количество севооборотов, на которые разрабатываются мероприятия 5–10

	20
	5
	260
	332
	405
	
	24
	40
	454
	597
	727

	21
	10
	301
	378
	461
	
	25
	60
	515
	689
	847

	22
	20
	362
	465
	568
	
	26
	80
	561
	758
	943

	23
	30
	413
	534
	655
	
	27
	100
	612
	809
	1002

	Количество севооборотов, на которые разрабатываются мероприятия 11–14

	28
	20
	428
	519
	623
	
	31
	80
	627
	812
	998

	29
	40
	520
	651
	782
	
	32
	100
	678
	863
	1057

	30
	60
	581
	743
	902
	
	
	
	
	
	



Примечание: При работе с использованием гужевого транспор​та к ценам применяется коэффициент 0,98.


3.5.1.1. Подготовительные работы

Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и других материалов, характери​зующих состояние почвенного покрова территории землеустраиваемого хозяйства. Нанесение на плановый материал участков с оди​наковым уклоном и границ участков, подверженных эрозии. Разра​ботка маршрута обследования. Полевое обследование территории с целью уточнения границ земель, подверженных эрозии. Изучение эффективности применяемых противоэрозионных мероприятий. Оформление материалов полевого обследования. Согласование со специалистами хозяйства результатов обследования и предварительных рекомендаций по защите земель от эрозии. 
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_Таблица 77.
Ед. измерения — хозяйство

	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 1
	97
	128
	166
	
	5
	15
	286
	347
	454

	2
	3
	138
	171
	217
	
	6
	20
	329
	416
	523

	3
	5
	171
	212
	260
	
	7
	25
	370
	475
	587

	4
	10
	235
	287
	267
	
	8
	30
	401
	518
	633

	Масштаб 1:25 000

	9
	1
	69
	87
	128
	
	16
	50
	344
	459
	566

	10
	5
	120
	143
	181
	
	17
	60
	375
	500
	623

	11
	10
	161
	189
	237
	
	18
	70
	398
	541
	674

	12
	15
	194
	235
	293
	
	19
	80
	421
	569
	719

	13
	20
	222
	276
	344
	
	20
	90
	447
	595
	753

	14
	30
	273
	345
	431
	
	21
	100
	472
	620
	778

	15
	40
	314
	408
	503
	
	
	
	
	
	



Примечание: При работе с использованием гужевого транспор​та к ценам применяется коэффициент 0,97.


3.5.1.2. Разработка мероприятий


Содержание работ. Разработка противоэрозионных агротехнических мероприятий в разрезе полей севооборотов и рабочих участков с учетом степени эродированности почв. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий (по укрупненным показателям) и написание соответствующего раздела пояснительной записки.

_Таблица 78.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§

§
	Количество севооборотов, 

на которых разрабаты-ваются мероприятия
	Категории сложности
	
	§

§
	Количество севооборотов, 

на которых разрабаты-ваются мероприятия
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	1
	22
	73
	113
	
	6
	6
	123
	183
	207

	2
	2
	42
	92
	132
	
	7
	8
	153
	197
	235

	3
	3
	62
	111
	151
	
	8
	10
	183
	226
	264

	4
	4
	84
	130
	170
	
	9
	12
	205
	243
	278

	5
	5
	103
	149
	188
	
	10
	14
	229
	261
	294
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3.5.2. Разработка лесомелиоративных мероприятий


Характеристика категорий сложности


I категория. Местность открытая, с равнинным рельефом, крупными контурами.


II категория. Местность полузакрытая с ярко выраженным рельефом.


III категория. Местность закрытая с сильно пересеченным рельефом, мелкими контурами. Предгорные и горные районы.


Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 79.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 1
	199
	239
	276
	
	6
	20
	457
	512
	616

	2
	3
	240
	283
	329
	
	7
	25
	498
	581
	671

	3
	5
	280
	327
	360
	
	8
	30
	540
	629
	727

	4
	10
	360
	423
	491
	
	9
	35
	572
	671
	774

	5
	15
	408
	178
	553
	
	10
	40
	606
	713
	882

	Масштаб 1:25 000

	11
	1
	156
	190
	232
	
	16
	30
	444
	518
	597

	12
	5
	233
	269
	314
	
	17
	40
	497
	588
	675

	13
	10
	300
	348
	405
	
	18
	50
	550
	658
	752

	14
	15
	336
	395
	453
	
	19
	60
	602
	727
	829

	15
	20
	375
	441
	541
	
	20
	70
	655
	796
	907



Примечание: При работе с использованием гужевого транспор​та к ценам применяется коэффициент 0,99.


3.5.2.1. Подготовительные работы

Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и других материалов, характери​зующих 

наличие и состояние защитных лесных насаждений. Разработка маршрута обследования. Обследование существующих защитных лесных насаждений и площадей, намечаемых под новые лесополосы в лесопосадке, выявление лесополос, требующих рекон​струкции.

Оформление материалов полевого обследования.
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Согласо​вание со специалистами хозяйства результатов обследования, выяв​ление их пожеланий по размещению новых и реконструкции сущест​вующих полезащитных лесных полос и других лесопосадок. 

_Таблица 80.
Ед. измерения — хозяйство

	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 1
	83
	102
	121
	
	6
	20
	206
	218
	278

	2
	3
	104
	124
	146
	
	7
	25
	223
	261
	304

	3
	5
	125
	146
	170
	
	8
	30
	241
	283
	330

	4
	10
	162
	188
	216
	
	9
	35
	252
	300
	351

	5
	15
	184
	214
	247
	
	10
	40
	265
	318
	373

	Масштаб 1:25 000

	11
	до 1
	69
	84
	101
	
	16
	30
	200
	235
	273

	12
	5
	104
	121
	141
	
	17
	40
	219
	265
	309

	13
	10
	135
	156
	179
	
	18
	50
	238
	295
	344

	14
	15
	152
	178
	202
	
	19
	60
	257
	324
	379

	15
	20
	170
	200
	265
	
	20
	70
	276
	354
	414



Примечание: При работе с использованием гужевого транспор​та к ценам применяется коэффициент 0,97.


3.5.2.2. Разработка мероприятий

Содержание работ. Разработка в проекте внутрихозяйственного землеустройства лесомелиоративных мероприятий (размещение и реконструкция лесных полос) и мероприятий по повышению эффективно​сти существующих насаждений. Определение объемов, стоимости (по укрупненным показателям), сроков и очередности выполнения лесопосадочных работ. Участие в подготовке обоснования проекта внутрихозяйственного землеустройства и составление соответствующего раздела пояснительной записки.

_Таблица 81.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05
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	§

§
	Площадь, на

которой проек-

тируются мероприятия, тыс. га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь, на

которой проек-

тируются мероприятия, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	Масштаб 1:10 000

	1
	до 1
	116
	137
	155
	
	6
	20
	251
	294
	338

	2
	3
	136
	159
	183
	
	7
	25
	275
	320
	367

	3
	5
	155
	181
	190
	
	8
	30
	299
	346
	397

	4
	10
	198
	235
	275
	
	9
	35
	320
	371
	423

	5
	15
	224
	264
	306
	
	10
	40
	341
	395
	449

	Масштаб 1:25 000

	11
	до 1
	87
	106
	131
	
	16
	30
	244
	283
	324

	12
	5
	129
	148
	173
	
	17
	40
	278
	323
	366

	13
	10
	165
	192
	226
	
	18
	50
	312
	363
	408

	14
	15
	184
	217
	251
	
	19
	60
	345
	403
	450

	15
	20
	205
	241
	276
	
	20
	70
	379
	442
	493



3.5.3. Разработка мероприятий по строительству 

                        противоэрозионных гидротехнических сооружений

Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 82.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Количество сооружений до 10

	1
	1
	174
	187
	214
	
	5
	15
	350
	404
	466

	2
	3
	255
	274
	306
	
	6
	20
	363
	428
	507

	3
	5
	282
	306
	344
	
	7
	25
	377
	455
	547

	4
	10
	323
	361
	412
	
	8
	30
	388
	469
	566

	Количество сооружений до 20

	9
	1
	222
	235
	262
	
	13
	15
	398
	452
	514

	10
	3
	303
	322
	354
	
	14
	20
	411
	476
	555

	11
	5
	330
	354
	392
	
	15
	25
	425
	503
	595

	12
	10
	371
	409
	460
	
	16
	30
	436
	517
	614

	Количество сооружений до 40

	17
	1
	309
	332
	349
	
	21
	15
	485
	539
	601

	18
	3
	390
	409
	441
	
	22
	20
	498
	563
	642

	19
	5
	417
	441
	479
	
	23
	25
	512
	590
	682

	20
	10
	458
	496
	547
	
	24
	30
	523
	604
	701
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	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Количество сооружений до 60

	25
	1
	376
	389
	416
	
	29
	15
	552
	606
	668

	26
	3
	457
	476
	508
	
	30
	20
	565
	630
	709

	27
	5
	484
	508
	546
	
	31
	25
	579
	657
	749

	28
	10
	525
	563
	614
	
	32
	30
	590
	671
	768

	Количество сооружений до 100

	33
	1
	452
	465
	492
	
	37
	15
	628
	682
	744

	34
	3
	533
	552
	584
	
	38
	20
	641
	706
	785

	35
	5
	560
	584
	522
	
	39
	25
	655
	733
	825

	36
	10
	601
	639
	690
	
	40
	30
	666
	747
	844

	Количество сооружений до 120

	41
	1
	473
	486
	503
	
	45
	15
	649
	703
	765

	42
	3
	554
	573
	605
	
	46
	20
	662
	727
	806

	43
	5
	581
	605
	643
	
	47
	25
	676
	754
	846

	44
	10
	622
	660
	711
	
	48
	30
	687
	768
	865

	Количество сооружений до 160

	49
	1
	513
	526
	543
	
	53
	15
	689
	743
	805

	50
	3
	594
	613
	645
	
	54
	20
	702
	767
	846

	51
	5
	621
	645
	683
	
	55
	25
	716
	794
	886

	52
	10
	662
	700
	751
	
	56
	30
	727
	808
	905

	Количество сооружений до 200

	57
	1
	547
	560
	587
	
	61
	15
	723
	777
	839

	58
	3
	628
	647
	679
	
	62
	20
	736
	801
	880

	59
	5
	655
	679
	717
	
	63
	25
	750
	828
	920

	60
	10
	696
	734
	785
	
	64
	30
	761
	842
	939



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам применяется коэффициент 0,99.


2. При обследовании территории и проектировании противоэрозионных гидротехнических мероприятий на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент до 1,10, четырех-пяти до 1,20.


3.5.3.1. Подготовительные работы

Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и других материалов, характери​зующих геологическое строение, гидрогеологические и гидроло​гические условия территории хозяйства, опыт проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. Выбор маршрута обследования. Полевое обследование овражно-балочной системы, границ водосборов, существующих противоэрозионных гидротехнических сооружений, определение степени их износа и необходимого ремонта. 
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Изучение эффективности применя​емых противоэрозионных гидротехнических мероприятий. Выбор мест расположения и видов гидротехнических сооружений. Оформ​ление материалов полевого обследования и намечаемых мероприя​тий. Согласование со специалистами хозяйства результатов об​следования и предварительных рекомендаций по размещению противо​эрозионных гидротехнических сооружений. 

_Таблица 83.
Ед. измерения — хозяйство

	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь обследования, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	до 1
	122
	135
	162
	
	5
	20
	298
	392
	414

	2
	3
	23
	222
	254
	
	6
	25
	311
	376
	455

	3
	5
	230
	254
	292
	
	7
	30
	325
	403
	495

	4
	10
	271
	309
	360
	
	8
	35
	336
	417
	514



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам применяется коэффициент 0,97.


2. При обследовании территории, расположенной на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент до 1,10, четырех-пяти до 1,20, на шести и более участках до 1,30.


3.5.3.2. Разработка мероприятий

Содержание работ. Уточнение количества и видов намечаемых гидротехнических сооружений. Краткое описание их назначения (по типам сооружений) и размещение в проекте внутрихозяйствен​ного землеустройства.


Определение по укрупненным показателям объемов и стоимо​сти строительства. Написание соответствующего раздела поясни​тельной записки с указанием эффективности намечаемых противо​эрозионных мероприятий. 

_Таблица 84.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	Количество

сооружений
	Цена
	
	§§
	Количество

сооружений
	Цена
	
	§§
	Количество

сооружений
	Цена

	1
	5
	27
	
	7
	40
	187
	
	12
	120
	351

	2
	10
	52
	
	8
	50
	221
	
	13
	140
	372

	3
	15
	76
	
	9
	60
	254
	
	14
	160
	391

	4
	20
	100
	
	10
	80
	301
	
	15
	180
	408

	5
	25
	124
	
	11
	100
	330
	
	16
	200
	425

	6
	30
	145
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Примечание: При проектировании противо​эрозионных гидротехнических мероприятий на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент до 1,10, четырех-пяти до 1,20; на шести и более участках до 1,30.


3.5.4. Разработка мероприятий по реконструкции 

                        и строительству внутрихозяйственных дорог

Характеристика категорий сложности

	Состояние

дорожной

сети
	Характеристика     местности

	
	Открытая с

равнинным

рельефом
	Полузакрытая с ярко выражен-ным рельефом
	Мелкоконтурная или закрытая с сильно пересеченным рельефом, предгорные и горные районы, пустыни и полупустыни

	Хорошее
	I
	I
	II

	Удовлетв.
	I
	II
	III

	Плохое
	II
	III
	III



Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 85.
Ед. измерения — 10 км дорог

К = 2,10

	§§
	Количество сооружений на 10 км дорог
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	до 0,5
	28
	36
	43

	2
	0,6-1
	37
	44
	53

	3
	2-3
	41
	50
	61

	4
	4-5
	50
	62
	74

	5
	6-7
	61
	74
	89

	6
	свыше 7
	72
	84
	107



Примечание: При работе с использованием гужевого транспор​та к ценам применяется коэффициент 0,98.


3.5.4.1. Подготовительные работы

Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и других материалов, характе​ризующих состояние существующей дорожной сети хозяйства и перспективы развития внутрихозяйственной дорожной сети. Разработка маршрута обследования. Обследование существующей дорожной сети, дорожных сооружений, карьеров местных строительных материалов, выявление участков и сооружений, требующих рекон​струкции и ремонта, 
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проектирование новых внутрихозяйственных магистралей и полевых дорог. Составление чертежа обследования, ведомости существующих дорог, дорожных сооружений и карьеров местных строительных материалов. Согласование со специалистами хозяйства результатов обследования и предварительных рекомен​даций по проектированию новой и реконструкции существующей дорожной сети. 

_Таблица 86.
Ед. измерения — 10 км дорог

	§§
	Количество сооружений на 10 км дорог
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	0,5
	15
	18
	22

	2
	0,6-1
	18
	22
	28

	3
	2-3
	20
	25
	31

	4
	4-5
	23
	29
	36

	5
	6-7
	26
	33
	41

	6
	свыше 7
	30
	38
	48



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам применяется коэффициент 0,97.


2. Один обследованный карьер местных строительных материалов приравнивается к шести сооружениям. 


3.5.4.2. Разработка мероприятий


Содержание работ. Разработка в проекте внутрихозяйственно​го землеустройства мероприятий по реконструкции и строительству внутрихозяйственной дорожной сети. Оп​ределение ориентировочных объемов и стоимости (по укрупненный показателям) работ, сроков и очередности строительства и рекон​струкций дорог и сооружений на них. Подготовка соответствующего раздела пояснительной записки. 

_Таблица 87.
Ед. измерения — 10 км дорог

К = 2,05

	§§
	Количество сооружений на 10 км дорог
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	0,5
	13
	18
	21

	2
	0,6-1
	19
	22
	25

	3
	2-3
	21
	25
	29

	4
	4-5
	27
	33
	38

	5
	6-7
	35
	41
	47

	6
	свыше 7
	42
	46
	59
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3.5.5. Разработка культуртехнических мероприятий

Характеристика категорий сложности


I категория. Открытые территории, со спокойным или слегка волнистым рельефом. Сельхозугодья со слабой каменистостью (до 15 куб.м/га) или легкопроходимые болота с редким кустарником, одиночными деревьями, однородными мелкими рощами (колками). Количество культуртехнических контуров на участке не более 5.


II категория. Полузакрытые - залесенные и закустаренные (до 40% площади) территории. Сельскохозяйственные угодья со средней каменистостью (15-50 куб.м/га) или закочкаренные до 50% болота. Количество культуртехнических контуров на участке до 15.


III категория. Закрытые — залесенные и закустаренные (более чем 40% площади) территории. Сельскохозяйственные угодья с каме​нистостью более 50 куб.м/га или болота закочкаренные более чем на 50%. Поймы мелких.лесных рек, плавни, дельты крупных рек. Сыпучие пески, осыпи, солончаки, солонцы. Зона орошаемого земледелия. Количество культуртехнических контуров на участке более 15.


Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка

_Таблица 88.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§

§
	Улучшаемая площадь, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Улучшаемая площадь, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	до 0,05
	50
	60
	69
	
	8
	2,0
	283
	342
	370

	2
	0,1
	67
	80
	92
	
	9
	3,0
	328
	395
	460

	3
	0,2
	87
	104
	121
	
	10
	4,0
	345
	418
	487

	4
	0,3
	102
	123
	143
	
	11
	6,0
	378
	461
	539

	5
	0,5
	132
	159
	185
	
	12
	8,0
	411
	503
	591

	6
	1,0
	201
	242
	311
	
	13
	10,0
	444
	546
	644

	7
	1,5
	251
	303
	352
	
	
	
	
	
	



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам применяется коэффициент 0,99.


2. При обследовании территории и разработке культуртехнических мероприятий на двух-трех участках к ценам применяется коэффициент до 1,10, на четырех-пяти до 1,20; на шести и более до 1,30.
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3.5.5.1. Подготовительные работы


Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и других материалов, характери​зующих опыт улучшения земель, не требующих осушения, в районе. Предварительное выявление участков, на которых необходимо про​вести культуртехнические работы. Изучение эффективности применяемых отдельных мероприятий. Разработка маршрута обследования. Полевое обследование с целью уточнения границ улучшаемых земель. Описание их состояния. Оформление материалов полевого обследо​вания. Согласование со специалистами хозяйства результатов обследования и предварительных рекомендаций по улучшению земель.

_Таблица 89.
Ед. измерения — хозяйство

	§

§
	Площадь обследованных участков, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Площадь обследованных участков, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	до 0,05
	25
	30
	34
	
	8
	2,0
	139
	171
	197

	2
	0,1
	33
	40
	45
	
	9
	3,0
	161
	198
	229

	3
	0,2
	44
	54
	62
	
	10
	4,0
	169
	209
	243

	4
	0,3
	51
	62
	72
	
	11
	6,0
	185
	230
	272

	5
	0,5
	65
	79
	91
	
	12
	8,0
	202
	252
	297

	6
	1,0
	95
	116
	133
	
	13
	10,0
	218
	274
	324

	7
	1,5
	123
	151
	174
	
	
	
	
	
	



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам применяется коэффициент 0,98.


2. При обследовании территории, расположенной на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент 1,10; на четырех-пяти — до 1,20; на шести и более — до 1,30. 


3.5.5.2. Разработка мероприятий


Содержание работ. Определение перспективы использования земель, выбор наиболее эффективных мероприятий по коренному или поверхностному их улучшению. Установление очередности осуществления мероприятий и определение (по укрупненным показателям) их стоимости. Подготовка соответствующего раздела пояснительной записки.
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_Таблица 90.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§

§
	Улучшаемая площадь, тыс.га
	Категории сложности
	
	§

§
	Улучшаемая площадь, тыс.га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III

	1
	до 0,05
	25
	30
	35
	
	8
	2,0
	144
	171
	200

	2
	0,1
	34
	40
	47
	
	9
	3,0
	167
	197
	231

	3
	0,2
	43
	50
	59
	
	10
	4,0
	176
	209
	244

	4
	0,3
	51
	61
	71
	
	11
	6,0
	193
	230
	269

	5
	0,5
	67
	80
	94
	
	12
	8,0
	209
	251
	294

	6
	1,0
	106
	126
	147
	
	13
	10,0
	226
	272
	320

	7
	1,5
	128
	152
	178
	
	
	
	
	
	



Примечание: При проектировании культуртехнических мероприятий на двух-трех участках к ценам применяется коэффициент до 1,10; на четырех-пяти — до 1,20; на шести и более участках — до 1,30. 

3.5.6. Разработка мероприятий по

водохозяйственному устройству

Характеристика категорий сложности


I категория. Степные и пустынно-степные районы с равнинным рельефом и крупными однородными контурами.


II категория. Степные и пустынно-степные районы с волнистым рельефом и отдельно встречающимися участками кустарников, леса, саксаула, изредка пересеченные балками, оврагами, саями.


III категория. Степные и лесостепные районы с пересеченным волнистым рельефом. Массивы мелкосопочника. Пустыни и полупустыни. 


IV категория. Предгорные и лесные районы с резко выраженным рельефом и разветвленной гидрографической сетью. Лесостепные районы с мелкоконтурной ситуацией. Пески. 


V категория. Горная или таежная местность с очень мелкоконтурной ситуацией, поймы рек.


Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 91.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§§
	Площадь хозяй-ства, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	83
	94
	111
	127
	144

	2
	3
	132
	149
	175
	202
	228
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	5
	177
	201
	237
	273
	308

	4
	7
	222
	251
	296
	340
	385

	5
	10
	268
	303
	357
	410
	463

	6
	15
	313
	354
	416
	478
	540

	7
	20
	356
	403
	475
	545
	615

	8
	30
	434
	493
	564
	667
	754

	9
	50
	586
	666
	785
	901
	1018

	10
	70
	711
	806
	951
	1092
	1234

	11
	100
	882
	999
	1178
	1353
	1528

	12
	150
	1126
	1275
	1505
	1729
	1955

	13
	200
	1303
	1468
	1742
	1999
	2303

	14
	500
	1500
	1687
	2004
	2296
	2636

	15
	1000
	1770
	2013
	2378
	2719
	3117



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам применяется коэффициент 0,98.


2. Цены установлены с учетом обследования и проектирования от 15 до 25 объектов водоснабжения. При обследовании и проекти​ровании до 15 объектов к ценам применяется коэффициент не менее 0,85; 26-60 до 1,40; 61-100 до 1,70. 

3.5.6.1. Подготовительные работы


Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и других материалов, характери​зующих наличие и состояние водоемов, водоисточников и сооруже​ний водоснабжения. Разработка маршрута обследования. Рекогносцировочное обследование существующих водоемов, водоисточников и сооружений водоснабжения с целью предварительного выбора мест строительства новых водоемов, водоисточников и сооружений, выявление перспективных участков под лиманное и регулярное орошение. Оформление материалов полевого обследования. Согла​сование со специалистами хозяйства результатов обследования и предварительных рекомендаций.

_Таблица 92.
Ед. измерения — хозяйство

	§§
	Площадь хозяй-ства, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	50
	57
	67
	77
	87

	2
	3
	80
	90
	106
	122
	138
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	5
	107
	122
	143
	165
	186

	4
	7
	134
	152
	179
	206
	233

	5
	10
	162
	183
	216
	248
	280

	6
	15
	189
	214
	252
	289
	327

	7
	20
	215
	243
	287
	329
	372

	8
	30
	263
	298
	354
	403
	456

	9
	50
	355
	403
	475
	545
	616

	10
	70
	431
	487
	575
	680
	746

	11
	100
	534
	604
	713
	818
	924

	12
	150
	682
	772
	911
	1046
	1182

	13
	200
	789
	894
	1054
	1209
	1408

	14
	500
	904
	1016
	1209
	1380
	1603

	15
	1000
	1058
	1205
	1425
	1624
	1873



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого

транспорта к ценам применяется коэффициент 0,97.


2. При количестве обследованных объектов водоснабжения (или мест для их размещения) до 15, к ценам применяется коэффициент выше 0,85; 26–40 до 1,20; 41–60 до 1,40; 61–80 до 1,55; 81–100 до 1,Х0; 101–150 до 1,80; свыше 150 до 1,90. 


3.5.6.2. Разработка мероприятий


Содержание работ. Определение на перспективу расчетных объемов водопотребления в хозяйстве, объема стока, поступающего в проектируемые пруды, и решение вопроса их рационального использования (обводнение пастбищ, рыборазведение, орошение и пр.). Размещение сети водопойных пунктов на пастбищах (в увязке с организацией грунтовых участков, оптимальных радиусов водопоя животных и дебита водоисточников). Уточнение потенциальных площадей лиманного и регулярного орошения с учетом водообеспеченности. Установление водоохранных зон вокруг водоисточников, прудов, озер, рек и т.д. Разработка предложений по строительству и реконструкции искусственных водоисточников и рациональному их использованию. Написание соответствующей части пояснительной записки. 

_Таблица 93.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	Площадь хозяй-ства, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	33
	37
	44
	50
	57

	2
	3
	52
	59
	69
	80
	90
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	5
	70
	79
	94
	108
	122

	4
	7
	88
	99
	117
	134
	152

	5
	10
	106
	120
	141
	162
	183

	6
	15
	124
	140
	164
	189
	213

	7
	20
	141
	159
	188
	216
	243

	8
	30
	171
	195
	229
	264
	298

	9
	50
	231
	263
	310
	356
	402

	10
	70
	280
	319
	276
	432
	488

	11
	100
	347
	395
	465
	535
	604

	12
	150
	444
	503
	594
	683
	773

	13
	200
	514
	583
	688
	790
	895

	14
	500
	596
	671
	795
	916
	1033

	15
	1000
	712
	808
	953
	1095
	1244



Примечание: Цены установлены с учетом проектирования от 15 до 25 объектов водоснабжения. При проектировании до 15 объектов к ценам применяется коэффициент выше 0,85; 26-40 до 1,20; 41-60 до 1,40; 61-80 до 1,55; 81-100 до 1,70; 101- 150 до 1,80; свыше 150 до 1,90. 


3.5.7. Разработка мероприятий по орошению (осушению)


Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 94.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§§
	Площадь обсле-дования, тыс. га
	Характеристика местности

	
	
	полупустынная и степная
	лесостепная

 и лесная
	предгорная

и горная

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	до 0,05
	95
	111
	132

	2
	0,1
	113
	131
	156

	3
	0,2
	147
	171
	202

	4
	0,3
	179
	209
	247

	5
	0,5
	244
	283
	334

	6
	1
	353
	415
	486

	7
	2
	453
	533
	622

	8
	3
	538
	626
	733

	9
	4
	580
	684
	792

	10
	5
	611
	738
	832



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого

транспорта к ценам применяется коэффициент 0,98.


2. При обследовании и разработке мероприятий по орошению (осушению) на территории, расположенной на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент до 1,10; на четырех-пяти — до 1,20; на шести и более до 1,30. 
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3.5.7.1. Подготовительные работы


Содержание работ. Подбор и изучение картографических, 

справочных, обследовательских и других материалов, характери​зующих состояние орошаемых (осушенных) земель в хозяйстве, а также опыт орошения (осушения) и использования орошаемых (осу​шенных) земель в районе. Разработка маршрута обследования. Полевое обследование с целью определения резервов возможного орошения (осушения) и состояния существующих источников ороше​ния или водоприемников. Оформление материалов полевого обследо​вания. Согласование со специалистами хозяйства результатов об​следования и предварительных рекомендаций по орошению (осушению) земель. 

_Таблица 95.
Ед. измерения — хозяйство

	§§
	Площадь обсле-дования, тыс. га
	Характеристика местности

	
	
	полупустынная и степная
	лесостепная

 и лесная
	предгорная

и горная

	1
	до 0,05
	50
	57
	70

	2
	0,1
	60
	68
	83

	3
	0,2
	79
	91
	108

	4
	0,3
	97
	112
	133

	5
	0,5
	133
	153
	181

	6
	1
	195
	228
	266

	7
	2
	252
	296
	342

	8
	3
	300
	346
	409

	9
	4
	319
	379
	438

	10
	5
	338
	398
	466



Примечания: 1. При работе с использованием гужевого

транспорта к ценам применяется коэффициент 0,97.


2. При обследовании территории расположенной на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент до 1,10; на четырех-пяти — до 1,20; на шести и более до 1,30. 


3.5.7.2. Разработка мероприятий


Содержание работ. Проведение водохозяйственных расчетов по режимам орошения или осушения земель. Выбор техники полива или способов осушения. Размещение на плана землепользования трасс каналов, коллекторов, трубопроводов, дрен, водозаборных сооружений и водоприемников. Расчет эффективности намечаемых мероприятий. Определение ориентировочной стоимости работ (по укрупненным нормативам), сроков и очередности строительства оросительных (осушительных) систем. Подготовка соответствующего раздела пояснительной записки. 
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_Таблица 96.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	Орошаемая или осушаемая площадь, тыс. га
	Характеристика местности (зон)

	
	
	полупустынная и степная
	лесостепная

 и лесная
	предгорная

и горная

	1
	до 0,05
	45
	54
	62

	2
	0,1
	52
	63
	73

	3
	0,2
	68
	80
	94

	4
	0,3
	82
	97
	114

	5
	0,5
	110
	130
	153

	6
	1
	158
	187
	220

	7
	2
	201
	237
	280

	8
	3
	238
	280
	324

	9
	4
	261
	305
	353

	10
	5
	273
	340
	366



Примечание: При составлении схемы орошения (осушения) на двух-трех участках, к ценам применяется коэффициент до 1,10; на четырех-пяти — до 1,20; на шести и более до 1,30. 

3.5.8. Разработка мероприятий по переустройству внутрихозяйственной ирригационно-мелиоративной и дорожной сетей


Содержание работ. Подготовительные работы. Разработка мероприятий (на уровне схемы).

_Таблица 97.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§§
	Площадь обследования, тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь обследования, тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь обследования, тыс. га
	Цена

	1
	до 0,1
	1097
	
	7
	0,7
	1282
	
	13
	4,0
	2219

	2
	0,2
	1129
	
	8
	0,8
	1313
	
	14
	5,0
	2473

	3
	0,3
	1159
	
	9
	0,9
	1344
	
	15
	6,0
	2696

	4
	0,4
	1190
	
	10
	1,0
	1373
	
	16
	7,0
	2921

	5
	0,5
	1221
	
	11
	2,0
	1677
	
	17
	8,0
	3122

	6
	0,6
	1252
	
	12
	3,0
	1965
	
	18
	9,0
	3322

	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	10,0
	3524
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Примечание: Ценами предусмотрено проектирование открытий оросительной сети в земляном русле. При разработке схем, предусматривающих орошение из лотковых каналов с применением трубо​проводов, к ценам применяется коэффициент 1,10; то же с закры​тыми трубопроводами - 1,21. 

3.5.8.1. Подготовительные работы


Содержание работ. Подбор и изучение картографических, 

справочных, обследовательских и других материалов, характеризую​щих почвенно-мелиоративное состояние земель хозяйства, гидрогеологические условия, существующие режимы орошения и осушения. Ознакомление с проектными разработками по переустройству межхозяйственной и внутрихозяйственной ирригационно-мелиоративной и дорожной сети. Полевое обследование существующей оросительной, коллекторно-дренажной и дорожной сети. Выявление земель, требующих капитальной планировки, промывки почв, переустройст​ва ирригационно-малиоративной и дорожной сети. Установление состояния оросительной, коллекторно-дренажной и дорожной сети, гидротехнических сооружений на них. Выявление условий образова​ния эрозионных процессов. 

_Таблица 98.
Ед. измерения — хозяйство

	§§
	Площадь обследования, тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь обследования, тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь обследования, тыс. га
	Цена

	1
	до 0,1
	447
	
	7
	0,7
	522
	
	13
	4,0
	905

	2
	0,2
	460
	
	8
	0,8
	535
	
	14
	5,0
	1010

	3
	0,3
	472
	
	9
	0,9
	548
	
	15
	6,0
	1101

	4
	0,4
	485
	
	10
	1,0
	560
	
	16
	7,0
	1193

	5
	0,5
	497
	
	11
	2,0
	685
	
	17
	8,0
	1274

	6
	0,6
	510
	
	12
	3,0
	800
	
	18
	9,0
	1355

	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	10,0
	



3.5.8.2. Разработка мероприятий


Содержание работ. Определение количества точек водозабора из межхозяйственной оросительной сети (с учетом максимального возможного их уменьшения). Проектирование оросительной и коллекторно-дренажной сети с учетом повышения их КПД, укрупнения (до оптимальных размеров) поливных участков и улучшения их конфигурации, увеличения площади орошаемых земель за счет вов​лечения в сельскохозяйственный оборот переложных, залежных и других неиспользуемых земель. Разработка мероприятий по предотвращению ирригационной эрозии. 
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Проектирование внутрихозяйствен​ной дорожной сети. Определение ориентировочной стоимости (по укрупненным показателям) и установление очередности переустройства оросительной коллекторно-дренажной и дорожной сети. Написание соответствующего раздела пояснительной записки. 

_Таблица 99.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	Площадь, 

тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь, тыс. га
	Цена
	
	§§
	Площадь, 

тыс. га
	Цена

	1
	до 0,1
	650
	
	7
	0,7
	760
	
	13
	4,0
	1314

	2
	0,2
	669
	
	8
	0,8
	778
	
	14
	5,0
	1463

	3
	0,3
	687
	
	9
	0,9
	796
	
	15
	6,0
	1595

	4
	0,4
	705
	
	10
	1,0
	813
	
	16
	7,0
	1728

	5
	0,5
	724
	
	11
	2,0
	992
	
	17
	8,0
	1848

	6
	0,6
	742
	
	12
	3,0
	1165
	
	18
	9,0
	1967

	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	10,0
	2087



Примечание: Ценами предусмотрено проектирование открытий оросительной сети в земляном русле. При разработке схем, предусматривающих орошение из лотковых каналов с применением трубо​проводов, к ценам применяется коэффициент 1,15; то же с закры​тыми трубопроводами - 1,30. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ


Содержание полного комплекса работ. Подготовительные и обследовательские работы. Составление проекта. Изготовление документов. 

_Таблица 100.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§§
	Количество

бригад
	Цена
	
	§§
	Количество

бригад
	Цена

	1
	2
	4330
	
	6
	7
	8234

	2
	3
	5110
	
	7
	8
	9014

	3
	4
	5892
	
	8
	9
	9796

	4
	5
	6672
	
	9
	10
	10558

	5
	6
	7452
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4.1. Подготовительные работы и полевое обследование (I этап)


Содержание работ. Подготовительные работы (системати​зация и изучение имеющихся материалов, организация полевых ра​бот). Полевое обследование, изучение организации производства и экономики хозяйства (состояния развития оленеводства и других отраслей промыслов, выявление межхозяйственных связей и возмож​ностей повышения экономической эффективности оленеводства). Сос​тавление и оформление карты фактического использования оленьих пастбищ и выявление пожеланий по их организации. Обработка мате​риалов обследования (вычерчивание тушью на планах и картах гра​ниц размещения пастбищ, вычисление площадей фактического исполь​зования сезонных пастбищ в разрезе бригад и составление сводной экспликации, написание пояснительной записки по результатам всего комплекса подготовительных работ). Согласование материалов подготовительных работ.

_Таблица 101.
Ед. измерения — хозяйство

	§§
	Количество

бригад
	Цена
	
	§§
	Количество

бригад
	Цена

	1
	2
	1493
	
	6
	7
	2845

	2
	3
	1763
	
	7
	8
	3115

	3
	4
	2034
	
	8
	9
	3386

	4
	5
	2304
	
	9
	10
	3656

	5
	6
	2574
	
	
	
	



4.2. Составление проекта (II этап)


Содержание работ. Участие в разработке задания на проектирование. Распределение территории оленьих пастбищ между брига​дами, установление границ сезонных участков пастбищ с выделением пастбищеоборотов по сезонам, размещение убойных пунктов, выделение предубойных и прикоральных участков, участков специ​ального назначения и запасных участков пастбищ, составление поконтурной проектировочной ведомости. Оформление авторского оригинала проектного плана. 


Составление сводных проектировочных ведомостей на бригад​ные участки, оленеемкости пастбищ колхоза (совхоза) и хозяйст​венной экспликации оленьих пастбищ. 
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Рассмотрение и согласование предварительного проекта. Устранение недостатков, отмеченных при рассмотрении и согласовании предварительного проекта. Составление окончательного проекта. 


Разработка плана осуществления проекта с определением стоимости проектируемых мероприятий и написание пояснительной записки к бригадным планам и проекту в целом с обоснованием основных производственных показателей. Утверждение проекта в установленном порядке. 

_Таблица 102.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	Количество

бригад
	Цена
	
	§§
	Количество

бригад
	Цена

	1
	2
	2579
	
	6
	7
	4899

	2
	3
	3043
	
	7
	8
	5363

	3
	4
	3507
	
	8
	9
	5827

	4
	5
	3971
	
	9
	10
	6275

	5
	6
	4435
	
	
	
	



Примечание: Стоимость составления окончательного проекта — 38 процентов от цен таблицы 102. 


4.3. Изготовление документов (III этап)


Затраты на изготовление документов (в четырех экземплярах) принимать в размере до 10% от цен на составление проекта (табл. 102). 

5. ПОЧВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ

ПОЧВЕННЫХ КАРТ *


Характеристика категорий сложности


I категория. Районы степной и полупустынной зон с равнинным, очень слабо расчлененным рельефом и однообразными материнскими породами и почвенным покровом. Контуры почвенных комплексов занимают не более 10% территории. 


II категория. а/ Районы лесостепной, степной и полустепной зон с рельефом, расчлененным на ясно обособленные элементы с однообразными материнскими породами и несложным почвенным покровом. Контуры почвенных комплексов занимают не более 10%; 


б/ территории I категории с площадью почвенных комплексов 10–20% или эродированных почв 10–20%. 

______________________________________________________________

*)    При применении материалов космических съемок, цены устанавливать в соответствии с порядком, предусмотренным § 5 Общей части «Типовых норм времени на проектные и изыскательские работы по землеустройству» М.  1981. 
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III категория. а/ Районы степной и лесостепной зон с волнис​тым, расчлененным рельефом, разнообразными почвообразующими породами, неоднородным почвенным покровом;


б/ территории I категории с площадью почвенных комплексов или эродированных почв 20-40%;


в/ территории II категории с площадью почвенных комплексов или эродированных почв 10-20%;


г/ районы, расположенные в лесной зоне, значительно осво​енные под земледелие, с расчлененные рельефом, однородными почвообразующими породами и наличием не более 20% заболоченных или эродированных почв;


д/ орошаемые земли в хорошем состоянии без признаков вторичного засоления;


е/ осушенные земли в хорошем состоянии без признаков вто​ричного или остаточного заболачивания.


IV категория. а/ Районы лесной зоны, земледельчески мало освоенные, с однородными почвообразующими породами, с наличием площадей заболоченных почв 20-40%;


б/ районы лесной зоны, земледельчески значительно освоен​ные, с пестрыми почвообразующими породами, с площадью заболо​ченных или эродированных почв 20-40%;


в/ районы лесостепной зоны с расчлененным рельефом, пест​рыми почвообразующими породами и наличием эродированных почв 20-40%; .


г/ степные, полупустынные и пустынные территории с силь​ным развитием комплексности и эродированности почвенного пок​рова 

(40-60% комплексов от площади территории);


д/ поймы, плавни, дельты рек с несложным почвенным покро​вом, залесенностью и закустаренностью (менее 20% площади); 


е/ расчлененные предгорные территории; 


ж/ тундры;


з/ орошаемые земли, имеющие признаки вторичного засоления, до 15% площади;


и/ осушенные земли, имеющие признаки вторичного или остаточного заболачивания, до 15% площади.


V категория. а/ Районы лесной зоны, земледельчески мало освоенные, с пестрыми почвообразующими породами и с большим количеством заболоченных земель (более 40%);


б/ степные, полупустынные и пустынные территории с сильным развитием комплексности и эродированности почвенного покрова (более 60% площади);


в/ горы и залесенные предгорья;


г/ поймы, плавни, дельты со сложным неоднородным почвенным покровом (пестрый механический состав, засоление, заболоченность или залесенность более 20% Площади);

–  113  –


д/ орошаемые земли, имеющие признаки вторичного засоления более 15% площади;


е/ осушенные земли, имеющие признаки вторичного или остаточного заболачивания, более 15% площади.


Содержание полного комплекса работ. Подготовительные и полевые работы. Лабораторные работы. Составление карты и карто​граммы. Изготовление документов.

_Таблица 103.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	Площадь обследования, 

тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	2466
	2946
	3720
	4593
	5812

	2
	5
	3789
	4536
	5770
	7186
	9171

	3
	10
	6785
	8249
	10471
	13307
	17221

	4
	20
	12691
	15428
	19863
	—
	—

	5
	30
	18491
	22535
	—
	—
	—

	Масштаб  1:25 000

	6
	до 5
	1603
	1955
	2548
	3452
	4353

	7
	10
	2742
	3452
	4544
	6298
	8044

	8
	20
	4851
	6123
	8331
	11730
	15132

	9
	30
	6945
	8815
	12061
	17131
	22179

	10
	50
	11126
	14191
	19529
	27911
	36255

	11
	100
	21367
	27381
	37872
	54490
	—

	12
	150
	31535
	40514
	56250
	—
	—

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 10
	1500
	1905
	2386
	3163
	4209

	14
	30
	3335
	4447
	5824
	8062
	11084

	15
	50
	5157
	7017
	9234
	12927
	17937

	16
	100
	9656
	13249
	17592
	24908
	34846

	17
	150
	14085
	19433
	25819
	36854
	51696

	18
	200
	18628
	25727
	34323
	48885
	68632

	19
	300
	27345
	37950
	50729
	71670
	101991

	20
	400
	36029
	50106
	67062
	96025
	—

	21
	600
	53341
	74339
	99633
	—
	—

	22
	800
	70593
	98505
	—
	—
	—

	23
	1000
	87784
	122614
	—
	—
	—
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Примечания: 1. Затраты на корректировку материалов почвенных обследований прошлых лет определяются по ценам на первичное почвенное обследование с применением следующих коэффициентов: 

при нахорении границ почвенных разностей на площади до 25% — 0,68; от 26 до 35% — 0,69–0,73; от 36 до 50% — 0,74–0,78. 


2. Цены установлены на комплекс лабораторных работ для нейтральных и карбонатных почв. 


3. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам для масштабов 1:10 000 и 1: 25 000 применяется коэффициент 0,99.


4. В случае, когда рабочим не выплачивается полевое довольствие и квартирные, к ценам применяется коэффициент 0,95. 


5. В случае, когда оплату труда рабочих производит хозяйство, к ценам применяется коэффициент 0,87.

5.1. Подготовительные и полевые работы (I этап)


Содержание работ. Подбор и изучение картографических, справочных, обследовательских и проектных материалов, характеризующих природные условия района работ, состояние развития хозяйства на год обследования и на перспективу. Подготовка необходимых выписок (об организационно-хозяйственном устройстве колхоза или совхоза, урожайности сельхозкультур, количестве и составе вносимых удобрений и т.п.) и выкопировок для почвенного очерка. 

Составление рабочих номенклатурных списков почв. Предварительное районирование территории картографирования; по природным и сельскохозяйственным факторам, по эрозионной опасности, по густоте овражно-балочной сети. Составление схемы предварительного районирования. Разработка маршрутов обследования. Определение объемов полевых и камеральных работ. Составление плана и графика работ. 


Рекогносцировка территории. Маршрутное обследование почв. Заложение основных проверочных разрезов и прикопок. Нанесение их на картографическую основу. Описание на специальных перфокартах (бланках) разрезов, взятие образцов почв и добуривание основных разрезов до 6 и или до грунтовых вод и взятие проб воды (при необходимости) для анализов. Заполнение этикеток, нумерация и упаковка отобранных образцов. Закапывание разрезов. Изучение рельефа, растительности и других элементов ландшафта для выделения и нанесения на картографическую основу почвенных контуров, увязка границ. Установление и нанесение на картогра​фическую основу границ почв, подверженных водной и ветровой эрозии. 


Закрепление на картографической основе номеров разрезов, границ почвенных контуров и их индексация. Работы с почвенными пробами (образцами). 
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Оформление полевой почвенной карты. Обсуждение со специа​листами хозяйства предварительных предложений по использованию и охране земель и повышению плодородия почв. 

_Таблица 104.
Ед. измерения — 1000 га

К = 1,85

	§§
	Масштаб
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:10 000
	296
	359
	442
	568
	797

	2
	1:25 000
	122
	147
	185
	248
	336

	3
	1:50 000
	68
	96
	124
	162
	224



Примечания: 1. Затраты на корректировку материалов поч​венных обследований прошлых лет определяются по ценам на пер​вичное почвенное обследование с применением следующих коэффи​циентов: при изменении почвенных разностей на площади до 25% — 0,41; от 26 до 35% — 0,42–0,51; от 36 до 50% — 0,52–0,60.


2. При работе с использованием гужевого транспорта к ценам для М 1:10000, М 1:25000 применяется коэффициент 0,98.


3. При обследовании скелетных и почв с тяжелым механи​ческим составом предусматривается 3 рабочих и к ценам приме​няется коэффициент 1,12.


4. В случае, когда рабочим не выплачивается полевое довольствие и квартирные, к ценам применяется коэффициент 0,91. 


5. В случае, когда оплату труда рабочих производит хозяйство, к ценам применяется коэффициент 0,76.
Обследование оврагов.


Содержание работ. Морфологическое обследование промоин и оврагов с описанием их типа, причин роста, геологического строения, наличия грунтовых вод. Характеристике водосбора.


Проведение замеров длины, ширины и глубины оврагов. Заполнение журнала полевого обследования. Сбор данных о среднегодовом и максимальном приросте оврагов, о применяемых в хозяйстве мероприятиях по борьбе с их ростом, оценка эффек​тивности этих мероприятий. Группировка оврагов по степени задернованности. Вычисление общей площади земель, занятых оврагами. 
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_Таблица 105.
Ед. измерения — хозяйство

К = 1,85

	§§
	Обследуемая

площадь, 

тыс. га
	Среднее расстояние между соседними оврагами, м

	
	
	более 1000
	500-1000
	250-500
	менее 250

	1
	до 0,5
	83
	125
	166
	250

	2
	1
	148
	191
	237
	325

	3
	2
	270
	325
	379
	475

	4
	3
	333
	391
	450
	549

	5
	4
	391
	454
	516
	620

	6
	5
	445
	512
	574
	683

	7
	6
	499
	570
	633
	745

	8
	7
	541
	616
	683
	799

	9
	8
	583
	662
	733
	853



Примечание: Применять примечания 2, 4, 5 к таблице 104. 


5.2. Лабораторные работы (II этап)


Содержание работ. Отбор средних проб. Лабораторные анализы почв. Выпуск результатов анализов. 

_Таблица 106.
Ед. измерения — 1000 га

К = 1,75

	§§
	Масштабы
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Кислые почвы (подзолистые, серые лесные,

бурые лесные, болотно-подзолистые и др.)

	1
	1:10 000
	124
	166
	249
	332
	415

	2
	1:25 000
	41
	62
	104
	166
	207

	3
	1:50 000
	8
	12
	21
	41
	62

	Нейтральные и карбонатные почвы (черноземы, 

каштановые, коричневые и др.)

	4
	1:10 000
	191
	255
	382
	510
	637

	5
	1:25 000
	64
	96
	159
	255
	319

	6
	1:50 000
	13
	19
	32
	64
	96
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Солонцы и слончаки

	7
	1:10 000
	223
	297
	445
	594
	742

	8
	1:25 000
	74
	111
	186
	297
	371

	9
	1:50 000
	15
	22
	37
	74
	111

	Торфяные почвы, перегнойно-торфяные 

почвы и торфяные горизонты других почв

	10
	1:10 000
	63
	85
	127
	162
	211

	11
	1:25 000
	21
	32
	59
	85
	106

	12
	1:50 000
	4
	6
	11
	21
	32



Примечания: 1. При определении микроэлементов к ценам применяется коэффициент до 2,00.


2. В зависимости от технической оснащенности лабора​торий и возможностей поточного выполнения работ к ценам могут применяться понижающие коэффициенты. 


5.2.1. Лабораторные анализы почв (часть II этапа)

_Таблица 107.
Ед. измерения — 10 анализов

К = 1,75

	§§
	Наименование методов

анализов
	Компоненты, подлежащие определению, или состав работ
	Цена

	1
	2
	3
	4

	Подготовка почвенных проб

	1
	Отбор и удаление растительных остатков, растирание вручную через сито 1–2 мм;
	Удаление растительных остат-ков, растирание и просеивание через сито;
	

	
	а) плотных проб (почвы силь-нокарбонатные, солонцы, соло-нцевато-солончаковатые и др.);
	а) плотных проб (почвы силь-нокарбонатные, солонцы, соло-нцевато-солончаковатые и др.);
	21,00

	
	б) неплотных проб
	б) неплотных проб
	14,00

	2
	Отбор и удаление корешков из почвы для анализов на гумус и азот.
	Отбор и удаление корешков
	13,00

	Методы определения валового содержания веществ

	3
	Определение содержания гумуса методом Тюрина: 
	Органический углерод
	19,00

	
	а) с титриметрическим окончанием
	
	

	
	б) с фотоколориметрическим окончанием
	
	

	
	в) определение легкоокис-ляющихся форм гумуса
	
	11,00
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	1
	2
	3
	4

	4
	Определение содержания гумуса методом Кнопе
	Органический углерод
	38,00

	5
	Ускоренное определение состава гумуса по Кононовой и Бельчиковой
	Фракции гумуса
	57,00

	6
	Определение валовых азота и фосфора мокрым озолением:
	
	

	
	а) по Гинзбург, Щегловой и Вульфиус;
	Азот, Фосфор
	45,00

	
	б) Определение валового азота мокрым озолением
	Азот
	34,00

	7
	Определение валовых азота, фосфора и калия
	
	

	
	а) мокрым озолением по Мещерякову
	Азот, Фосфор, Калий
	46,00

	
	б) калия спеканием по Смиту
	Калий
	43,00

	8
	Определение карбонатов ацидиметрически
	Измерение кислотности солянокислой вытяжки
	18,00

	9
	Определение карбонатов газоволюметрически
	СО2 карбонатов
	19,00

	10
	Определение активных карбонатов по Друйно-Гале
	Актиные карбонаты
	29,00

	11
	Определение гипса весовым методом с удалением водно-растворимых солей водной вытяжкой и определением 

гигроскопической воды
	Удаление водорастворимых со-лей водной вытяжкой, извле-чение гипса соляной кислотой, определение сульфатов весо-вым методом, определение 

гигроскопической воды
	59,00

	Методы определения обменных форм вещества

	12
	Определение рН водной или солевой вытяжки потенциометрически:
	
	

	
	а) в готовой вытяжке
	Концентрация водородных ионов — рН электрометрическим методом
	2,50

	
	б) то же с приготовлением вытяжки
	
	6,00

	13
	Определение обменной кислотности и подвижного алюминия
	Ион водорода и алюминий
	12,00

	14
	Определение гидролитической кислотности по Каппену
	Кислотность раствора
	13,00

	15
	Определение суммы поглощенных оснований по Каппену-Гильковицу
	Измерение кислотности солянокислой вытяжки
	13,00

	16
	Определение емкости катион-ного обмена почв по Бобко-Аскинези-Алешину
	Емкость катионного обмена
	69,00
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	17
	Определение обменных каль-ция и магния в некарбонатных почвах трилонометрически в 1н вытяжке хлористого натрия
	Кальций, магний
	77,00

	18
	Определение обменных каль-ция и магния в карбонатных почвах по Шмуку
	Кальций, магний
	62,00

	19
	Определение поглощенных ос-нований и емкости поглощения в засоленных почвах по Пфефферу в модификации Молодцова и Игнатовой
	Кальций, магний, натрий, калий и емкость поглощения (обмена)
	130,00

	20
	Определение поглощенного натрия в уксусноаммонийной вытяжке на пламенном фотометре
	Приготовление вытяжки, натрий на пламенном фотометре
	28,00

	Методы определения подвижных форм вещества

	21
	Определение нитрификационной способности почв по Кравкову
	Нитратный азот
	68,00

	22
	Определение легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой
	Аммоний - ион
	34,00

	23
	Определение подвижных форм  фосфора и калия по Кирсанову, Чирикову, Мачигину, Эгнеру-Риму, Эгнеру-Риму-Доминго, Окиани:
	подвижный фосфор колориметрически, подвижный калий на пламенном фотометре
	37,50

	
	а) подвижного фосфора
	
	25,00

	
	б) подвижного калия
	
	25,00

	24
	Определение подвижных форм  фосфора по Олсену;
	подвижный фосфор колориметрически
	25,00

	25
	Определение подвижных форм  калия по Масловой
	подвижный калий на пламенном фотометре
	25,00

	26
	Определение полуторных окислов по Тамму
	Двуокись кремния, окислы железа, алюминия
	130,00

	27
	Обесцвечивание окрашенных вытяжек для колоримет-рических определений
	Обработка вытяжки различными реактивами
	5,00

	28
	Определение железа закисного и окисного в 0,1 и сернокислой вытяжке по Казериновой-Окниной-Коптевой
	Приготовление вытяжки, железо окисное и закисное
	40,00
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	Методы определения водорастворимых форм веществ

	29
	Анализ водной вытяжки, при-готовление вытяжки, определе-ние рН, хлор-иона, сульфат-иона, карбонат-иона, гидрокар-бонат-иона, ионов кальция и магния, сухого остатка, опре-деление суммы натрия и калия по разности
	приготовление вытяжки, концентрация водородных ионов (рН), хлор-ион, сульфат, карбонат и гидрокарбонат-ионы, кальций, магний, сухой остаток
	95,00

	30
	Анализ водной вытяжки: то же, что в § 29, а также натрий и калий на пламенном фотометре
	то же, что в § 29, а также натрий и калий на пламенном фотометре
	110,00

	31
	Сокращенный анализ водной вытяжки: приготовление вытяжки, определение общей щелочности, хлор-иона, сухого остатка
	приготовление вытяжки, определение общей щелочности, хлор-иона, сухого остатка
	35,00

	Методы определения микроэлементов

	32
	Определение подвижного молибдена в вытяжке Григга
	Молибден 
	54,00

	33
	Определение подвижных микроэлементов:
	
	

	
	а) марганец, кобальт, медь, цинк
	Марганец, кобальт, медь, цинк
	170,00

	
	б) марганец по Крупскому-Александровой
	Марганец 
	38,00

	34
	Определение подвижного бора хинелизариновым методом
	Бор
	34,00

	Анализ торфа

	35
	Определение степени разложения торфа
	
	10,00

	36
	Определение ботанического состава торфа
	
	5,00

	37
	Определение потери при про-каливании и зольности торфа
	Гигроскопичесакая вода и потеря при прокаливании
	21,00

	Методы исследования физических свойств почв и грунтов

	38
	Механический состав пипет-методом с кислотно-щелочной подготовкой по Качинскому
	Фракции механических элементов:
	

	
	а) полное фракционирование частиц от 1 мм до 0,001 мм;
	Фракции от 1 мм до 0,001 мм;
	52,00

	
	б) сокращенное фракциониро-вание частиц от 1 мм до 0,001 мм;
	Фракции менее 0,1 мм и менее 0,001 мм
	39,00

	
	в) сокращенное фракциониро-вание – определение частиц менее 0,01 мм
	Фракция менее 0,01 мм
	25,00
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	39
	То же с подготовкой пирофосфатным методом:
	
	

	
	а)        —  //  —
	       —  //  —
	39,00

	
	б)       —  //  —
	       —  //  —
	30,00

	
	в)       —  //  —
	       —  //  —
	18,00

	40
	Микроагрегатный состав пипет-методом
	
	

	
	а)       —  //  —
	       —  //  —
	39,00

	
	б)       —  //  —
	       —  //  —
	30,00

	
	в)       —  //  —
	       —  //  —
	18,00

	41
	Гранулометрический (агрегат-ный) состав почв – просеивание на ситах от 10 мм до 0,1 мм (сухое просеивание)
	Фракции агрегатов от 10 мм до 0,1 мм
	11,00

	42
	Гранулометрический (агрегат-ный) состав почв – просеивание в воде на ситах от 10 мм до 0,1 мм
	       —  //  —
	23,00

	43
	Определение объемной массы (плотность) почв
	Двукратное определение с вы-числением средней величины
	

	
	а) методом режущего кольца
	
	13,00

	
	б) методом парафинирования
	
	16,00

	44
	Определение объемной массы (плотность) твердой фазы почв никнометрически
	Двукратное определение с вы-числением средней величины
	

	
	а) для незасоленных почв (в воде);
	
	19,00

	
	б) для засоленных почв (в неполярных жидкостях, например, керосине).
	
	24,00

	45
	Определение влажности почвы термостатно-весовым методом
	Двукратное определение с вы-числением средней величины
	5,40

	46
	Определение максимальной гигроскопичности почв по Николаеву
	Увлажнение над насыщенным раствором сернокислого кальция, определение влажности по § 48
	15,00

	47
	Определение влажности завядания растений (на проростках ячменя или хлопчатника) методом малых вегетационных миниатюр
	Двукратное определение с вы-числением средней величины
	30,00
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	48
	Определение наименьшей (полевой) влагоемкости почв
	Увлажнение до наименьшей влагоемкости, определение влажности
	

	
	а) в монолите;
	по § 48
	15,00

	
	б) в насыпном образце
	
	15,00

	49
	Определение коэффициента фильтрации
	Коэффициент фильтрации
	

	
	а) в монолите;
	
	13,00

	
	б) в насыпном образце и фильтрационной трубке
	
	13,00



Примечание: Применять примечание 2 к таблице 107.1. 


5.2.2. Мытье посуды (часть II этапа)

_Таблица 107.2.
Ед. измерения — 100 штук посуды

К = 1,75

	§§
	Наименование анализов, после которых моется посуда
	Цена

	1
	2
	3

	1
	Определение механического состава
	5,91

	2
	Определение удельного веса
	8,28

	3
	Определение водной вытяжки
	10,41

	4
	Определение емкости поглощения по Бобко и Аскинези
	9,70

	5
	Определение водорода по Гедройцу
	8,99

	6
	Определение гумуса по Тюрину
	4,73

	7
	Определение углекислоты карбонатов
	7,80

	8
	Определение гидролитической кислотности по Каппену
	5,20

	9
	Определение обменной кислотности по Соколову
	5,20

	10
	Определение рН потенциометрически
	6,26

	11
	Определение кальция и магния по Гедройцу
	6,15

	12
	Определение потери от прокаливания
	4,96

	13
	Определение гигроскопической влажности
	4,73

	14
	Определение объемного веса
	12,53

	15
	Определение обменного натрия на пламенном фотометре
	4,25

	16
	Определение гипса
	7,80

	17
	Мытье бутылей из-под реактивов 
	12,53
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Примечания: 1. Цены на мытье посуды после выполнения других видов анализов определять применительно к §§ 1-17 настоящей таблицы. 


2. Ценами предусмотрено мытье посуды после проведения массовых анализов. При выполнении единичных анализов к ценам применять коэффициент до 1,60 в зависимости от условий работы. 


5.3. Составление карты и картограмм (III этап)


Содержание работ. Составление авторских оригиналов почвенной карты и картограммы. Написание почвенного очерка. 

_Таблица 108.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§§
	Площадь обследования, 

тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	681
	779
	903
	1034
	1185

	2
	5
	946
	1057
	1207
	1389
	1591

	3
	10
	1297
	1431
	1611
	1912
	2263

	4
	20
	1923
	2119
	2354
	—
	—

	5
	30
	2438
	2672
	—
	—
	—

	Масштаб  1:25 000

	6
	до 5
	438
	504
	593
	702
	844

	7
	10
	616
	756
	839
	1001
	1229

	8
	20
	801
	934
	1107
	1340
	1702

	9
	30
	971
	1130
	1347
	1647
	2136

	10
	50
	1295
	1521
	1809
	2241
	2984

	11
	100
	1929
	2253
	2701
	3352
	—

	12
	150
	2499
	2929
	3524
	—
	—
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	Масштаб  1:50 000

	13
	до 10
	472
	536
	607
	684
	790

	14
	30
	672
	772
	893
	1031
	1234

	15
	50
	856
	986
	1152
	1346
	1657

	16
	100
	1195
	1387
	1631
	1947
	2486

	17
	150
	1445
	1742
	2079
	2510
	3256

	18
	200
	1771
	2070
	2466
	3028
	3975

	19
	300
	2230
	2635
	3114
	3870
	5176

	20
	400
	2653
	3130
	3686
	4649
	6293

	21
	600
	3442
	4040
	4734
	6068
	8372

	22
	800
	4174
	4886
	5726
	7373
	10308

	23
	1000
	4843
	5673
	6656
	8584
	12166



Примечание: Ценами предусмотрено изготовление четырех видов картограмм. 

5.3.1. Составление почвенной карты и 

                        написание почвенного очерка (часть III этапа)


Содержание работ. Составление сводных таблиц результатов лабораторных анализов по почвенным разновидностям, уточнение списка почв, почвенных сочетаний и комплексов. Уточнение номенклатуры почв и внесение соответствующих поправок на по​левую карту. Составление легенды и условных обозначений. Перенесение уточненных границ почвенных контуров и местопо​ложения разрезов с рабочей карты на чистую основу (будущий оригинал почвенной карты). Индексация почвенных контуров и нумерация разрезов. Составление авторского оригинала почвен​ной карты и пояснительного текста - почвенного очерка.


Группировка почв по их генетической близости (морфологическому строению почвенного профиля), почвообразующим породам, механическому составу и т.п., рельефу, степени однородности почвенных контуров, однотипности и одномерности показателей, понижающих плодородие почв (засоленность, эродированность, каменистость и т.п.), по потребности проведения тех или иных мелиоративных мероприятий. Составление на контурной копии почвенной карты авторского оригинала картограммы агропроизводственной группировки почв, легенды и условных обозначении.
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_Таблица 109.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,10

	§§
	Обследованная площадь, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	523
	592
	682
	771
	838

	2
	5
	703
	787
	889
	991
	1068

	3
	10
	912
	1008
	1130
	1310
	1450

	4
	20
	1273
	1402
	1551
	1839
	2129

	5
	30
	1576
	1734
	1913
	2428
	2734

	Масштаб  1:25 000

	6
	до 5
	348
	395
	467
	544
	643

	7
	10
	490
	604
	662
	774
	932

	8
	20
	609
	701
	833
	982
	1222

	9
	30
	725
	835
	999
	1185
	1509

	10
	50
	949
	1096
	1312
	1572
	2064

	11
	100
	1405
	1636
	1967
	2384
	3267

	12
	150
	1821
	2130
	2574
	3131
	4382

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 10
	410
	465
	520
	579
	589

	14
	30
	570
	648
	737
	827
	977

	15
	50
	723
	819
	934
	1057
	1289

	16
	100
	1011
	1154
	1317
	1519
	1927

	17
	150
	1267
	1456
	1683
	1950
	2518

	18
	200
	1507
	1728
	2002
	2348
	3091

	19
	300
	1924
	2239
	2578
	3050
	4144

	20
	400
	2309
	2686
	3090
	3721
	5133

	21
	600
	3046
	3516
	4050
	5000
	7048

	22
	800
	3750
	4314
	4978
	6213
	8900

	23
	1000
	4391
	5079
	5872
	7370
	10694
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5.3.2. Составление картограмм (часть III этапа)


5.3.2.1. Составление картограммы солонцов и

                           солонцеватых почв, засоленности почв,

                           эрозии почв *


Содержание работ. Уточнение по результатам анализов образ​цов почв и проб воды распространения солонцов и солонцеватых земель (засоленных почв) на территории землепользования (вы​явление местных показателей для оценки степеней потенциальной опасности эрозии, выделение на картограмме эрозионно-опасных земель с указанием типа эрозии, показателей степени эродированности почв, распространение линейных форм водной эрозии; определение степени расчлененности территории оврагами; груп​пировка оврагов по состоянию задернованности). Выделение на копии почвенной карты (авторском оригинала картограммы) кон​туров солонцовых комплексов и солонцеватых почв в соответствии с легендой (границы контуров засоленных почв с отражением глубины залегания верхнего солевого горизонта, степени засо​ления почв и качественного состава солей). Вычисление площадей выделенных контуров. Составление легенды к картограмме со шкалой условных обозначений, отражающих характеристики выде​ленных категорий солонцовых земель (засоленных почв) и реко​мендуемые мероприятия по их улучшению и использованию (по за​щите почв от эрозии). Окончательное оформление авторского оригинала картограммы. 

_Таблица 110.
Ед. измерения — картограмма
К = 2,05

	§§
	обследованная площадь, 

тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	42
	52
	60
	73
	95

	2
	5
	65
	75
	88
	110
	144

	3
	10
	104
	116
	133
	167
	224

	4
	20
	174
	198
	220
	280
	377

	5
	30
	231
	259
	292
	375
	516


______________________________________________________________

*)    Ценами предусмотрено составление одного вида картограммы. 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Масштаб  1:25 000

	6
	до 5
	25
	30
	35
	44
	55

	7
	10
	35
	42
	49
	63
	82

	8
	20
	53
	64
	84
	99
	133

	9
	30
	68
	81
	97
	128
	173

	10
	50
	95
	118
	138
	185
	254

	11
	100
	144
	164
	204
	269
	339

	12
	150
	186
	218
	264
	326
	397

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 10
	17
	20
	24
	29
	36

	14
	30
	28
	34
	42
	56
	70

	15
	50
	36
	46
	60
	79
	99

	16
	100
	50
	64
	86
	117
	152

	17
	150
	63
	79
	108
	154
	201

	18
	200
	74
	92
	126
	184
	238

	19
	300
	85
	104
	145
	218
	276

	20
	400
	96
	116
	160
	248
	304

	21
	600
	112
	136
	184
	284
	344

	22
	800
	122
	148
	200
	310
	362

	23
	1000
	132
	154
	210
	328
	386



Примечание: При определении стоимости составления картограммы эрозии почв к ценам применять коэффициент 1,50. 

5.3.2.2. Составление картограммы каменистости почв

                           (земель, подлежащих мелиорации, 

                           трансформации угодий)*


Содержание работ. Нанесение границ участков засоренных камнями на копию почвенной карты (авторский оригинал карто​граммы) с отражением степени каменистости почв, размеров и количества (куб.м/га) поверхностного и скрытого камня (границ участков, подлежащих различным видам мелиорации; границ участков, намечаемых к трансформации). Вычисление пло​щадей выделенных контуров. Составление условных обозначений, отражающих рекомендации по использованию почв засоренных кам​нями (земель, подлежащих мелиорации, трансформации угодий). Нанесение на картограмму условных обозначений. 

______________________________________________________________

*)    Цены приведены на составление одного вида картограмм. 
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_Таблица 111.
Ед. измерения — картограмма

К = 2,05

	§§
	Обследованная площадь, тыс. га
	Категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	36
	41
	50
	58
	78

	2
	5
	56
	60
	71
	88
	118

	3
	10
	89
	94
	109
	133
	183

	4
	20
	150
	160
	181
	227
	309

	5
	30
	200
	210
	240
	300
	423

	Масштаб  1:25 000

	6
	до 5
	20
	25
	28
	35
	45

	7
	10
	28
	34
	39
	51
	66

	8
	20
	43
	52
	60
	80
	107

	9
	30
	55
	67
	77
	103
	140

	10
	50
	78
	94
	110
	149
	206

	11
	100
	118
	140
	129
	215
	280

	12
	150
	153
	181
	206
	276
	348

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 10
	14
	16
	20
	24
	30

	14
	30
	23
	28
	36
	46
	58

	15
	50
	30
	37
	49
	65
	84

	16
	100
	42
	53
	71
	97
	127

	17
	150
	51
	64
	90
	128
	168

	18
	200
	58
	79
	106
	156
	204

	19
	300
	68
	94
	123
	192
	240

	20
	400
	76
	106
	138
	216
	276

	21
	600
	86
	126
	158
	250
	318

	22
	800
	90
	138
	174
	270
	342

	23
	1000
	94
	143
	182
	279
	350
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5.4. Изготовление документов (IV этап)


Содержание работ. Копирование с авторского оригинала на прозрачную основу копии почвенной карты.


Перенесение с авторских оригиналов картограмм на копии почвенных карт (отпечатанных на синьках или литооттисках) границ контуров засоленных и эродированных почв, почв засорен​ных камнями, земель подлежащих мелиорации, угодий намечаемых к трансформации и т.д. Окраска и оформление в соответствия с действующими условными знаками копий почвенных карт и карто​грамм. Считка и исправление отпечатанного материала, наклейка почвенных карт и картограмм на полотно, заполнение этикеток для обложек дел. 

_Таблица 112.
Ед. измерения — хозяйство

К = 2,05

	§§
	площадь, тыс. га
	Количество контуров на кв. дм. 

	
	
	10
	20
	50
	100

	Масштаб  1:10 000

	1
	до 3
	308
	326
	379
	445

	2
	5
	379
	409
	524
	607

	3
	10
	554
	617
	791
	1012

	4
	20
	907
	1030
	1379
	1822

	5
	30
	1259
	1443
	1967
	2630

	Масштаб  1:25 000

	6
	до 5
	230
	235
	248
	266

	7
	10
	257
	266
	294
	330

	8
	20
	311
	330
	385
	457

	9
	30
	363
	394
	478
	583

	10
	50
	472
	521
	660
	838

	11
	100
	742
	838
	1117
	1465

	12
	150
	1000
	1136
	1546
	2035

	Масштаб  1:50 000

	13
	до 10
	216
	218
	226
	235

	14
	30
	244
	251
	291
	298

	15
	50
	270
	282
	318
	361

	16
	100
	337
	361
	432
	520

	17
	150
	406
	440
	547
	678

	18
	200
	607
	657
	798
	973

	19
	300
	743
	815
	1028
	1290

	20
	400
	878
	976
	1261
	1610

	21
	600
	1149
	1299
	1722
	2246

	22
	800
	1423
	1619
	2186
	2886

	23
	1000
	1694
	1941
	2650
	3522








