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Міністерство промислової політики України

ПРЕЙСКУРАНТ № 26-05-43 Е, ЧАСТИНА 10

НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ, НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ ТА ІНШІ РОБОТИ,

ПО НАДАННЮ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ,

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ, ПАЛИВОСПОЖИВЧОМУ

ТА ГАЗО-ВОДООЧИСНОМУ ОБЛАДНАННІ

ТОМ IV
КНИГА ПЕРША
ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ

Введено в дію з  01.01.98 р.

Київ 1998

АНОТАЦІЯ


Даний Прейскурант перероблений у відповідності з наказом Міністерства промисловості України від 04.07.97 р. № 116 про застосування з 01.07.97 р. мінімального коефіцієнту 4,5 до оптових цін Прейскуранта № 26-05-43Е, Київ, 1995.


Прейскурант складається з чотирьох томів:


Том I. Теплотехнічне обладнання ТЕЦ-ППС. Теплоутилізаційні установки. Теплопоста​чання. Блоки розділення повітря. Системи та засоби автоматики (в трьох книгах).


Том II. Електротехнічне господарство. Телемеханіка. Зв'язок.


Том III. Металургійні печі та газове господарство.


Том IV. Водопостачання. Оборотні цикли водопостачання металургійних виробництв. Очистка стічних вод і технологічних газів. Знешкоджування металургійних відходів. Масляне господарство. Гідротехнічні споруди (в двох книгах).


З наданням чинності даного Прейскуранта втрачає силу “Прейскурант на екс​периментальні, налагоджувальні та інші роботи по наданню технічної допомоги на енергетичному, електротехнічному, паливоспоживчому та газо- водоочисному облад​нанні”, томи I, II, III, IV, затверджені Мінпромом України 04.07.1995 р., Київ, 1995


Прейскурант перероблений нормативно-дослідною станцією (НДС) КП “Укр​енергочормет” спільно з ВТП “Укренергочормет”, АП (Укрчормет-Автоматика”, АПО “Укрелектрочормет”.

Відповідальний за випуск - Бондаренко Н. Н.


Всі зауваження та пропозиції спрямовувати за адресою: 310072, Харків, проспект Леніна, 58, КП “Укренергочормет”, НДС.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1. Прейскурант оптових цін (вартості робіт) на проведення експериментальних, налагоджувальних та інших робіт по наданню технічної допомоги на енергетичному, електротехнічному, паливоспоживчому і газо - водоочисному обладнанні охоплює інженерно-технічні роботи, що виконуються виробничо-технічними та іншими спеціалізованими підрозділами Міністерства промислової політики України.


2. Прейскурант містить оптові ціни на наступні види робіт:

· пусконалагоджувальні роботи;

· експериментально - налагоджувальні роботи;

· випробування установок;

· узагальнення досвіду експлуатації та розробка заходів по підвищенню рівня експлуатації;

· розробка заходів по підвищенню надійності, економічності обладнання і удосконалення технологічних процесів;

· лабораторні роботи;

· проектно-конструкторські роботи;

· конструкторські та технологічні роботи на виконання проекту організації будівництва і проекту виробництва робіт при ремонті, ревізії та монтажу теплоенергетичного обладнання.


3. Прейскурант обов'язковий для застосування всіма підприємствами і організаціями Міністерства промислової політики України.


4. Пусконалагоджувальні, експериментально - налагоджувальні та інші роботи по наданню технічної допомоги, передбачені даним Прейскурантом, проводяться у відповідності з Правилами технічної експлуатації та Правилами техніки безпеки енергетичного, електротехнічного, пічного та іншого обладнання, а також Правилами органів Державного нагляду та іншими нормативними документами.


5. Оптова ціна по Прейскуранту визначена з умов:

· проведення робіт на обладнанні вітчизняного виробництва, що випускається серійно;

· виконання Замовником до моменту приїзду бригад необхідної підготовки об'єктів і обладнання, що забезпечує безперебійне виконання робіт;

· подання Замовником до початку робіт всієї необхідної технічної документації (проектних матеріалів, протоколів ревізій та заводських випробувань обладнання; актів на приховані роботи; принципових і монтажних схем; виконавчих креслень; паспортних характеристик обладнання, механізмів, апаратури та пристроїв; пояснювальних записок; аварійних актів та ін.);

· забезпечення Замовником необхідних для проведення робіт основних і допоміжних матеріалів (кабелів, проводів, імпульсних трубок, вимірювальних пристроїв і т. п.), технологічних енергосистем;

· забезпечення Замовником своєчасних пусків, зупинов і змін режимів роботи агрегатів (установок), що налагоджуються, а також усунення дефектів і виконання необхідних переробок в установлені строки.


Примітка.

При виконанні робіт на імпортному обладнанні Замовник подає необхідну проектно-технічну документацію на російській мові.


6. Оптовими цінами Прейскуранту враховані витрати, пов'язані з виконанням повного комплексу робіт, визначеного програмою.


7. По кожній роботі, як правило, в Прейскуранті приводяться:

· типова комплексна програма (склад робіт) з оцінкою обсягу робіт по кожному етапу у відсотковому відношенні до загального обсягу;

· таблиця вартості (оптові ціни) з поправочними коефіцієнтами на різні умови виробництва робіт і особливості технічних характеристик обладнання.


8. На окремі види робіт типові програми не приведені.


9. Оптові ціни Прейскуранта обчислені з урахуванням витрат праці на виконання конкретних робіт та середньоденної заробітної платні ІТР (табл. 1), розробленої на основі середньомісячних посадових окладів, розрахованих  по міжкваліфікаційним співвідношенням в оплаті праці, що діяли в 1990 р. і дотриманням їх до мінімального гарантованого заробітку в 1997 р. (Постанова Верховної Ради України № 421/96-ВР від 16.10.1996 р. на 01.01.97 р.).

Вартість людино-дня ІТР виробничо-технічних підприємств

Таблиця 1

	№
	Кваліфікаційна категорія, посада ІТР
	Вартість (оптова ціна) одного людино-дня, грн.

	1.
	Старший бригадний інженер
	39,22

	2.
	Бригадний інженер
	37,68

	3.
	Ведучий інженер-технолог, -конструктор
	32,96

	4.
	Ведучий інженер
	31,25

	5.
	Інженер-технолог, - конструктор I категорії
	34,54

	6.
	Інженер-технолог, -конструктор II категорії
	31,36

	7.
	Інженер-технолог, -конструктор III категорії
	28,21

	8.
	Інженер інших спеціальностей:
	

	
	I категорії
	31,36

	
	II категорії
	28,21

	9.
	Інженер 
	25,08

	10.
	Технік I категорії
	22,84

	11.
	Технік II категорії
	20,33

	12.
	Технік
	18,22

	13.
	Кресляр
	16,40



10. Оптові ціни включають в себе наступні статті витрат:

· основна заробітна плата виробничого персоналу;

· накладні витрати в розмірі 125 % до основної заробітної плати;

· планові накопичення (прибуток) в розмірі 30% від собівартості.


11. Витрати на відрядження виробничого персоналу в накладних витратах не враховуються і оплачуються додатково Замовником по фактичним витратам. Час в дорозі враховується в кошторисах додатково і оплачується по вартості людино-дня (див. табл. 1).


12. Оптові ціни Прейскуранту розраховані на виконання робіт в нормальних умовах, відповідних вимогам охорони праці і техніки безпеки.


13. При виконанні робіт в умовах, відмінних від нормальних, до оптових цін застосовуються поправочні коефіцієнти, наведені в табл. 2. Застосування коефіцієнтів обгрунтовується двостороннім актом, підписаним Замовником і Виконавцем.

Таблиця 2

	Умови виробництва
	Коефіцієнт

	
1. В діючих виробництвах при наявності в зоні робіт діючого обладнання, руху транспорту, обмеженості робочих місць
	1.1

	
2. При особливій обмеженості, перевищенні норм загазованості, запиленості, шуму і важких умовах праці
	1, 15

	
3. При перевищенні гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих газів, пилу, диму, температурі понад 40(С, роботі в газоходах і особливо важких умовах праці
	1.25

	
4. При ремонтах поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою
	1.2

	
5. При виконанні робіт в цехах з шкідливими умовами праці, де робітникам промислового підприємства встановлений скорочений робочий день, а робітники, зайняті на ремонтно-налагоджувальних роботах, мають робочий день нормальної тривалості
	1.25

	
6. При виконанні робіт в режимних підрозділах (не залежних від інших факторів)
	1.05


Примітки: 1. Коефіцієнт на шкідливі умови виробництва застосовують тільки на ту частину робіт, що передбачена програмою.

     2. В умовах, передбачених в п. 13, може бути застосований тільки один з наведених коефіцієнтів (окрім пп. 6).


14. Для підприємств або їхніх підрозділів (налагоджувальних дільниць, бригад), розташованих в районах, по яких урядом встановлені районні коефіцієнти до заробітної плати, до оптових цін цього Прейскуранту треба застосовувати районні коефіцієнти, встановлені рішенням директивних органів для даних регіонів.


15. При виробництві робіт в зимовий час на відкритому повітрі або в неопалювальних приміщеннях з негативною температурою навколишнього середовища до цін застосовуються доплати:

Температура, (С

доплата %

                    До - 10 


5

                    До - 20 


10

                    До - 30 


15

                    До - 40 


20


16. При виконанні робіт на декількох однотипових установках або системах вартість робіт на кожній наступній установці визначається з коефіцієнтом 0,85.

17. При повторному виконанні робіт, викликаному модифікацією режиму роботи обладнання по вимозі Замовника, вартість визначається з коефіцієнтом 0,5.


18. При проведенні робіт на головних зразках обладнання вітчизняного виробництва або імпортного постачання застосовується коефіцієнт 1,2; за винятком випадків, обумовлених у відповідних розділах Прейскуранту.

19. При відсутності в даному Прейскуранті оптових цін на експериментально-налагоджувальні та інші роботи по наданню технічної допомоги розробляється договірна ціна на основі калькуляції, що затверджується Замовником і Виконавцем.


20. При виконанні робіт на дослідно - промисловому, не освоєному обладнанні їх ціна визначається по вартості робіт на аналогічному обладнанні (близькому по конструкції та технологічному призначенню), передбаченій Прейскурантом, з коефіцієнтом 1,2; а за відсутності аналогу - в порядку, указаному в п. 19.


21. При виконанні робіт поблизу діючих електричних установок, що знаходяться під високою напругою, і оформленні при цьому спеціальних допусків на виробництво робіт, застосовується коефіцієнт 1,3.


22. При виконанні налагоджувальних робіт на окремих вузлах обладнання або робіт, зв'язаних зі спецвикликом налагоджувального персоналу в аварійних випадках (за викликом Замовника або вказівці вищестоящої організації), застосовується коефіцієнт 1,3.


23. При виконанні робіт в умовах високогір'я, в пустельних і безводних місцевостях застосовується коефіцієнт 1,3.


24. При виконанні налагоджувальних робіт на обладнанні, що відпрацювало заданий строк експлуатації, застосовується коефіцієнт 1,15.


25. Оптовими цінами Прейскуранту не враховані:

· підготовчі роботи, що виконуються Замовником по вказівці персоналу організацій, здійснюючих експериментально - налагоджувальні та інші роботи;

· вартість основних матеріалів, електроенергії, пари, стисненого повітря, палива та інших ресурсів, що поставляються Замовником;

· доставка допоміжного обладнання і матеріалів;

· вартість лабораторних аналізів і проб;

· спеціальні випробування дослідних установок, не передбачені діючими правилами та інструкціями;

· надання Замовником підсобної робочої сили, спостерігачів, матеріалів, експлуатаційних та інших приладів, транспорту та ін.;

· передмонтажна ревізія обладнання, викликана тривалим або неправильним його зберіганням;

· перемонтаж обладнання та електросхем, викликаний необхідністю усунення дефектів монтажу або поліпшення його проектних, паспортних характеристик;

· роботи, зв'язані з ремонтом і заміною окремих деталей, вузлів і механізмів обладнання, що налагоджується;

· вартість експлуатації машин і механізмів, що використовуються при виконанні налагоджувальних робіт.


26. При виконанні робіт у газонебезпечних місцях, на вибухонебезпечних агрегатах, при токсичній або вибухонебезпечній пічній атмосфері, передбаченою технологічним процесом, оптова ціна робіт визначається з коефіцієнтом 1,3; за винятком випадків, обумовлених у відповідних розділах Прейскуранту.


27. При модернізації обладнання на базі авторських свідоцтв і патентів оптова ціна робіт визначається з коефіцієнтом 1,4; а при налагоджуванні такого обладнання - з коефіцієнтом 1,2.


28. Простої виробничого персоналу Виконавця через неготовність обладнання до виконання на ньому робіт, передбачених договором, в тому числі на параметрах і навантаженнях, обумовлених програмою робіт, відсутності експлуатаційного персоналу та по іншим причинам, що не залежать від Виконавця, оплачується Замовником, виходячи з фактичного часу простою та відпускної вартості людино-дня, поверх вартості робіт по Прейскуранту.


29. По погодженню з Замовником частина обсягу робіт, означеного в стислій типовій програмі, може не виконуватися з відповідним зниженням вартості.


30. Якщо при виконанні робіт має місце комплекс умов, у результаті яких виникає необхідність застосування декількох коефіцієнтів, застосовується коефіцієнт, що є їх добутком.


31. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв'язку з ростом роздрібних цін і т. п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.


32. Копії з оригіналів випущеної технічної документації оплачуються Замовником по окремому рахунку.


33. Якщо вартість складання кошторисно-договірної документації не врахована в типовій програмі виконання робіт, застосовується коефіцієнт 1,03 на складання цієї документації.

ТОМ IV
КНИГА ПЕРША
ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ

Введено в дію з  01.01.98 р.

Київ 1998

ГЛАВА 3. ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

3.1. НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВВЕДЕННІ ОБЛАДНАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

3.1.1. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та первинної наладці головних паропроводів та паропроводів проміжного перегріву ТЕЦ-ППС


Мета роботи-підвищення надійності паропроводів та рівня їхньої експлуатації

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією. Складання програми робіт
	10

	2.
	Перевірка працездатності паропроводів в холодному та гарячому стані; вимір пролетів між опорами та ухилів паропроводів
	20

	3.
	Організація контролю за тепловими переміщеннями паропроводів по реперним приладам; розробка заходів по підвищенню надійності роботи опор та паропроводів; технічне керівництво роботами
	25

	4.
	Обробка матеріалів обстеження паропроводів; аналіз роботи опор та напруженого стану паропроводів від самокомпенсації та вагового навантаження по результатах перевірочних розрахунків
	30

	5.
	Складання таблиць, графіків та звіту по зробленій роботі
	15

	
	Всього
	100


Примітка. Паропроводом свіжого пара вважається дільниця від головної паровой засув​ки котла до стопорного клапана турбіни. Паропроводом проміжного перегрі​ву вважається дільниця від відбірного патрубка турбіни до колектора котла.

Таблиця 3.1.1 (РЭ10-3-1-1-А—РЭ10-3-1-1-В)

Примітка. Вартість роботи визначена для однієї траси паропроводів. При одночасному проведенні робіт на двох або більш трасах вартості робіт складаються.

3.1.2. Аналіз технічного стану металу елементів енергообладнання, що вводиться в експлуатацію (вхідний контроль)


Мета роботи - забезпечення надійної експлуатації енергообладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Розробка та погодження технічних умов виконання робіт
	10

	2.
	Ознайомлення з проектною, заводською, монтажною документацією, аналіз сертіфікатних даних, погодження обсягу робіт по контролю металу
	30

	3.
	Визначення наявності заводських маркувань (тавр) та їхні відповід​ність сертіфікатним даним. Візуальний контроль поверхні елементів, що знову монтуются. Розбраковка деталей, не відповідних ТУ, РТМ та іншої нормативно-технічної документації
	42

	4.
	Перевірка повноти виконання регламентованого обсягу контролю металу, узагальнення та аналіз його результатів. Складання та випуск технічного звіту
	18

	
	Всього
	100


Таблиця 3.1.2 (РЭ10-3-1-2-А—РЭ10-3-1-2-Г)
Примітка. Вартість робіт визначена стосовно до одного агрегату (котлу, турбіни). При виконанні аналогічних робіт на декількох агрегатах вартість роботи визначається складанням.

3.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ РОБОТИ

3.2.1. Експериментальне визначення напруженого стану паропроводів


Мета роботи - підвищення надійності роботи паропроводів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, видача попередніх рекомендацій по виявленим дефектам
	20

	2.
	Вибір місць виміру деформації трубопроводу, встановлення індикаторів та проведення вимірів
	55

	3.
	Обробка результатів вимірів, визначення рівня напружень, видача висновків про припустимість експлуатації, випуск технічного звіту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.2.1 (РЭ10-3-2-1)
Примітка. Вартість роботи визначена для однієї дільниці трубопроводу, обмеженої непорушними опорами. При виконанні робіт на декількох дільницях відпускна вартість визначається складанням.

3.2.2. Наладка діючого паропроводу (трубопроводу)


Мета роботи - підвищення надійності роботи паропроводів (трубопроводів)

    В залежності від складності та обсягу роботи виконуються по трьом категоріям складности:

        I категорія - трубопровід умовним діаметром більш 350 мм;

       II категорія - трубопровід умовним діаметром від 225 до 325 мм;

      III категорія - трубопровід умовним діаметром до 200 мм.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Підбір нормативних матеріалів, вивчення проектної та монтажної документації. Вимірювання на паропроводі з визначенням його геометричних розмірів, трасування, конструкції опор, типу та розмірів пружин, типу та товщини теплової ізоляції
	10

	2.
	Складання формулярів, розрахункових схем, виконання перевірочно​го розрахунку, розробка рекомендацій по реконструкції трубопрово​дів та схеми їх кріплення, внесення змінень в розрахункову схему, виконання повторного розрахунку та аналіз його результатів
	22

	3.
	Технічне керівництво роботами по реконструкції трубопроводів та системи його кріплення, керівництво роботами по установці пружин та індикаторів теплових переміщень, перевірка працездатності пружин та індикаторів
	28

	4.
	Вимірювання на паропроводі при виході на робочі параметри після проведення реконструкції. Визначення регульованих величин для пружин кріплень. Технічне керівництво роботами по регулюванню пружин кріплень. Повторні вимірювання на паропроводі. Організація контролю за тепловими переміщеннями паропроводу
	25

	5.
	Обробка отриманих результатів, аналіз роботи опор та напруженого стану паропроводу від самокомпенсації та вагового навантаження, складання таблиць. Випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 3.2.2 (РЭ10-3-2-2-А-1—РЭ10-3-2-2-В-3)
Примітка. Вартість робіт визначена для однієї дільниці трубопроводу між двома непорушними опорами. При виконанні робіт на декількох дільницях відпускна вартість визначається складанням.

3.2.3. Розрахунок на міцність діючого паропроводу (трубопроводу)


Мета роботи-забезпечення надійності роботи паропроводів (трубопроводів)

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення проектної та монтажної документації. вимірювання на паропроводі з визначенням геометричних розмірів, конструкції опор, типу та розмірів пружин, матеріалу та товщини теплової ізоляції
	20

	2.
	Розробка розрахункової схеми, підбір необхідних даних для розрахунку. Складання завдання для розрахунку; підготовка матеріалів для введення в ЕОМ
	22

	3.
	Аналіз результатів перевірочного розрахунку, розробка рекоменда​цій по реконструкції паропроводів (трубопроводів), внесення змін в розрахункову схему та завдання для розрахунку, коректування матеріалів для введення в ЕОМ
	28

	4.
	Аналіз результатів повторного розрахунку, підготовка технічного рішення. Складання технічного звіту
	30

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою передбачене виконання двох варіантів розрахунку

Таблиця 3.2.3 (РЭ10-3-2-3-А—РЭ10-3-2-3-Д)
Примітки: 1. Вузол - точка розгалуження трубопроводу.

                       2. Вартість робіт визначена для двох варіантів розрахунку. Вартість розрахунку кожного наступного варіанту визначається з коефіцієнтом 0.6.

3.3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.3.1. Технічна допомога в організації регламентного контролю залишкової деформації трубопроводу енергетичного обладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	17

	2.
	Перевірка сертифікатних даних; уточнення місць розташування бобишок для спостереження за залишковою деформацією металу; надання технічної допомоги в оформленні формулярів, паспортів та підготовці вимірювального інструменту
	25

	3.
	Контроль за якістю установки бобишок; спостереження за приваркой бобишок; консультації по установці бобишок, виміру діаметрів, розрахунку відносної деформації та швидкості повзучості, заповненню формулярів
	38

	4.
	Обробка результатів вимірювань. Складання таблиць та аксонометрічних схем. Складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


 Таблиця 3.3.1 (РЭ10-3-3-1)
Примітка. Вартість роботи визначена для однієї енергоустановки незалежно від її потужності. При одночасному проведенні робіт на двох або більш енергоустановках вартість роботи визначається складанням.

3.3.2. Аналіз технічного стану та розробка заходів по підвищенню експлуатаційної надійності металу енергетичного обладнання


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації енергетичного обладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з обладнанням, умовами та рівнем його експлуатації, проектною, експлуатаційною та ремонтною документацією; підбір та систематизація керівних документів по контролю та спостереженню за металом. Складання та погодження програми робіт
	38

	2.
	Підбір та аналіз даних заводських сертифікатів по хімічному складу, механічним властивостям та мікроструктурі; аналіз результатів вхідного контролю металу, результатів періодичного контролю металу в процесі експлуатації
	30

	3.
	Узагальнення результатів, визначення термінів проведення досліджень металу, згідно вимогам нормативно-технічної документації; видача рекомендацій для включення обладнання в річний графік ремонтів
	28

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.2 (РЭ10-3-3-2-А—РЭ10-3-3-2-Б)
Примітка. Вартість роботи визначена для одного комплексу енергетичного обладнання, включаючого котел, турбіну та паропровід. При більшому числі комплектів відпускні вартості складаються.

3.3.3. Розрахунок на міцність паропроводів або трубопроводів, що реконструюються (проектуються)


Мета роботи - забезпечення надійності та безпечної роботи паропроводів (трубопроводів)

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з проектом; складання та погодження з Замовником програми та кошторису
	12

	2.
	Розробка розрахункової схеми, підбір необхідних даних для розра​хунку, складання завдання для розрахунку, підготовка матеріалів для введення в ЕОМ
	30

	3.
	Аналіз результатів першого розрахунку, розробка пропозицій з змінень проекту, внесення змінень в розрахункову схему та завдання для розрахунку, коректування матеріалів для введення в ЕОМ
	52

	4.
	Аналіз результатів повторного розрахунку, систематизація результатів розрахунку; складання та випуск технічного звіту
	6

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою передбачене виконання двох варіантів розрахунку паропроводу або трубопроводу, що реконструюється(проектується).

Таблиця 3.3.3 (РЭ10-3-3-3-А—РЭ10-3-3-3-Г)
Примітки: 1. Вузол - точка розгалуження трубопроводу

                       2. Вартість роботи визначена для двох варіантів розрахунку. Вартість кожного наступ-ного варіанту визначається з коефіцієнтом 0,6.

3.3.4.Оцінка якості термічної обробки зварних з'єднань трубопроводів

 
Мета роботи - контроль якості термічної обробки по отриманим значенням твердості

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт; огляд зварних з'єднань; визначення місць вимірювання твердості та підготовка майданчиків; установка приладу та його контрольна перевірка по еталонній плиті
	26

	2.
	Вимір твердості наплавленого металу переносним твердоміром на 3-5 дільницях (вимірювання діаметрів відбитків, визначення значень твердості по отриманим відбиткам)
	57

	3.
	Складання звіту-протоколу з аналізом результатів вимірів
	17

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою, окрім виміру твердості наплавленого металу зварних з'єднань труб на 3-5 дільницях, передбачається також повторна перевірка твердості наплавленого металу 5% зварних з'єднань (контрольні випробування).

Таблиця 3.3.4 (РЭ10-3-3-4)
Примітки: 1. При оцінці якості металу менш 100 деталей або зварних з'єднань вартість роботи визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 деталей):

	Число деталей або зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                        2. При числі деталей або зварних з'єднань більш 100 вартість роботи визначається з коефіцієнтом, рівним числу контрольованих деталей (зварних з'єднань), поділеному на 100.

3.3.5. Дослідження мікроструктури металу методом реплік


Мета роботи - підвищення надійності роботи металу трубопроводів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	14

	2.
	Складання аксонометричних схем; випробування приладу; розмітка дільниць проведення аналізів; контроль за шліфуванням металу в місцях виробництва аналізів; підготовка реактивів; проведення металографічного аналізу
	56

	3.
	Вивчення полістиролових відтисків мікроструктури; опис мікроструктури та фотографування дільниць відтиску з характерною структурою (10-20 шт. по 4 екз.); викреслення схем. Складання та випуск технічного звіту
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.5 (РЭ10-3-3-5)

Примітки: 1. При дослідженні металу трубопроводу менше ніж в 100 точках відпускна вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 точок):

	Число деталей або зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При дослідженні металу трубопроводу більш ніж в 100 точках відпускна вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу точок, поділеному на 100.

3.3.6. Оцінка механічних властивостей металу конструкційних елементів обладнання неруйнівним методом


Мета роботи - забезпечення надійної роботи обладнання шляхом виявлення неприпустимих змін механічних властивостей металу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; підготовка приладів, еталонів та т. п.; складання програми робіт
	18

	2.
	Складання аксонометричних схем; випробовування приладів; розмітка дільниць проведення випробувань; нагляд за їхньою підготовкою; отримання відбитків за допомогою переносного твердоміра; вимірювання діаметру відбитків
	50

	3.
	Обробка отриманих даних; розрахунок міцкістних характеристик по твердості; оформлення схем. Складання та випуск технічного звіту
	32

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.6 b(РЭ10-3-3-5)

Примітки: 1. При оцінці механічних властивостей металу менше ніж в 100 точках вар​тість робіт визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 деталей):

	Число деталей або зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                        2. При оцінці механічних властивостей металу більш ніж в 100 точках вар​тість визначається з коефіцієнтом, рівним числу точок, поділеному на 100.

3.3.7. Оцінка працездатності металу трубопроводів та видача рекомендацій по їх подальшій експлуатації


Мета роботи-визначення можливості подальшої експлуатації деталей енергообладнання та підвищення надійності його роботи

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною, експлуатаційною) та її аналіз. Складання програми роботи. Перевірка відповідності виконавчої схеми фактичному стану контрольованого паропроводу
	30

	2.
	Перевірка повноти виконання регламентованого обсягу контролю металу енергообладнання, відповідність контролю встановленим методикам
	20

	3.
	Аналіз результатів контролю металу; аналіз змін механічних властивостей та мікроструктури в процесі тривалої експлуатації металу по результатах досліджень
	30

	4.
	Обробка та систематизація матеріалів; оцінка працездатності металу трубопроводів, видача рекомендацій по їх подальшій експлуатації та контролю
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.7 (РЭ10-3-3-7-А—РЭ10-3-3-7-Б)
Примітки: 1. Вартість дослідження металу теплоенергетичного обладнання визнача​ється окремо по розділу 3.5 “Лабораторні роботи” даного Прейскуранта.

                       2. Вартість роботи визначена для одного трубопроводу. При більшому числі трубопроводів відпускні вартості складаються.

3.3.8. Вимір овальності гибів трубопроводів енергетичного обладнання


Мета роботи-підвищення надійності та безпеки експлуатації трубопроводів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, технічною документацією та результата​ми попереднього контролю. Складання та погодження з Замовником кошторисів. Визначення місць вимірювань овальності та підготовка інструментів для виконання замірів
	14

	2.
	Виконання вимірювань діаметрів. Попередня обробка результатів вимірів
	72

	3.
	Остаточна обробка результатів вимірювань. Складання протоколу
	14

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.8 (РЭ10-3-3-8-А—РЭ10-3-3-8-Б)
Примітки: 1. При числі контрольованих гибів менш 100, вартість визначаєтся з коефіцієнтами (від вартості 100 гибів):

	Число деталей або зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


      2. При числі гибів більш 100 вартість визначається з коефіцієнтом, рівним кількості гибів, поділений на 100

3.3.9. Розрахунок ресурсу гибів труб, що не обігріваються, котлів високого тиску


Мета роботи-підвищення надійності роботи котлоагрегату

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, технічною документацією (проектною, монтажною, експлуатаційною), її аналіз. Перевірка відповідності схем фактичному розташуванню гибів на трубопроводі
	22

	2.
	Аналіз умов експлуатації гибів, результатів контролю гибів за весь період експлуатації. Підготовка початкових даних для розрахунку
	28

	3.
	Проведення розрахунків, заповнення формулярів. Вибір гибів з мінімальним числом пуско-зупинов, формування контрольних груп
	32

	4.
	Оформлення висновку з видачею рекомендацій по подальшій експлуатації та контролю
	18

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.9 (РЭ10-3-3-9-А—РЭ10-3-3-9-Б)
3.3.10. Розрахунок елементів енергообладнання на міцність від внутрішнього тиску


Мета роботи - забезпечення надійності експлуатації енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, складання програми та кошторису. Підбір та ознайомлення з проектною, монтажною та експлуатаційною документацією, з особливістю конструкції
	20

	2.
	Аналіз умов експлуатації та результатів дефектоскопічного контролю елементів енергообладнання, підготовка даних для розрахунку
	20

	3.
	Проведення розрахунку на міцність від внутрішнього тиску
	40

	4.
	Оформлення висновку з видачею рекомендацій по подальшій експлуатації елементів енергообладнання та їхньому контролю
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.10 (РЭ10-3-3-10-А—РЭ10-3-3-10-В)
Примітка. Вартість наведена для одного елементу. При більшому числі елементів вартість робіт визначається складанням.

3.3.11. Оцінка технічного стану барабана котла

Мета роботи - підвищення надійності роботи обладнання, забезпечення безпечної роботи котлів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення техдокументації (проектної, заводської, монтажної, експ​луатаційної) та її аналіз. Перевірка відповідності креслень (розгорт​ки) барабана фактичному стану. Складання програми та її погоджен​ня з Замовником
	12

	2.
	Перевірка повноти контролю та аналіз техдокументації по контролю металу барабана за весь період експлуатації
	11

	3.
	Огляд внутрішньої поверхні барабана, вічків водоопускних труб, зварних з'єднань, корозійних пошкоджень. Відбір проб для проведен​ня аналізу відкладів
	16

	4.
	Замір прогину барабана та його овальності
	45

	5.
	Обробка та систематизація матеріалів, складання таблиць, ілюстра​цій. Складання висновку з видачею рекомендацій по подальшій експлуатації та контролю
	16

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.11 (РЭ10-3-3-11-А—РЭ10-3-3-11-В)
Примітка. Вартість робіт визначена для одного барабана. При більшому числі бараба​нів вартість робіт на кожному наступному визначається з коефіцієнтом 0,8.

3.3.12. Визначення технічного стану загальнозаводських та внутрішньоцехових енергетичних та технологічних трубопроводів


Мета роботи - підвищення надійності роботи обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, паспортною, ремонтною, аварійними актами, розпорядженнями Держнаглядохо​ронпраці) та станом дільниць трубопроводу, що обстежуються. Скла​дання та погодження з Замовником кошторисів, термінів та техніч​них умов виконання робіт
	10

	2.
	Складання виконавчих схем дільниць трубопроводу, що обстежаться, складання відомості дефектів проекту та монтажу по цим дільницям
	10

	3.
	Визначення ультразвуковим методом (товщіноміром) фактичних товщин стінок труб та гибів дільниці трубопроводів, що обстежується 
	15

	4.
	Розрахунок труб та гибів на міцність від внутрішнього тиску
	20

	5.
	Складання попереднього висновку
	10

	6.
	Аналіз отриманих результатів. Обробка та систематизація матеріалів
	20

	7.
	Розробка рекомендацій по поліпшенню технічного стану трубопроводів. Складання технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.12 (РЭ10-3-3-12-А—РЭ10-3-3-12-В)
Примітка. Вартість виконання 1 -, 2 -, 5 -, 6 - та 7-го етапів роботи розрахована для 100 дільниць трубопроводу;  виконання 3-го етапу роботи - для 100 точок;  4-го етапу роботи - для 1 елементу (труба, гиб).

3.3.13. Оцінка працездатності металу елементів енергообладнання, видача рекомендацій по їх подальшій експлуатації

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною, експлуатаційною) та її аналіз. Перевірка відповідності виконавчих схем фактичному стану контрольованих елементів. Виявлення елементів, замінених в процесі експлуатації. Аналіз пошкоджень. Ознайомлення з результатами попереднього контролю. Складання кошторисів та обсягів робіт, погодження їх з Замовником
	30

	2.
	Перевірка повноти виконання регламентованого обсягу контролю металу енергообладнання, відповідність контролю встановленим методикам
	20

	3.
	Обробка та систематизація матеріалів. Аналіз результатів контролю
	30

	4.
	Оцінка працездатності металу енергообладнання. Видача рекомендацій по його подальшій експлуатації та контролю
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.3.13 (РЭ10-3-3-143-А—РЭ10-3-3-13-Д)
Примітка. Вартість роботи визначена для однієї одиниці енергообладнання. При біль​шому числі одиниць енергообладнання вартості складуться.

3.4. ДЕФЕКТОСКОПІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

3.4.1. Ультразвуковий контроль (УЗК) якості зварних з'єднань трубопроводів, труб поверхонь нагріву та колекторів котлів


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації трубопроводів та котлоагрегатів шляхом виявлення прихованих дефектів (тріщин, непроварів, шлакових включень та т. п.) в наплавленом металі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками по резуль​татах попереднього дефектоскопічного контролю; Складання та по​годження з Замовником програми робіт; підготовка апаратури та ін.
	16

	2.
	Перевірка УЗК зварних з'єднань; складання схеми розташування виявлених дефектів; попередня обробка матеріалів УЗК та складання попередніх висновків
	63

	3.
	Остаточна обробка матеріалів УЗК. Складання зведених таблиць, схем, креслень. Складання та випуск технічного звіту (висновку)
	21

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою передбачається УЗК наплавленого металу зварних труб, виконаних з стали перлітного класу.

Таблиця 3.4.1 (РЭ10-3-4-1-А—РЭ10-3-4-1-Д)
Примітки: 1. При числі контрольованих зварних з'єднань менш 100 вартість робіт виз​начається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 зварних з'єднань):

	Число зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При числі зварних з'єднань більш 100 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним числу зварних з'єднань (стиків), поділеному на 100.

3.4.2. Ультразвуковий контроль заклепочних (вальцювальних) з'єднань, трубних решіток парових котлів та судин, працюючих під тиском


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації енергообладнання шляхом виявлення прихованих дефектів (тріщин) в металі.


В залежності від обсягу контролю та конструктивних особливостей елементів, що перевіряються, роботи проводяться по двом категоріям складності:

I категорія - контроль заклепочних з'єднань;

II категорія - контроль вальцювальних з'єднань або трубних решіток.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю, конструктивними особливостями контрольованих елементів та ін. технічною документацією. Підготовка апаратури. Складання та погодження з Замовником термінів та технічних умов виконання роботи. Технічний нагляд за виконанням підготовчих робіт
	20

	2.
	Проведення УЗК якості заклепочних або вальцювальних з'єднань або трубних решіток барабанів (судин); складання схеми розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограму. Попередня обробка результатів контролю
	55

	3.
	Остаточна обробка матеріалів контролю. Складання зведених таблиць, схем та ін. Складання та випуск звіту (висновку)
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.2 (РЭ10-3-4-2)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для 500 заклепок або 250 гнізд трубних решіток. При числі головок заклепок менш 500 або гнізд трубних решіток менш 250, вартість робіт визначається з застосуванням наступних коефіцієнтів (від вартості 500 заклепок або 250 гнізд):

	Число головок заклепок
	До 100
	5
	9
	14
	18

	Число гнізд трубних решіток
	До 50
	51-200
	5
	7
	9

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


     2. При числі головок заклепок більш 500 або гнізд трубних решіток більш 250 вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу головок заклепок, поділеному на 500 або числу отворів трубних решіток, поділеному на 250.

    3. При одночасному проведенні робіт по 1 та 2 категоріям складності вартість визначається з коефіцієнтом 0,75 від суми вартості.

3.4.3. Ультразвуковий контроль кутових зварних з'єднань трійників трубопроводів парових котлів


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації парових котлів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками по резуль​татах попереднього дефектоскопічного контролю; складання та по​годження з Замовником програми робіт, підготовка апаратури та т.д.
	22

	2.
	Проведення УЗК якості зварних з'єднань трійників; складання схеми розташу-вання виявлених дефектів; попередня обробка матеріалів УЗК та складання попереднього висновку
	53

	3.
	Остаточна обробка матеріалів УЗК; складання зведених таблиць, схем, креслень; складання та випуск технічного звіту (висновку)
	25

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою передбачається УЗК трійників трубопроводів, виконаних з сталей перлітного класу.

Таблиця 3.4.3 (РЭ10-3-4-3-А—РЭ10-3-4-2-В)
Примітки: 1. При числі контрольованих кутових зварних з'єднань менш 100 вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 з'єднань):

	Число кутових зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                      2. При числі контрольованих зварних з'єднань більш 100 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним числу кутових зварних з'єднань, поділеному на 100.

3.4.4. Ультразвуковий контроль основних зварних швів барабанів парових котлів, судин, працюючих під тиском, та інших елементів енергообладнання


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації парових котлів шляхом виявлення прихованих дефектів зварних швів барабанів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками за резуль​татами попе-реднього дефектоскопічного контролю; складання та по​годження з Замовником програми робіт; підготовка апаратури та ін.
	25

	2.
	Проведення УЗК основних зварних швів барабанів, складання схеми розташуван-ня виявлених дефектів; попередня обробка матеріалів УЗК та складання попереднього висновку по результатах контролю
	50

	3.
	Остаточна обробка матеріалів контролю. Складання зведених таблиць, схем, креслень. Складання та випуск технічного звіту (висновку)
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.4 (РЭ10-3-4-4-А—РЭ10-3-4-4-В)
Примітки: 1. При сумарній довжині контрольованих зварних швів менш 100 м вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 м):

	Сумарна довжина зварних швів, м
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При сумарній довжині к контрольованих зварних швів більш 100 м вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним довжині зварних швів в метрах, поділеному на 100.

3.4.5. Магнітопорошкова (кольорова) дефектоскопія елементів енергообладнання


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації енергообладнання


В залежності від обсягу робіт та умов їхнього проведення роботи виконуються по трьом категоріям складності:

I категорія - дефектоскопія заклепочних та вальцювальних з'єднань барабанів парових котлів та судин, працюючих під тиском;

II категорія - дефектоскопія трубних решіток барабанів;

III категорія - дефектоскопія інших елементів енергообладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, результатами поперед​нього контролю, конструктивними особливостями контрольованих елементів. Складання та погодження з Замовником термінів, обсягів та технічних умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготов​кою елементів, що підлягають контролю. Вибір параметрів конт​ролю, підготовка і настройка апаратури та ін.
	20

	2.
	Проведення кольорової або МПД поверхні металу, складання схеми розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограму; попередня обробка результатів контролю. Контроль місць ремонтних вибірок металу до повного вилучення дефектів та їх заварки
	55

	3.
	Остаточна обробка результатів контролю. Складання схем, ескізів та ін. Складання та випуск остаточного висновку
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.5 (РЭ10-3-4-5-А—РЭ10-3-4-5-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для контролю 500 головок або 250 отворів, або 100 дм2 площі поверхні.

                        2. При числі головок заклепок менш 500 або числі отворів менш 250 або площі поверхні менш 100 дм2 вартість визначається з наступними коефіці​єнтами (від вартості 500 головок заклепок, або 250 отворів, або 100дм2):

	Число головок заклепок
	До 100
	5
	9
	14
	18

	Число гнізд трубних решіток
	До 50
	51-100
	5
	7
	9

	Сумарна площа, дм2
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


     3. При числі контрольованих головок заклепок більш 500 або гнізд трубних решіток більш 250, або сумарної площі поверхні більш 100 дм2 вартість ро​боти визначається з коефіцієнтом, рівним числу головок заклепок, гнізд тру​бних решіток або сумарної площі, поділеної відповідно на 500, 250 або 100.

     4. При одночасному виконанні робіт по I, II, III категоріям вартість роботи визначається складанням.

3.4.6. Ультразвуковий контроль (УЗК) якості стикових, таврових, нахлистових зварних з'єднань елементів енергообладнання


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації елементів енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю та конструктивними особливостями контрольованих елементів та ін. технічною документацією. Складання та погодження з Замовником термінів та технічних умов виконання роботи. Технічний нагляд за підготовкою елементів, що підлягають контролю. Підготовка та настройка апаратури
	20

	2.
	Проведення УЗК нахлистових, таврових, стикових зварних з'єднань, складання схеми розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограму. Попередня обробка матеріалів контролю та складання попереднього висновку
	55

	3.
	Остаточна обробка матеріалів УЗК; складання зведених таблиць, схем, ескізів та ін. Складання та випуск остаточного висновку
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.6 5 (РЭ10-3-4-6)
Примітки: 1. При сумарній довжині контрольованих швів менш 100м вартість визнача​ється з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 контрольованих звар​них швів):

	Сумарна довжина шва, м
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


    2. При сумарній довжині контрольованих зварних швів більш 100 м вартість визначається з коефіцієнтом, рівним сумарній довжині швів, поділеної на 100.

3.4.7. Ультразвуковий контроль якості металу гнутих дільниць трубопроводів


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації трубопроводів теплових електростанцій

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками по резуль​татах попереднього дефектоскопічного контролю; складання та по​годження з Замовником програми робіт, підготовка апаратури та ін. Технічний нагляд за підготовкою гибів до контролю. Підготовка та настройка апаратури
	15

	2.
	Проведення УЗК якості металу гнутих дільниць трубопроводів; скла​дання схем розташування виявлених дефектів; здійснення нагляду за вибіркою зовнішніх дефектів та вимір товщини стінки в місцях ви​бірки
	60

	3.
	Обробка матеріалів контролю. Складання та випуск технічного звіту (висновку)
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.7  (РЭ10-3-4-7-А—РЭ10-3-4-7-Д)
Примітки: 1. Вартість роботи по УЗК гнутих дільниць трубопроводів наведена для дію​чого обладнання. При виконанні робіт на ремонтному майданчику (розси​пом) відпускна ціна визначається з коефіцієнтом 0,8.

                       2. При кількості контрольованих гнутих дільниць трубопроводів (гибів) менш 100 вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 гибів):

	Число гибів
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


      3. При числі гибів 100 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним числу ги-бів, поділеному на 100.

     4. Вартість робіт визначена без виявлення поздовжніх тріщин на гибах. При прове-денні робіт по виявленню поздовжніх та поперечних тріщин, відпускна вартість визначається з коефіцієнтом 1,5.

3.4.8. Ультразвуковий контроль товщини стінок трубопроводів та інших елементів енергетичного обладнання (барабанів, судин, баків та інш.).


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експуатації енергообладнання шляхом визначення фактичної товщини стінки трубопроводів та інших елементів енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками по ре​зультатах попереднього контролю; складання та погодження з Замов​ником програми робіт; підготовка та настройка апаратури. Техніч​ний нагляд за підготовкою елементів, що підлягають контролю
	25

	2.
	Проведення УЗК товщини стінок трубопроводів переносним товщи​номіром; складання схеми з нанесенням результатів вимірів; складання попереднього висновку
	50

	3.
	Обробка результатів контролю, складання та випуск звіту (висновку)
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.8  (РЭ10-3-4-8)
Примітки: 1. При числі контрольованих точок менш 100 відпускна ціна визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 точок):

	Кількість точок
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При числі контрольованих точок більш 100 вартість роботи визначається з коефіцієнтом, рівним числу точок, поділеному на 100.

3.4.9. Ультразвуковий контроль металу шпильок роз'ємних з'єднань деталей енергообладнання


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації литої арматури та турбін шляхом виявлення прихованих дефектів (тріщин) в металі шпильок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновком по резуль​татах попереднього дефектоскопічного контролю; підготовка та на​стройка апаратури. Складання та погодження з Замовником термінів та технічних умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготов​кою елементів до контролю
	20

	2.
	Проведення УЗК металу шпильок; попередня обробка матеріалів контролю. Складання схем розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограму. Складання попереднього висновку
	60

	3.
	Остаточна обробка матеріалів УЗК; складання та випуск технічного звіту (висновку)
	20

	
	Всього
	100


Примітка. Стислою типовою програмою передбачається контроль металу 100 шпильок діаметром 20 мм та більш

Таблиця 3.4.9  (РЭ10-3-4-9)
Примітки: 1. При числі контрольованих шпильок менш 100 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, (від вартості 100 шпильок)

	Число шпильок
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При числі контрольованих шпильок більш 100 вартість робіт визна​чається з коефіцієнтом, рівним числу шпильок, поділеному на 100.

3.4.10. Ультразвуковий контроль металу лопаток роторів парових або газових турбін


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації турбін шляхом виявлення прихованих дефектів (тріщин) в лопатках

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; підготовка та настройка апаратури до роботи. Складання та погодження з Замовником тер​мінів та технічних умов виконання роботи. Технічний нагляд за підготовкою лопаток до контролю
	20

	2.
	Проведення УЗК металу лопаток; попередня обробка матеріалів контролю та складання попереднього висновку
	50

	3.
	Складання та випуск звіту (висновку) по результатах контролю
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.10  (РЭ10-3-4-10)
Примітки: 1. При числі контрольованих лопаток менш 100 вартість визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 лопаток):

	Число лопаток
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                        2. При числі контрольованих лопаток більш 100 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним числу лопаток, поділеному на 100.

3.4.11. Ультразвуковий контроль заклепок ротору турбіни або компресора


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації турбін шляхом виявлення прихованих дефектів в заклепках роторів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками за результатами попереднього контролю, складання та погодження з Замовником програми робіт; підготовка апаратури
	16

	2.
	Проведення УЗК заклепок ротору турбіни; складання схем з нанесенням результатів контролю
	57

	3.
	Обробка результатів контролю; складання та випуск звіту (висновку)
	27

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.11 (РЭ10-3-4-11)
Примітки: 1. При числі контрольованих заклепок менш 1000 вартість роботи визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 1000 заклепок):

	Число заклепок
	До 200
	201-400
	401-600
	601-800
	801-1000

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При числі контрольованих заклепок більш 1000 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним числу заклепок, поділеному на 1000.

3.4.12. Дефектоскопія шахтної підйомної установки


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації підйомних установок

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та висновками по резуль​татах попереднього дефектоскопічного контролю; Підготовка апара​тури; складання та погодження програми робіт з Замовником. Тех​нічний нагляд за підготовкою елементів, що підлягають контролю
	20

	2.
	Проведення ультразвукової, електромагнітної дефектоскопії елемен​тів підйомної установки; попередня обробка матеріалів контролю; складання попереднього висновку
	60

	3.
	Остаточна обробка матеріалів дефектоскопії; складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.12 (РЭ10-3-4-12-А—РЭ10-3-4-12-В)
3.4.13. Ультразвуковий контроль металу осьового каналу валів роторів турбін


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації роторів парових турбін шляхом виявлення прихованих дефектів (тріщин)

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю та конструктивними особливостями контрольованих елементів. Скла​дання та погодження з Замовником кошторису, термінів та техніч​них умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготовкою елемен​тів, що підлягають контролю. Підготовка та настройка приладів
	20

	2.
	Проведення УЗК металу валів роторів. Складання схеми розташу​вання виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограму. Попе​редня обробка результатів контролю та складання попереднього висновку
	55

	3.
	Остаточна обробка УЗК. Складання та випуск остаточного висновку
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.13 (РЭ10-3-4-13)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного валу.

                       2. При контролі більшого числа валів вартість робіт визначається скла​данням.

3.4.14. Ультразвуковий контроль металу колекторів вприскуючих пароохолоджувачів котлів


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації парових котлів


Роботи проводяться по двом категоріям складності:

I категорія - контроль колекторів діаметром 273 мм та більш;

II категорія - контроль колекторів діаметром менш 273 мм.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю, конструктивними особливостями контрольованих елементів. Скла​дання та погодження з Замовником кошторису, термінів та техніч​них умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготовкою елемен​тів, що підлягають контролю. Підготовка та настройка приладів
	20

	2.
	Проведення УЗК металу колектора в місцях введення живильної во​ди. Складання схеми розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограму. Попередня обробка результатів контролю та складання попереднього висновку
	60

	3.
	Остаточна обробка матеріалів УЗК. Складання зведених таблиць, схем, ескізів та ін. Складання та випуск остаточного висновку
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.14 (РЭ10-3-4-14-А—РЭ10-3-4-12-Б)
Примітки: 1. При контролі сумарної площі менш 100 дм2 вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами:

	Сумарна площа, дм2
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При контролі сумарної площі більш 100 дм2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним сумарної площі, поділеному на 100.

3.4.15. Ультразвуковий контроль металу елементів енергообладнання на наявність розшарувань та інших внутрішніх дефектів


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації енергообладнання шляхом виявлення прихованих дефектів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю, конструктивними особливостями контрольованих елементів та ін. технічною документацією. Складання та погодження з Замовником кошторису, термінів та технічних умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготовкою елементів, що підлягають контролю. Підготовка та настройка апаратури
	20

	2.
	Проведення УЗК металу елементів енергообладнання; складання схеми розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефекто​граму. Попередня обробка результатів контролю та складання попе​реднього висновку
	55

	3.
	Остаточна обробка результатів УЗК. Складання зведених таблиць, схем, ескізів та інш. Складання остаточного висновку
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.15 (РЭ10-3-4-15)
Примітки: 1. При сумарній площі контрольованої поверхні менш 100 дм2 вартість визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 дм2):

	Сумарна площа, дм2
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


   2. При сумарній площі контрольованої поверхні більш 100 дм2 вартість визначається з коефіцієнтом, рівним величині сумарної площі, поділеному на 100.

3.4.16. Ультразвуковий контроль якості металу штоків, поршнів та колінчатих валів


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації газових компресорів.


В залежності від обсягу та числа вимірів роботи проводяться по п'ятим категоріям складнощі:

I категорія - контроль металу штоків, поршнів та коленчатых валів діаметром до 150 мм;

II категорія - діаметром 150 - 219 мм;

III категорія - діаметром 220 - 270 мм;

IV категорія - діаметром 271 - 325 мм;

V категорія - діаметром 326 - 420 мм.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю та конструктивними особливостями контрольованих елементів та ін. технічною документацією. Складання та погодження з Замовником кошторису, термінів та технічних умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготовкою елементів до контролю. Підготовка та настройка приладів
	20

	2.
	Проведення УЗК металу штоків, поршнів та колінчатих валів; скла​дання схеми розташування виявлених дефектів та нанесення їх на дефектограмму. Попередня обробка результатів контролю, складан​ня попереднього висновку
	55

	3.
	Остаточна обробка матеріалів УЗК. Складання схем, ескізів. Скла​дання та випуск остаточного висновку
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.16 (РЭ10-3-4-16-А—РЭ10-3-4-16-Д)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для контролю 25 валів, поршнів, штоків.

                       2. При числі контрольованих штоків, поршнів, валів менш 25 шт. вартість визначається з коефіцієнтами (від вартості 25 валів):

	Кількість валів, штоків, поршнів
	До 5
	6 - 10
	11-15
	16-20
	21-25

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                      3. При числі контрольованих поршнів, валів, штоків більш 25 шт. вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу деталей, поділеному на 25.

3.4.17. Контроль зварних з'єднань методом проникаючих випромінювань


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки роботи обладнання шляхом виявлення прихованих дефектів в зварних стиках

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1
	Ознайомлення з завданням, результатами попереднього контролю та конструктивними особливостями контрольованих елементів. Скла​дання та погодження з Замовником термінів кошторису та технічних умов виконання робіт; технічний нагляд за підготовкою елементів, що підлягають контролю; підготовка і настройка приладів та ін.
	20

	2
	Проведення контролю якості зварних з'єднань методом просвічуван​ня; розшифровка рентгенограм; мікродослідження дефектних звар​них стиков. Обробка матеріалів контролю та складання поперед​нього висновку
	55

	3.
	Остаточна обробка результатів контролю. Оформлення зведених таблиць, схем. Складання та випуск остаточного висновку
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.17 (РЭ10-3-4-17-А-А—РЭ10-3-4-17-З-В)
Примітки: 1. При числі контрольованих зварних стиків менш 100 вартість визна​чається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 зварних стиков):

	Число зварних з'єднань
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                       2. При числі контрольованих зварних з'єднань більш 100 вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу стиков, поділеному на 100.

3.4.18. Розробка методики ультразвукового контролю деталей та вузлів енергетичного обладнання


Мета роботи - підвищення надійності та безпеки експлуатації обладнання шляхом впровадження контролю його вузлів та деталей

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз технічної документації, умов експлуатації, оцінка дефек​тоскопічності обладнання
	10

	2.
	Розробка методики контролю:
	

	2.1
	- розробка технології контролю;
	

	2.2
	- вибір основних параметрів контролю;
	

	2.3
	- визначення оптимального варіанту та схем контролю;
	

	2.4
	- відпрацювання методики на зразках
	

	2.5
	-випробування методики на обладнанні
	65

	3.
	Розробка та випуск методичних вказівок по контролю деталей обладнання
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.18 (РЭ10-3-4-18)
Примітка. В вартість робіт не входить розробка та виготовлення настроювальних та випробувальних зразків, а також розробка та виготовлення спеціальних датчиків. Вартість цих робіт визначається додатково.

3.4.19. Технічне обслуговування та відомча перевірка засобів неруйнівного контролю


Мета роботи - підвищення надійності робіт та точності приладів неруйнівного контролю

Таблиця 3.4.19 (РЭ10-3-4-19-1—РЭ10-3-4-19-2)
Примітка. Вартість робіт визначена для одного приладу

3.4.20. Підготовка, перевірка та атестація перетворювачів


Мета роботи - відновлення працездатності перетворювачів та перевірка відповідності їхніх параметрів ГОСТ 26266-90
Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Огляд перетворювача, визначення причини виходу з ладу
	10

	2.
	Усунення несправностей (відновлення електричного контакту демпферу, протектора, заміна п'єзоелемента, заливка компаундом, видалення надлишку клею)
	35

	3.
	Перевірка параметрів перетворювача (стріли, куту введення, умовної чутливості, частоти, тривалості імпульсу та ін.)
	30

	4.
	Оформлення паспорту
	25

	
	Всього
	100


Примітка. Робота проводиться в відповідності з вимогами "Основних положень по ультразвуковій дефектоскопії зварних з'єднань котлоагрегатів та трубо​проводу теплових електростанцій" (ОП № 501 ЦД-75). Параметри перетво​рювачів повинен відповідати ГОСТ 14780-86, ГОСТ 26266-90.

Таблиця 3.4.20 (РЭ10-3-4-20)
Примітка. Вартість робіт визначена для одного перетворювача з плоскою контактною поверхнею. Вартість робіт для перетворювача з криволінійною поверхнею визначається з коефіцієнтом 1.2.

3.4.21. Підготовчі роботи для проведення дефектоскопії металу енергообладнання


Мета роботи - зачистка металу елементів енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Підготовка інструменту. Підбірка зачистних та шліфувальних кіл. Підключення обладнання. Підготовка місця роботи
	10

	2.
	Зачистка металу колами з великою зерністістю. Зачистка металу наждачними колами
	70

	3.
	Шліфування металу
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.21 (РЭ10-3-4-21-А-А—РЭ10-3-4-21-12)
3.4.22. Підготовка настроювальних (робочих) зразків та їхня атестація


Мета роботи - підвищення якості робіт.


Роботи виконуються по двом категоріям складності:

I категорія - підготовка настроювальних  (робочих) зразків для магнітопорошкового метода контролю.

II категорія - підготовка настроювальних  (робочих) зразків для ультразвукового метода контролю.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вибір заготівлі, огляд, обмер. Контроль методом УЗК та МПД. Відбракування. Підготовка завдання для виготовлення зразка.
	20

	2.
	Нанесення зарубок, розмітка, установка зразка, навантаження зарубки на розрахункові параметри, уточнення розміру зарубки, повторне навантаження та замір величини зарубки (зовнішня сторона)
	30

	3.
	Те же (внутрішня сторона)
	30

	4.
	Паспортизація зразків: зняття відтисків, контроль геометрії зарубки, контроль УЗ-методом, оформлення паспорту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.22 (РЭ10-3-4-22)
3.4.23. Технічне обслуговування та ремонт приладів неруйнівного контролю

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Роботи по технічному обслуговуванню приладів неруйнівного контролю
	10

	2.
	Роботи по середньому ремонту приладів неруйнівного контролю
	30

	3.
	Капітальний ремонт приладів неруйнівного контролю
	60

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.23 (РЭ10-3-4-23)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена стосовно до ультразвукового дефектоскопу УД-12ПУ.

      2. Вартість робіт для приладів іншого типу визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,7 - для ультразвукових товщиномірів;

· 1,0 - для ультразвукових дефектоскопів всіх типів;

· 1,3 - для ультразвукових дефектоскопів нової ґенерації;

· 0,8 - для магнітопорошкових дефектоскопів.

3.4.24. Підготовка та проведення переатестації дефектоскопістів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Підготовка циклу лекцій по новим методикам, аналіз нової норма​тивно–технічної документації, підготовка приладів та оснастки
	30

	2.
	Практичне ознайомлення слухачів з новими методиками, вивчення нових нормативно-технічних матеріалів. Обмін досвідом
	50

	3.
	Проведення переатестації (залік, іспит)
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.24 (РЭ10-3-4-24)
Примітка. Вартість роботи визначена для групи до 10 чоловік. При комплектуванні групи чисельністю понад 10 чоловік вартість роботи визначається з коефіцієнтом, рівним числу слухачів, поділеному на 10.

3.4.25. Навчання фахівців методам та засобам неруйнівного контролю металу та зварних з'єднань трубопроводів, судин та інших елементів обладнання


Мета роботи - навчання фахівців методам неруйнівного контролю з метою придбання ними кваліфікації 2 рівня.


Роботи проводяться по четирьом категоріям складності:

I категорія - навчання засобам ультразвукового контролю (УЗК)

II категорія - навчання засобам магнітного контролю

III категорія - навчання засобам капілярної дефектоскопії

IV категорія - навчання стилоскопіюванню, визначенню твердості металу

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи. Складання розкладу занять; підготовка навчаль​ного класу, плакатів, приладів та оснастки, робочих (настрою​вальних ) зразків з штучними та природними дефектами
	20

	2.
	Теоретичне навчання
	25

	3.
	Практичні заняття
	25

	4.
	Консультації
	20

	5.
	Іспит
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 3.4.25 (РЭ10-3-4-25-А—РЭ10-3-4-25-Г)
Примітка. Вартість робіт визначена для навчання групи до 10 чоловік. При комплек​туванні групи чисельністю понад 10 чоловік, вартість робіт визначається з коефіцієнтом, рівним числу слухачів, поділеному на 10.

3.5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

3.5.1. Лабораторні дослідження металу паропроводів та елементів енергетичного обладнання


Мета роботи - оцінка стану металу паропроводів та деталей теплоенергетичного обладнання, визначення якості зварних з'єднань, виявлення причин пошкодження металу


В залежності від характеру пошкоджень та обсягу досліджень, роботи проводяться по четирьом категоріям складності:

     I категорія - дослідження труби або деталі обладнання, що має зварний стик. Обсягом робіт передбачається проведення комплексу досліджень, включаючи:

· випробування на розірвання 16-20 зразків, 

· визначення ударної в’язкості 20-24 зразків,

·  мікро - та макродослідження до п'яті шліфів, 

· проведення трьох повних хімічних аналізів металу з визначенням 10-12 елементів. 

     Випробування на розірвання та визначення ударної в’язкості проводяться при кімнатній та робочій температурах;

    II категорія - дослідження труби або деталі обладнання, що має зварний стик. Обсягом робіт передбачається проведення комплексу досліджень, включаючи:

· випробування на розірвання 12-15 зразків, 

· визначення ударної в’язкості 14-18 зразків, 

· мікро - та макродослідження до чотирьох шлифов, 

· проведення двох повних хімічних аналізів з визначенням 10-12 елементів.

      Випробування на розірвання та ударну в’язкість проводяться при комнатной та робочій температурах;

  III категорія - дослідження труби або деталі як з зварним стиком, так і без нього. Обсягом робіт передбачається проведення комплексу досліджень, включаючи:

· випробування на розірвання 6-10 зразків,

· визначення ударної в’язкості 8-12 зразків (при робочій та кімнатній температурі), 

· мікро - та макродослідження трьох шліфів,

· проведення одного повного хімічного аналізу з визначенням 10-12 елементів 

· карбідного аналізу одного зразка з визначенням 3 елементів;

  IV категорія - дослідження тільки пошкодженої дільниці труби або деталі. Обсягом робіт передбачається проведення комплексу досліджень, включаючи:

· випробування на розірвання 3-4 зразків,
· визначення ударної в’язкості 4-6 зразків при кімнатній температурі,

· макро - та мікродослідження двох шліфів, 

· проведення часткового хімічного аналізу з визначенням 3-6 елементів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, складання технічної програми та кошторису, погодження їх з Замовником
	5

	2.
	Реєстрація підлягаючого дослідженню зразка вирізаного патрубка (або частини деталі), обмір, розмітка для виготовлення зразків та т.д.
	8

	3.
	Випробування на розтяг та ударну в’язкість. Визначення меж міц​ності та текучості, відносного подовження, звуження та ударної в’язкості. Заміри твердості та випробування технологічних власти​востей металу (вигин, сплющування та т. д.)
	25

	4.
	Виготовлення шліфів для металографічного дослідження, приготу​вання реактивів для травлення. Металографічне дослідження (вив​чення загального характеру структури, товщини окалини, глибини безвуглецевого шару. Визначення різнома​нітних зон зварного з’єднання, виявлення дефектів, неметаличних включень, будівля окремих структурних складових, заміри мікротвердості та т.д.)
	40

	5.
	Виконання перевірочних розрахунків на міцність після нормативних наробок. Аналіз результатів досліджень, підготовка таблиць, графіків, фотографій, складання висновку про якість металу та про причини та характер пошкоджень
	22

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.1 (РЭ10-3-5-1-А—РЭ10-3-5-1-Г)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена стосовно до проведення дослідження металу паропроводів та деталей обладнання, виготовлених з перлітних сталей.

      2. В вартість лабораторних досліджень не входить хімічний та карбідний аналіз металу, а також виготовлення зразків. Вартість означених робіт визначається в відповідності з пп. 3.5. 4 та 3.5. 7 Прейскуранта.

     3. Вартість робіт на зразках з зносостійких, твердосплавних матеріалів визначається з коефіцієнтом 1,6.

                      4. При використанні нестандартних методик (визначення тріщиностійкості, пере-творення, диференціальної щільності та ін. вартість робіт визначається з коефіц. 2,0.

     5. В випадку одночасного дослідження металу двох та більш труб або деталей вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85.

3.5.2. Визначення характеристик тривалої міцності, пластичності та швидкості повзучості металу енергетичного обладнання


Мета роботи - оцінка працездатності металу по комплексу жароміцних характеристик


В залежності від обсягу випробувань роботи виконуються по двом категоріям складності:

I категорія - обробка результатів випробувань 18-24 зразків при робочій температурі та одному-двом значенням підвищеної температури з визначенням характеристик тривалої міцності, швидкості повзучості та пластичності при розірванні та істиного опору руйнуванню;

II категорія - обробка результатів випробувань 10-12 зразків при робочій температурі з визначенням межі тривалої міцності металу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з початковими довідковими та керівними матеріала​ми, складання програми робіт, реєстрація підлягаючого дослід​женню вирізаного патрубка
	10

	2.
	Прикидкові випробування та аналіз їхніх результатів, вибір режимів подальших випробувань
	25

	3.
	Основні випробування матеріалів; математична обробка отриманих результатів
	40

	4.
	Аналіз результатів випробувань, побудова графіків, оформлення техдокументации. Складання та випуск технічного звіту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.2 (РЭ10-3-5-2-А—РЭ10-3-5-2-Б)
3.5.3. Оцінка структури та властивостей металу елементів енергообладнання фізичним методом


Мета роботи - виявлення елементів енергообладнання, що мають понижені властивості та незадовільну мікроструктуру металу

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з техдокументацією (проектною, заводською, монтаж​ною, експлуатаційною) та її аналіз. Підбір та аналіз результатів контролю металу за весь попередній період експлуатації. Виявлення елементів, підлягаючих контролю фізичними методами. Складання програми робіт
	15

	2.
	Вибір методів дослідження. Підготовка еталонів та приладів для проведення дослідження. Підготовка поверхні металу. Настройка приладів перед випробуваннями
	20

	3.
	Проведення дослідження фізичними методами безпосередньо на об'єкті. Нанесення точок контролю на формуляри
	35

	4.
	Обробка та систематизація матеріалів, облік отриманих параметрів. Аналіз результатів, підготовка технічної документації. Складання висновку про якість металу
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.3 (РЭ10-3-5-3)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена для дослідження в 100 точках.

                       2. При дослідженні менше ніж в 100 точках вартість роботи визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 точок):

	Число точок
	До 20
	21-50
	11-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                      3. При числі точок більш 100 вартість роботи визначається з коефіцієнтом, рівним числу точок, поділеному на 100

3.5.4. Хімічний аналіз металу енергообладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи металу енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, підготовка хімічного посуду; приготування реактивів, випробування приладів
	30

	2.
	Проведення повного хімічного аналізу металу або аналізу на графи​тизацію (взяття навісок, визначення змісту вуглецю, графіту, сірки, хрому, кремнію, нікелю, фосфору, міді, ванадію, молібдену та ін.)
	50

	3.
	Обробка отриманих даних: розрахунок процентного змісту елементів, визначення кількості легуючих елементів, перейшовших в карбіди. Складання висновку та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.4 (РЭ10-3-5-4-А—РЭ10-3-5-4-В)
Примітка. Аналіз на графитизацию вуглецевих сталей, виробляється після тривалої експлуатації металу при температурі, що перевищує 400(С.

3.5.5. Спектральний аналіз металу деталей енергообладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з техзаданием, складання та погодження кошторису, термінів та технічних умов виконання робіт. Технічний нагляд за підготовкою елементів, що підлягають контролю; випробування приладів, підбір еталонів
	20

	2.
	Проведення спектрального аналізу (зачистка електродів, регулювання дуги, визначення молібдену, хрому, ванадію, титану, вольфраму, марганцю, нікелю та ніобія в металі)
	65

	3.
	Обробка отриманих даних. Складання та випуск висновку
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.5 (РЭ10-3-5-5)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена для спектрального аналізу в 100 точках.

                       2. При числі точок менш 100, вартість роботи визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 точок):

	Число точок
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


                      3. При числі точок більш 100, вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу точок, поділеному на 100.

3.5.6. Визначення тривалої міцності металу енергетичного обладнання по гарячій твердості


Мета роботи - оцінка працездатності металу по тривалій міцності після розрахункового терміну експлуатації

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з вхідними довідниками та керівними матеріалами. Реєстрація підлягаючого дослідженню металу труби або частини деталі; обмр його та розмітка для виготовлення зразка
	10

	2.
	Проведення випробувань з визначенням гарячої тривалої твердості. Обробка результатів випробувань та розрахунок тривалої міцності по гарячій твердості
	70

	3.
	Аналіз результатів роботи, оформлення технічної документації. Складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.6 (РЭ10-3-5-6)
Примітка. Вартість визначена для дослідження однієї труби (вирізки) або частини деталі.

3.5.7. Металографічний аналіз металу барабанів та інших елементів енергетичного обладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи обладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією котла по контролю металу, включаючи сертифікатні дані
	10

	2.
	Визначення місць та технічний нагляд за відбором проб (сколів) підготовка проб для аналізу; заливка та приготування шлифів
	15

	3.
	Металографічний аналіз: вивчення кількості та розподілу неметале​вих включень, безвуглецевого шару. Визначення загального характе​ру структури; величини зерна, полосчатості та інших характеристик
	50

	4.
	Оформлення результатів, підготовка фотографій, складання висновку про якість металу
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.7 (РЭ10-3-5-7)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для аналізу до 10 шлифів одного барабана з колекторами паропроводу. При дослідженні декількох одиниць вартість роботи визначається складанням.

                       2. При числі шлифов більш 10 вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу зразків, поділеному на 10.


3.5.8. Лабораторні дослідження гибів необігрівних труб котлів високого тиску


Мета роботи - оцінка ресурсу, термінів експлуатації, періодичності контролю, що не обігріваються, труб котлів високого тиску

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з техдокументацією та її аналіз. Вибір місць вирізки по результатах розрахунків або рекомендації попередніх досліджень. Складання технічної програми робіт. Реєстрація підлягаючого дослідженню вирізаного гиба, зовнішній огляд, вимірювання, в тому числі овальності. Розмітка для розділки гиба
	20

	2.
	Зачистка та огляд внутрішньої поверхні гиба, вибір зон з максималь​ною пошкодженістю. Вирізка зон з максимальною пошкодженістю, їх травлення, расплющювання
	20

	3.
	Аналіз стану корозійної пошкодженості: визначення максимальної глибини та діаметру коррозионных язвин, їх числа на 1 дм2. Заміри твердості
	30

	4.
	Розрахунки числа пусків - зупинівов з урахуванням корозійної пошкодженості. Оформлення результатів дослідження, фотографій. Складання висновку з видачею рекомендацій по контролю та дослідженню гибів
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.8 (РЭ10-3-5-8-А—РЭ10-3-5-8-Б)
Примітка. Вартість робіт визначена для дослідження одного гиба. При дослідженні більшого числа гибів вартість робіт визначається складанням.

3.5.9. Відбір проб металу (стружки) для проведення хімічних аналізів


Мета роботи - забезпечення якісного проведення хімічних аналізів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Підготовка інструменту для взяття стружки: заточка свердл, перевірка крипільних присосувань
	20

	2.
	Підготовка зразків металу перед взяттям проб: зачистка поверхні наждачним колом або на товарному верстаті
	20

	3.
	Відбір стружки, маркування труб
	60

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.9 (РЭ10-3-5-9-А—РЭ10-3-5-9-Б)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для відбору 10 проб.

                       2. При відборі проб більш-менш 10, вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу проб, поділеному на 10.

3.5.10. Карбидный аналіз металу елементів енергообладнання беззразковим методом


Мета роботи - підвищення надійності роботи енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, складання програми робіт, прив’язка до схем, випробовування приладів, виготовлення реактивів, розмітка місць для відбору проб, нагляд за підготовкою дільниць поверхні металу в місцях проведен​ня аналізів
	20

	2.
	Проведення карбідного аналізу (відбір проб, хімічний анализ на зміст легуючих елементів в твердому розчині та карбідному відстої)
	70

	3.
	Обробка отриманих даних (розрахунок процентного змісту легуючих елементів в карбідній фазі), оформлення схем. Складання та випуск технічного висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.10 (РЭ10-3-5-10)
Примітки: 1. При карбидном аналізі менше ніж в 100 точках вартість визначається з наступними коефіцієнтами (від вартості 100 точок):

	Число точок
	До 20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100

	Коефіцієнт
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


     2. При числі точок більш 100, вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу точок, поділеному на 100.

3.5.11. Фрактографічні дослідження з застосуванням растрової електронної мікроскопії


Мета роботи - вивчення механізму руйнування при експертизі експлуатаційних пошкоджень або при випробуваннях зразків

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вирізка дільниць зломів, підготовка до аналізу, електрохімічна очистка поверхні зломів від корозійних відкладів
	43

	2.
	Вивчення излома, опис механізмів, руйнування, зйомка фрактограмм
	26

	3.
	Підготовка відбитків фрактограм. Складання висновку, технічного звіту
	31

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.11 (РЭ10-3-5-11)
3.5.12. Визначення статичної тріщиностійкості матеріалів методом J-іинтегралу


Мета роботи - визначення залишкового ресурсу паропроводів шляхом оцінки схильності їхнього металу до крихкого руйнування

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вибір типу зразків, контроль за їхнім виготовленням, наведення тріщин в зразках
	41

	2.
	Випробування зразків, теплове відтінення, доламування зразків, заміри та оцінка підрастання тріщин
	28

	3.
	Обробка графіків випробуваннь, обчислювальні роботи, визначення значень J-інтегралу, оцінка критичної величини Jic. Оформлення висновку
	31

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.12 (РЭ10-3-5-12)
3.5.13. Розробка технології об'ємного загартування партії деталей на необхідний рівень механічних властивостей


Мета роботи - забезпечення стабільності на зразках однієї партії

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з умовами роботи деталей, вибір матеріалу та режиму термообробки
	15

	2.
	Лабораторне випробування вибраного режиму термообробки на зразках малої маси по методиці Центроенергочормета
	25

	3.
	Проектування та виготовлення технологічної оснастки
	40

	4.
	Виготовлення партії деталей
	5

	5.
	Передача технічної документації, випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.13 (РЭ10-3-5-13)
3.5.14. Розробка технології хіміко-термічної обробки різноманітних деталей


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації елементів енергетичного обладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з умовами роботи деталей
	15

	2.
	Вибір режиму попередньої та хіміко-термічної обробки деталей; лабораторне випробування та контроль якості
	30

	3.
	Відпрацювання режимів на промисловій установці
	40

	4.
	Передача технічної документації, випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.14 (РЭ10-3-5-14)
3.5.15. Виготовлення зразків для проведення лабораторних досліджень


Мета роботи - оцінка стану металу енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Виготовлення розривних зразків
	35

	2.
	Виготовлення зразків на ударну в’язкість
	50

	3.
	Виготовлення зразків на вигин, сплющування, металографію та ін
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 3.5.15 (РЭ10-3-5-15-А—РЭ10-3-5-15-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для виготовлення 10 зразків

      2. При виготовленні зразків менш або більш 10 вартість визначається з коефіцієнтом, рівним числу зразків, поділеному на 10.

3.6. ВІБРАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ

3.6.1. Вібраційні випробування та динамічне балансування агрегатів


Мета роботи - усунення підвищеної вібрації опор роторів, турбін, генераторів, компресорів, електродвигунів, вентиляторів, димососів та інших механізмів, що обертаються, методом динамічного балансування у власних підшипниках.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Складання та погодження з Замовником програми та обсягу робіт
	5

	2.
	Попередня перевірка та тарування апаратури
	4

	3.
	Вивчення та аналіз стану агрегату, монтажних, ремонтних та експлуатаційних документів
	10

	4.
	Технічне керівництво підготовчими роботами: виготовлення тимчасових та постійних зрівноважуючих вантажів, виготовлення та установка лімбів та непорушної шкали
	15

	5.
	Підключення та випробування приладів. Заміри параметрів вібрації підшипників, корпусів, фундаментів і т. д. Балансування агрегату
	60

	6.
	Обробка результатів, складання звіту про вібростан агрегату
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 3.6.1 (РЭ10-3-6-1-1-1-А—РЭ10-3-6-1-2-Е)
Примітки: 1. Оптовими цінами передбачена установка балансувальних вантажів в двох площинах, при необхідності установки вантажів в додаткових площинах до оптових цін застосовується надбавка 30% за кожну додаткову площину.

      2. При необхідності виконання робіт під навантаженням (з попереднім прогрівом ротору) застосовується коефіцієнт 1,6.

      3. Вартість визначена для роботи агрегату з частотою обертання до 3000 про/мин; при частоті обертання 3000 - 10000 об/хв застосовується коефі​цієнт 2; понад 10000 об/хв - коефіцієнт 3.

     4. При необхідності зняття швідкисних та режимних характеристик, зв'язаних з замінами на різних режимах роботи агрегатів, застосовується коефіцієнт 2.

     5. При необхідності зниження вібрації методом ремонту вузлів агрегату, не вимагаючих установки балансувальних вантажів, а також виявлення допустимого рівня вібрації, до вартості застосовується коефіцієнт 0,8.

     6. При проведенні робіт по вібраційному обстеженню двохопорного агрегату застосовується коефіцієнт 0,6; при числі опор більш двох вартість збільшується на 10% на кожні наступні 2 опори.

3.6.2. Вібраційні випробування робочих лопаток


Мета роботи - визначення вібраційної надійності. Вимір власної частоти тангенциальних вагань лопаток першого тону, внутрішньопакетних вагань, аксиальных вагань диск-лопаток та числа вузлових діаметрів. Видача рекомендацій по отстройке ступеня від резонансу.
Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною характеристикою ступеня. Візуальний огляд лопаток. Установка та підключення апаратури
	20

	2.
	Збудження вільних коливань пакетів уривистими ударами. По формі непорушного еліпса на екрані приладу визначення власної частоти тангенціальних коливань першого тону кожного пакету
	50

	3.
	Обробка отриманих матеріалів, складання технічного акту та висновку про вібраційну надійність ступеня з рекомендаціями по підвищенню надійності лопаточного апарату
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 3.6.2 (РЭ10-3-6-2-1—РЭ10-3-6-2-2)

Примітка. При технічному керівництві роботами по настройці лопаток зміною жорсткості бандажних зв'язків з пакетуванням та ущільненням посадки лопаток застосовується коефіцієнт  

ГЛАВА 4. ПАРОТУРБІННІ ТА ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ

4.1. НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВВЕДЕННІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПАРОТУРБІННОГО ОБЛАДНАННЯ

4.1.1. Аналіз техніко-економічного обгрунтування пускової черги ТЕЦ (ТЕЦ-ППС) з урахуванням зв'язку з системою паропостачання підприємства


Мета роботи - створення оптимальних умов для замикання схеми паропостачання підприємства агрегатами ТЕЦ.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз ТЕО пускової черги ТЕЦ-ППС, схеми паропостачання та парових балансів підприємства. Складання кошторисно-договірної документації
	30

	2.
	Аналіз зв'язку пускової схеми ТЕЦ зі схемою паропостачання, розрахунки режимів роботи обладнання ТЕЦ в літніх та зимових умовах. Аналіз доцільності збереження окремих параметрів пари (по тиску) в схемі паропостачання
	40

	3.
	Складання переліку зауважень та рекомендацій по розглянутому ТЕО, узгодження з Замовником. Складання висновку про результати експертизи ТЕО.
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.1 (РЭ10-4-1-1-А—РЭ10-4-1-1-Б)

4.1.2. Аналіз технічного проекту паротурбінної установки та теплової схеми черги розширення ТЕЦ (ТЕЦ-ППС)


Мета роботи - підвищення надійності та економічності теплової схеми на основі узагальнення досвіду пусконалагоджувальних робіт з урахуванням впливу використання пара установок ВЕР на схему станції та режим її роботи, пропозиції про внесення коректування в технічний проект.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічного проекту турбоустановки, складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Аналіз теплової схеми черги розширення станції, її зв'язки з систе​мою паропостачання підприємства та існуючою тепловою схемою станції, розгляд компонування основного та допоміжного обладнання
	25

	3.
	Аналіз принципових схем технологічного захисту, автоматики, сигналізації, блокувань, дистанційного управління, теплотехнічного контролю, компонування щитів управління
	25

	4.
	Складання переліку зауважень по технічному проекту на підставі проведеного аналізу з видачею рекомендацій по усуненню помічених недоліків
	20

	5.
	Узгодження з Замовником зауважень та рекомендацій по технічному проекту; складання висновку
	20

	
	Всього
	100


Примітка. В основу розгляду зв'язку пускової черги з системою паропостачання повинні бути покладені дані ТЕО.

Таблиця 4.1.2 (РЭ10-4-1-2-А—РЭ10-4-1-2-Б)

4.1.3. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації паротурбінної установки


Мета роботи - введення в експлуатацію паротурбінної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Збір необхідної технічної інформації, вивчення проекту установки, заводських (фірмених) технічних матеріалів
	5

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень по техдокументації
	4

	4.
	Перевірка теплової схеми установки на відповідність проекту та нормам ПТЕ. Виявлення дефектів монтажу, складання переліку зауважень. Участь в складанні графіка передпускових робіт
	10

	5.
	Аналіз відповідності захисту турбіни, КВП та автоматики установки проекту та нормам ПТЕ
	3

	6.
	Складання тимчасових оперативних схем трубопроводів та технічної характеристики турбінної установки, розробка форми добової відомості
	7

	7.
	Складання тимчасової інструкції по експлуатації турбінної установки, інструктаж на робочих місцях змінного персоналу
	8

	8.
	Складання принципових схем та програм промивок та продувок трубопроводів, установки, надання технічної допомоги при їх проведенні
	5

	9.
	Складання програми передпускових випробувань допоміжного обладнання, пристроів захисту та автоматики турбінної установки, участь в складанні програми комплексного випробування турбінної установки
	3

	10.
	Участь у випробуванні допоміжного обладнання, пристроів захисту та автоматики турбінної установки. Зняття температурного поля циліндра при пуску та останові по експлуатаційним приладам
	8

	11.
	Складання переліку недоробок та дефектів обладнання, монтажу та проекту, виявлених під час випробувань зі складанням переліку заходів по їх усуненню
	5

	12.
	Надання технічної допомоги в комплексному випробуванні, наладці та прийманню турбіни та допоміжного обладнання від монтажних організацій. Складання переліку претензій до заводів-постачальників та проектних організацій
	8

	13.
	Спостереження за роботою турбінної установки, проведення експериментів з метою отримання необхідних для експлуатації даних та відпрацювання раціонального режиму роботи
	4

	14.
	Коректування, уточнення та узгодження оперативних схем трубопроводів та інструкції по експлуатації
	3

	15.
	Обробка матеріалів по наладці та введенню в експлуатацію турбінної установки
	5

	16.
	Складання та випуск постійної інструкції по експлуатації турбіни та допоміжного обладнання, а також постійних оперативних схем трубопроводів
	14

	17.
	Складання та випуск технічного звіту
	5

	
	Всього
	100


Примітки: 1. Роботи в відповідності з даного типовою програмою виконуються на обладнанні теплової схеми турбоустановки в наступних обсягах:

· турбіна з конденсаційною установкою, системою регенерації, допоміжною системою ущільнення, системою обігріву фланців та шпильок та ін.;

· система маслопостачання;

· циркуляційні насоси та система циркуляційного та технічного водопостачання (без охолоджувачів циркуляційної води).

     2. Дана типова програма передбачає технічний нагляд та спостереження за роботою установки на протязі двох місяців з моменту введення в експлуатацію для накопичування даних та уточнення експлуатаційних характеристик.

                      3. В обсяг робіт по наданню технічної допомоги не включаються роботи по випарній, пароперетворювальній та бойлерній установкам, що можуть бути включені в схему турбінної установки

Таблиця 4.1.3 (РЭ10-4-1-3-1-А—РЭ10-4-1-3-5-Г)

Примітки: 1. Відпускна вартість робіт на турбоустановках середнього тиску визначається з коефіцієнтом 0,8.

       2. Вартість робіт на турбоустановках-приводах компресорів доменного дуття або для подачі стислого повітря в блоки розділення визначається з коефіцієнтом 1,35.

       3. При введенні в експлуатацію головного зразка турбоагрегату вітчизняного виробництва або імпортного постачання вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,5.

4.1.4. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації деаераційної установки

Мета роботи - введення в експлуатацію деаераційної установки

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Збір необхідної технічної інформації. Ознайомлення з проектом установки, заводськими технічними матеріалами
	8

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень по техдокументації
	3

	4.
	Перевірка виконання теплової схеми установки з точки зору відповідності її проекту, виявлення та складання відомості недоробок та дефектів обладнання та монтажу; видача переліку зауважень, перевірка готовності до пуску; перевірка відповідності схеми КВП, автоматики та захисту проекту та вимогам ПТЕ
	11

	5.
	Складання тимчасової інструкції по обслугуванню установки та тимчасової оперативної схеми трубопроводів; інструктаж на робочих місцях змінного персоналу, обслугуючого установку; складання технічний характеристики
	15

	6.
	Участь в промивці та продувці трубопроводів установки; складання програми випробування захисних пристроів та автоматики. Участь в складанні графіка введення установки в експлуатацію
	10

	7.
	Участь в випробуванні установки, засобів автоматики та захисту. Складання відомості дефектів обладнання, монтажу та проекту, виявлених при випробуванні
	10

	8.
	Спостереження за роботою деаераційної установки в початковий період експлуатації (не більш двох тижнів) та проведення необхідних експериментів з метою виробки раціонального режиму роботи. Уточнення оперативної схеми трубопроводів та інструкції по обслугуванню
	10

	9.
	Обробка матеріалів випробування та експериментальної частини
	5

	10.
	Складання та випуск постійної інструкції по обслуговуванню деаераційної установки; складання постійної оперативної схеми трубопроводів
	15

	11.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.4 (РЭ10-4-1-4-1-А—РЭ10-4-1-4-3-В)

Примітка. Якщо в установку входить два та більш деаераторов, вартість робіт по кожному наступному деаератору визначається з коефіцієнтом 0,85.

4.1.5. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації бойлерної установки


Мета роботи - введення в експлуатацію бойлерної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Збір необхідної технічної інформації, ознайомлення з проектом установки, з заводськими (фірменими) технічними матеріалами
	6

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень по техдокументації
	5

	4.
	Перевірка виконання теплової схеми бойлерної установки на відповідність її проекту та нормам ПТЕ
	4

	5.
	Виявлення недоробок монтажу; складання переліку зауважень. Участь в складанні графіка передпускових робіт; перевірка відповідності схеми КВП, автоматики та системи захисту проекту та ПТЕ
	7

	6.
	Складання тимчасової оперативної схеми трубопроводів установки
	7

	7.
	Складання тимчасової інструкції по експлуатації бойлерної установки; інструктаж на робочих місцях змінного персоналу
	8

	8.
	Участь в промивці трубопроводів бойлерної установки. Складання програми випробування та графіка введення установки в експлуатацію
	8

	9.
	Участь у випробуванні установки, засобів автоматики та захисту. Складання переліку дефектів обладнання, монтажу та проекту, виявлених при випробуванні
	12

	10.
	Спостереження за роботою установки в перший період експлуатації (не більш двох тижнів) та проведення необхідних експериментів з метою виробки режиму роботи; уточнення оперативної схеми трубопроводів та інструкції по обслугуванню
	10

	11.
	Обробка матеріалів випробування, експериментальної частини
	8

	12.
	Складання та випуск постійної інструкції по обслугуванню установки; складання постійної оперативної схеми трубопроводів
	14

	13.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Примітка. Наладка та організація експлуатації бойлерної установки визначена для однієї бойлерної групи, що складається з двох головних та одного пікового бойлера з двома сітьовими насосами.

Таблиця 4.1.5 (РЭ10-4-1-5-1--РЭ10-4-1-5-2)

Примітки: 1. Якщо число бойлерів, що входять в установку, більш трьох, додаткова вартість робіт по кожному наступному бойлеру визначається з коефіцієнтом 0.6.

      2. При одночасному проведенні робіт на декількох бойлерних установках вартість робіт по кожній наступній установці визначається з коефіцієнтом 0.85.

4.1.6. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації пароперетворювальної та випарної установки


Мета роботи - введення в експлуатацію пароперетворювальної (ППУ) або випарної установки (ВУ).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз проекту установки по наявній техдокументації, заводським технічним матеріалам та видача зауважень по техдокументації
	14

	2.
	Участь в повузловому прийманні ППУ (ВУ); перевірка остаточного виконання теплової схеми; відповідність схеми КВП, автоматики та захисту проекту та вимогам ПТЕ; виявлення та складання відомості недоробок та дефектів монтажу. Складання програми пусконалагоджувальних робіт
	15

	3.
	Складання тимчасової інструкції по обслуговуванню ППУ (ВУ) та тимчасової оперативної схеми трубопроводів; інструктаж на робочих місцях змінного персоналу
	14

	4.
	Складання схем передпускового промивання та продувки трубопроводів ППУ (ВУ) та участь в їх проведенні. Участь в складанні графіка введення ППУ (ВУ) в експлуатацію
	8

	5.
	Участь у випробуванні ППУ (ВУ), засобів автоматики та захисту. Складання відомості дефектів обладнання, монтажу та проекту, виявлених при випробуванні
	12

	6.
	Участь у введенні ППУ (ИУ) в експлуатацію та проведення необхідних експериментів з метою виробки раціонального режиму роботи; уточнення оперативної схеми трубопроводів та інструкції по обслугуванню
	16

	7.
	Обробка матеріалів випробування та експериментальної частини
	6

	8.
	Складання та випуск постійної інструкції по обслугуванню ППУ (ВУ); складання оперативної схеми трубопроводів
	8

	9.
	Складання та випуск технічного звіту або висновку
	7

	
	Всього
	100


Примітка. В обсяг робіт по даній програмі не включені роботи по наладці водно - хімічного режиму ППУ та хімконтролю.

Таблиця 4.1.6 (РЭ10-4-1-6-А—РЭ10-4-1-6-В)

Примітки: 1. Якщо число однотипних корпусів, що входять в установку, більш двох, додаткова вартість робіт по кожному наступному корпусу визначається з коефіцієнтом 0,6.

      2. За наявності в схемі ППУ (ВУ) охолоджувачів конденсату (підігрівачів поживної води) вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,35.

      3. При необхідності дослідження впливу різних параметрів режиму роботи ППУ (ВУ) (рівня в корпусі, величини солевміста концентрату, величини солевміста на промивочних листах і т. п.) на якість вторинного пара вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,8.

4.1.7. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації живильного насосу


Мета роботи - введення в експлуатацію живильного насосу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Збір необхідної технічної інформації. Ознайомлення з наявною техдокументацією, з проектом установки
	6

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень по техдокументації
	5

	4.
	Перевірка виконання теплової схеми на відповідність її проекту та нормам ПТЕ
	4

	5.
	Виявлення недоробок монтажу, складання переліку зауважень. Участь в складанні графіка передпускових робіт. Перевірка відповідності схеми КВП, автоматики та захисту проекту та ПТЕ
	7

	6.
	Складання тимчасових оперативних схем трубопроводів установки; складання тимчасової інструкції по обслугуванню живильної установки; інструктаж на робочих місцях змінного персоналу, обслугуючого установку
	15

	7.
	Складання принципових схем та програм промивок трубопроводів установки, надання технічної допомоги при їх проведенні; складання програми випробування автоматики та захисних приладів, участь в складанні програм комплексного випробування живильної установки
	8

	8.
	Участь у випробуванні установки, засобів автоматики та захисту. Складання переліку недоробок та дефектів обладнання, монтажу та проекту, виявлених під час випробувань
	12

	9.
	Спостереження за роботою установки в перший період експлуатації (не більш 2-х тижнів), зняття експлуатаційних енергетичних характеристик живильних насосів; виробка раціонального режиму роботи установки; уточнення оперативної схеми трубопроводів та інструкції по обслугуванню
	10

	10.
	Обробка матеріалів випробування установки, засобів автоматики та захисту
	8

	11.
	Складання, узгодження та випуск постійної інструкції по експлуатації та оперативних схем живильної установки
	14

	12.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.7 (РЭ10-4-1-7-1-А—РЭ10-4-1-7-4)

Примітки: 1. При числі однотипних насосів більш одного вартість робіт по кожному наступному визначається з коефіцієнтом 0,85.

4.1.8. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці редукційно-охолоджувальної установки


Мета роботи - введення в експлуатацію редукційно-охолоджувальної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договір​ной документації
	3

	2.
	Збір необхідної технічної інформації, ознайомлення з проектом установки, з заводськими (фірмовими) технічними матеріалами
	6

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень по техдокументації
	5

	4.
	Перевірка виконання теплової схеми установки на відповідність її проекту та нормам ПТЕ
	5

	5.
	Виявлення недоробок монтажу, складання переліку зауважень, визначення готовності до пуску
	7

	6.
	Складання тимчасової оперативної схеми трубопроводів установки
	7

	7.
	Складання тимчасової інструкції по експлуатації РОУ (ШРОУ); інструктаж на робочих місцях змінного персоналу, обслугуючого установку
	8

	8.
	Участь у продувці та промивці трубопроводів РОУ (ШРОУ). Складання програми випробування та графіка введення установки в експлуатацію
	8

	9.
	Участь у випробуванні установки, засобів автоматики та захисту. Складання переліку дефектів обладнання, монтажу та проекту, вияв​лених при випробуванні
	11

	10.
	Спостереження за роботою установки в перший період експлуатації (не більш двох тижнів) з метою виробки раціонального режиму роботи; уточнення оперативної схеми трубопроводів та інструкції по експлуатації
	10

	11.
	Обробка матеріалів випробування експериментальної частини
	8

	12.
	Складання, узгодження та випуск постійної інструкції по експлуатації установки; складання, узгодження постійної оперативної схеми трубопроводів
	14

	13.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.8 (РЭ10-4-1-8-1—РЭ10-4-1-8-4)

Примітки: 1. Вартість робіт по введенню в експлуатацію та наладці редукційной установки (РУ) визначається з коефіцієнтом 0,9.

       2. Вартість роботи на швидкодіючій редукційно-охолоджувальній установці (ШРОУ) визначається з коефіцієнтом 1,2.

      3. При одночасному проведенні робіт на декількох однотипних РОУ вартість по кожній наступній визначається з коефіцієнтом 0,85.

4.1.9. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці паро- або водоводяного теплообмінника


Мета роботи - введення в експлуатацію паро - або водоводяного теплообмінника.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3


	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договір​ной документації
	4

	2.
	Збір необхідної технічної інформації, ознайомлення з проектом установки, з заводськими (фірменими) технічними матеріалами
	6

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень по техдокументації
	4

	4.
	Перевірка виконання теплової схеми установки на відповідність її проекту та нормам ПТЕ
	4

	5.
	Виявлення недоробок монтажу, складання переліку зауважень, визначення готовності до пуску; перевірка відповідності схеми КВП, автоматики та захисту проекту та ПТЕ
	7

	6.
	Складання тимчасової оперативної схеми трубопроводів установки
	6

	7.
	Складання тимчасової інструкції по експлуатації теплобмінника; інструк-таж на робочих місцях змінного персоналу, обслуговуючого установку
	9

	8.
	Складання програми випробувань засобів автоматики та захисту теплообмінників та програми введення всієї установки в експлуатацію
	7

	9.
	Участь в випробуванні теплообмінників та їх засобів автоматики та захисту. Складання відомостей дефектів обладнання, монтажу та проекту, виявлених при випробуванні
	12

	10.
	Спостереження за роботою теплообмінників в початковий період (не більш двох тижнів) експлуатації та проведення необхідних експериментів з метою виробки раціонального режиму роботи; уточнення оперативної схеми трубопроводів та інструкції по обслугуванню
	10

	11.
	Обробка матеріалів випробувань та експериментальної частини
	6

	12.
	Складання та випуск постійної інструкції по обслугуванню теплообмінників; складання оперативної постійної схеми трубопроводів
	17

	13.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Примітка. Обсяг робіт по даній програмі складений стосовно до групи з двох одно​типних паро - або водоводяних теплообмінників з груповим захистом.

Таблиця 4.1.9 (РЭ10-4-1-9)

Примітки: 1. Якщо число теплообмінників в групі більш двох, додаткова вартість робіт по кожному наступному визначається з коефіцієнтом 0,3.

       2. Якщо теплообмінники обладнані системою індивідуального захисту, вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,15.

       3. Якщо поверхня нагріву кожного теплообмінника перевищує 50 м2, вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,1 на кожні наступні 50 м2.

4.1.10. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації газової утилізаційної безкомпресорної турбіни (ГУБТ)


Мета роботи - введення в експлуатацію установки ГУБТ (технологічна частина)

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Складання кошторисно-договірної документації. Підбір та аналіз проектної, монтажної, заводської (фірменої) та експлуатаційної документації
	9

	2.
	Зовнішній огляд обладнання, перевірка відповідності теплової схеми проекту, виявлення недоробок та дефектів проекту та монтажу. Складання відомостей недоробок та дефектів проекту та монтажу, заходів по їх усуненню. Участь в складанні графіків пускових випробувань окремих елементів установки та комплексного випробування всієї установки
	13

	3.
	Складання тимчасових інструкції по обслуговуванню установки. Складання тимчасових виконавчих схем установки. Участь в складанні форм добових відомостей. Інструктаж на робочих місцях змінного персоналу, обслуговуючого установку
	

	4.
	Участь в випробуванні окремих елементів установки. Перевірка роботи блоку поворотних діафрагм; перевірка роботи ексгаустерів відсосу газу, інжектора ущільнювань та ежектора відсосу
	11

	5.
	Перевірка роботи газопідігрівача та розподіл температур газу перед турбіною. Визначення вібрації підшипників агрегату. Участь в складанні протоколів та актів окремих перевірок та випробувань
	14

	6.
	Участь в комплексному пуску установки, наладці та прийманню обладнання від монтажної організації. Участь в складанні приймально - здаточних актів та складання списку остаточних претензій до заводу-виготовлювачу, монтажної та проектної організацій
	9

	7.
	Складання постійної інструкції по обслуговуванню установки та постійних виконавчих схем
	8

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітка. Інструкція по обслуговуванню установки складається спільно з організацією, що займається наладкою схем автоматичного управління, захисту та сигналізації.

Таблиця 4.1.10 (РЭ10-4-1-10-А—РЭ10-4-1-10-Б)

4.1.11. Технічна допомога при монтажі гідравлічної системи регулювання та захисту парової турбіни


Мета роботи - підвищення якості монтажу системи регулювання та захисту турбіни.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної, проектної, монтажної документації
	12

	2.
	Перевірка відповідності проекту монтажу вузлів системи регулюван​ня та захисту, виявлення дефектів; технічне керівництво та надання технічної допомоги при усуненні дефектів монтажу
	63

	3.
	Розробка схеми промивки трубопроводів системи регулювання; технічне керівництво промивкою
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.11 (РЭ10-4-1-11-1-А—РЭ10-4-1-11-2-В)

Примітки: 1. Вартість робіт по наданню технічної допомоги визначена стосовно до па​рової турбіни для приводу електрогенератора. Вартість робіт на паровій ту​рбіні для приводу компресорного агрегату визначається з коефіцієнтом 1,3.

      2. Вартість роботи по окремому вузлу або ланці підсилення системи регулювання та захисту визначається з коефіцієнтом 0,4 від загальної вартості.

4.1.12. Випробування та наладка гідравлічної системи регулювання та захисту парової турбіни


Мета роботи - усунення дефектів монтажу (ремонту) та настройка, визначення статичних характеристик системи, перевірка працездатності захисту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації (проектної, експлуатаційної, ремонтної), аналіз стану системи регулювання
	7

	2.
	Складання та узгодження програми роботи, схеми вимірювань та плану підготовчих робіт, технічне керівництво підготовчими роботами
	10

	3.
	Надання технічної допомоги при ревізії вузлів системи регулювання та захисту
	15

	4.
	Наладка системи регулювання та захисту, перевірка щільності регулюючих клапанів та захисту від підвищення частоти обертання
	30

	5.
	Зняття статичних характеристик на зупиненої та працюючої на холостому ходу та під навантаженням турбіні. Попередня обробка результатів випробувань та складання попереднього висновку
	25

	6.
	Уточнення результатів випробувань, остаточна обробка матеріалів випробувань, аналіз результатів. Складання висновку про роботу системи регулювання та захисту, характеристик та формулярів
	13

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.12 (РЭ10-4-1-12-А—РЭ10-4-1-12-В)

Примітки: 1. Вартість випробувань та наладки електрогідравлічної системи визнача​ється з коефіцієнтом 1,2; електронногідравлічної - з коефіцієнтом 1,35.

      2. Вартість роботи по окремому вузлу або ланці (елементу) підсилення системи визначається з коефіцієнтом 0,4.

4.1.13. Технічна допомога при наладці системи захисту підігрівача високого тиску


Мета роботи - забезпечення надійності та підвищення економічності роботи паротурбінної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договір​ної документації
	4

	2.
	Вивчення технічної документації, режимів роботи установки та заводських матеріалів
	12

	3.
	Настройка системи захисту підігрівача високого тиску
	34

	4.
	Випробування системи захисту підігрівача
	25

	5.
	Обробка матеріалів випробування; складання та випуск технічного звіту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.13 (РЭ10-4-1-13)

4.1.14. Технічна допомога при пуску, наладці та організації експлуатації охолоджувачів циркуляційної води


Мета роботи - введення в експлуатацію охолоджувачів циркуляційної води

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, підбір технічної документації (проект-ної, будівельно-монтажної, характеристик обладнання); детальний огляд спорудження; складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Складання зауважень по технічній документації та стану будівель​них та монтажних робіт з вказівкою заходів по усуненню виявлених недоліків
	15

	3.
	Контроль за усуненням виявлених недоліків, дефектів та недоробок
	15

	4.
	Технічна допомога при проведенні пускових операцій (випробування запірних та регулюючих органів, гідравлічне випробування трубопроводів, наповнення басейнів і т. д.)
	20

	5.
	Випробування системи в режимі, погодженому з Замовником; скла​дання відомості дефектів, виявлених в процесі пуску; проведення контрольних замірів в 2-3 експлуатаційних режимах; участь в прийманні споруд в експлуатацію
	20

	6.
	Обробка матеріалів (складання таблиць розрахунків, схем, графіків)
	15

	7.
	Складання та випуск інструкції по експлуатації
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.1.14 (РЭ10-4-1-14-А—РЭ10-4-1-14-В)

Примітки: 1. При площі зрошення баштової градирні більш 1000 м2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 500 м2.

      2. При площі зрошення вентиляторної градирні більш 150 м2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 50 м2.

      3. При площі бризкального басейну більш 12000 м2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,2 на кожні наступні 6000 м2.

      4. Для кожного наступного однотипного охолоджувача при одночасному проведенні робіт вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85.

4.1.15. Технічна допомога при монтажі реконструйованого паротурбіного обладнання


Мета роботи - забезпечення якості монтажу обладнання ,що реконструюється

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною та експлуатаційною документацією (технічним проектом, ПОР, ПВР); складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Перевірка відповідності деталей та вузлів проекту
	20

	3.
	Надання технічної допомоги при усуненні дефектів виготовлення
	20

	4.
	Технічний нагляд за монтажем
	40

	5.
	Складання та оформлення технічного акту
	10

	
	Всього
	100


Примітка. В обсяг робіт входить реконструкція проточної частини та корпусних елементів агрегату.

Таблиця 4.1.15 (РЭ10-4-1-15-1—РЭ10-4-1-16-2)

Примітка. Вартість роботи по наданню технічної допомоги при реконструкції облад​нання виробництва іноземних фірм визначається з коефіцієнтом 1,3.

4.1.16. Технічна допомога при наладці режиму роботи трубопроводів


Мета роботи - забезпечення надійності роботи трубопроводів.


Роботи виконуються по двом категоріям складності:

I - технічна допомога по наладці трубопроводів категорії 1а, 1б, 1в, 2а, 2б в відповідності з Правилами влаштування та безпечної експлуатації трубопроводів;

II - технічна допомога по наладці трубопроводів категорії 1д, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договір​ной документації
	3

	2.
	Ознайомлення з проектною документацією. Перевірка її відповід​ності Правилам влаштування та безпечної експлуатації трубопро​водів
	5

	3.
	Складання та узгодження з Замовником зауважень до проекту
	4

	4.
	Перевірка відповідності проекту монтажу трубопроводів, опор та підвісок, виконання повітряникив, дренажних та зливних ліній, наявності штуцерів для КВП та А, індикаторів теплових переміщень
	31

	5.
	Участь у випробуванні арматури, в настройці її приводів та сигналізації
	12

	6.
	Складання принципової схеми та програми продувки та промивки трубопроводів, надання технічної допомоги при їх проведенні
	13

	7.
	Участь у випробуванні трубопроводів під тиском; контроль теплових переміщень; перевірка роботи КВП та А
	19

	8.
	Складання оперативної схеми трубопроводів, технічного акту по проведеній роботі
	13

	
	Всього
	100


Примітка. В обсяг робіт входить дільниця колектора та трубопровід до засувки перед або за установкою (котлом, паровою турбіною, ШРОУ, РОУ, живильним на​сосом, деаератором, бойлером і т. д.), а також трубопровід дренажів з розширювачем дренажів високого тиску, низького тиску, баком низьких точок.

Таблиця 4.1.16 (РЭ10-4-1-16-1—РЭ10-4-1-16-2)

Примітка. При одночасному проведенні робіт по наладці режиму роботи трубопроводів декількох установок вартість визначається для кожної наступної установки з коефіцієнтом 0,7.

4.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

4.2.1. Технічна допомога по переведенню паротурбінної установки на режим з підвищеним тиском в конденсаторі


Мета роботи - підвищення економічності роботи системи з паротурбінною установкою

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, вивчення технічної докумен​тації турбіни, що пропонується до переводу на режим з погіршеним вакуумом. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Аналіз фактичних та перспективних теплових навантажень та мож​ливостей ТЕЦ в покритті цих навантажень. Проробка варіантів включення конденсаторів турбін на охолоджування сітьовою, пожив​ною або хімічно очищеною водою. Видача завдання на виконання робіт, зв'язаних з установкою додаткових контрольно-вимірювальних приладів
	10

	3.
	Зняття фактичної теплової характеристики турбіни при роботі з нормальним вакуумом (в відповідності з програмою 4.3.1)
	15

	4.
	Зняття теплової характеристики турбіни при роботі з погіршеним вакуумом. Визначення граничних режимів, визначаючих надійність роботи обладнання, побудова характеристик
	25

	5.
	Розрахунок елементів конденсатора на міцність. Розрахунок осьових зусиль. Техніко-економічне обгрунтування зняття останніх ступенів ЧНТ
	10

	6.
	Розробка деталей підсилення водяних камер конденсатора. Розробка схеми включення конденсатора по охолоджуючій воді, та проектування трубопроводів сітьової води
	20

	7.
	Технагляд за реконструкцією конденсатора та монтажем трубопрово​дів. Технічна допомога при пуску турбіни при включенні конденса​тора на сітьову воду
	10

	8.
	Коректування інструкції по експлуатації. Складання звіту з зістав​ленням характеристик турбіни до та після переводу на погіршений вакуум
	5

	
	Всього
	100


Примітка. Даною програмою передбачається технічний нагляд та спостереження за роботою турбоустановки ,що реконструювалася на протязі двох календарних тижнів для уточнення експлуатаційних характеристик.

Таблиця 4.2.1 (РЭ10-4-2-1-А—РЭ10-4-2-1-В)
Примітки: 1. Вартість робіт для турбін високого тиску визначається з коефіцієнтом 1,35.

    2. Вартість робіт для турбін з одним регульованим відбором визначається з коефіцієнтом 0,9.

    3. Вартість робіт для конденсаційних турбін визначається з коефіцієнтом 0,8.

    4. Вартість робіт по переведенню на режим з підвищеним тиском в конденсато​рі турбіни - приводу компресорного агрегату визначається з коефіцієнтом 1,2.

4.2.2. Перевірка ефективності роботи трубного пучка конденсатора паротурбінної установки


Мета роботи - оцінка ефективності конструкції та форми трубного пучка, визначення місцевих коефіцієнтів теплопередачи; розробка рекомендацій.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договір​ной документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, паспортними характеристиками обладнання, ремонтною, експлуатаційною, актами про неполадки в роботі обладнання, розрахунковими та нормативни​ми матеріалами та ін.) і станом конденсаційної установки; складання та узгодження програми робіт, схеми випробувань та вимірювань, переліку підготовчих робіт, підбір, перевірка вимірювальних приладів та пристроїв
	10

	3.
	Надання технічної допомоги при виконанні підготовчих робіт; проведення попередніх дослідів для перевірки обладнання вимірювальної схеми та навчання спостерігачів
	10

	4.
	Проведення 8 - 10 дослідів по зняттю гідравлічної характеристики конденсатора та розподіл швидкостей води по зонам трубного пучка
	10

	5.
	Проведення дослідів (2 серії по 6-8 дослідів) при фіксованій температурі води в кожній серії з вимірюванням парового навантаження конденсатора, витрати охолоджуючої води, кількості повітря ,що впускається, тарування приладів та вимірювальних пристроїв після випробування
	15

	6.
	Контрольні розрахунки для оцінки уз годженості отриманих результатів; демонтаж вимірювальних приладів та їх перевірка
	10

	7.
	Обробка результатів випробувань, проведення розрахунків
	15

	8.
	Складання таблиць та графіків, порівняння ефективності роботи трубного пучка конденсатора в досліді з даними заводу-виготов​лювача
	15

	9.
	Складання технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.2.2 (РЭ10-4-2-2-А—РЭ10-4-2-2-В)

4.2.3. Динамічні дослідження системи регулювання та захисту парової турбіни та випробування зі скиданням навантаження


Мета роботи - визначення динамічних характеристик системи регулювання та захисту, виявлення недоліків в її роботі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації (проектної, ремонтної та експлуа​таційної), розрахункових та нормативних матеріалів, визначення та узгодження обсягу робіт, підготовка вимірювальних приладів
	15

	2.
	Складання переліку підготовчих робіт, технічне керівництво підго​товчими роботами, перевірка приладів, складання та тарування схем вимірювань
	25

	3.
	Осцилографування перехідних процесів системи регулювання та захисту на зупиненій та працюючій турбіні
	15

	4.
	Осцилографування перехідних процесів при миттевому скиданні навантаження
	5

	5.
	Обробка результатів випробувань та складання попереднього висновку
	5

	6.
	Остаточна обробка результатів випробувань, розробка рекомендацій по доводці системи регулювання та захисту
	20

	7.
	Складання, оформлення та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 4.2.3 (РЭ10-4-2-3-А—РЭ10-4-2-3-В)

4.2.4. Наладка режиму найвигіднішого (економічного) вакууму в конденсаторах турбін ТЕЦ (ТЕЦ-ППС)


Мета роботи - підвищення економічності експлуатації основного обладнання ТЕЦ (ТЕЦ-ППС).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, з технічною документацією (фірмовою, проектною, експлуатаційною); підбір керівних матеріалів; складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з натурною системою водопостачання; складання пе​реліку підготовчих робіт та ескізів пристроїв для додаткових вимі​рів; підбір вимірювальної апаратури, підготовка та перевірка приладів
	15

	3.
	Контроль за виконанням підготовчих робіт; монтаж та наладка приладів
	5

	4.
	Проведення попередніх дослідів для перевірки правильності роботи приладів, інструктаж спостерігачів
	10

	5.
	Визначення витрат охолоджуючої води при різних варіантах роботи циркуляційних насосів з контрольною перевіркою роботи охолоджу​вачів та конденсаторів та визначенням витрат електроенергії на приводу циркуляційних насосів та вентиляторів (для вентиляторних градирень)
	10

	6.
	Перевірка відповідності температурного напору в конденсаторах нормативному. Визначення охолоджуючої ефективності градирень при 2-3 експлуатаційних гідравлічних навантаженнях та різних режимах роботи вентилятора
	10

	7.
	Складання попереднього висновку, демонтаж вимірювальних приладів
	5

	8.
	Обробка матеріалів вимірювань, виконання розрахунків
	15

	9.
	Складання таблиць, графіків підтримання режиму найвигіднішого вакууму в конденсаторі
	15

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Робота виконується за наявності енергетичних характеристик турбоагрега​тів, а також теплових характеристик охолоджувачів.

Таблиця 4.2.4 (РЭ10-4-2-4)

Примітки: 1. При наявності в схемі водопостачання декількох охолоджувачів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,5 на кожний наступний охолоджувач.

       2. При проведенні робіт на декількох турбоагрегатах вартість робіт на кож​ному наступному агрегаті визначається з коефіцієнтом 0,3 при однотипному обладнанні та з коефіцієнтом 0,5 при різнотипному обладнанні.

4.2.5. Наладочні випробування бризкального басейну


Мета роботи - визначення режиму роботи басейну та охолоджувального ефекту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника; підбір довідкових, інформацій​них та інструктивних матеріалів; складання кошторисно-договірної документації
	5


	2.
	Аналіз проектних, експлуатаційних та ремонтних матеріалів; зовнішній огляд бризкального басейну; складання та узгодження програм випробувань та переліку підготовчих робіт; наладка та підбір пристроїв та приладів
	10

	3.
	Монтаж пристроїв та приладів; інструктаж спостерігачів; проведен​ня попередніх дослідів для перевірки правильності роботи приладів
	20

	4.
	Випробування бризкального басейну при трьох різних режимах роботи; вимір аеродинамічних та теплових характеристик басейну; попередня обробка матеріалів випробувань
	20

	5.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань (виконання розрахунків, складання таблиць, графіків, схем); уточнення програми для визначення ефективності бризкального басейну
	25

	6.
	Складання та випуск технічного звіту з рекомендаціями по поліпшенню роботи бризкального басейну
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 4.2.5. (РЭ10-4-2-5)

Примітки: 1. Для бризкального басейну з більшим числом секцій відпускна вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожну наступну секцію.

      2. Для бризкального басейну площею більш 10000 м2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,2 на кожні наступні 10000 м2.

4.3. ВИПРОБУВАННЯ УСТАНОВОК

4.3.1. Теплові випробування парової турбіни


Мета роботи - визначення фактичних показників роботи турбоагрегату в цілому та досконалості окремих вузлів турбіни і схеми зі складанням теплової характеристики "брутто" турбоагрегату.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з вимогами Замовника, аналіз документації по конст​рукції турбіни, технічних та енергетичних характеристик, звітів про раніше проведені випробування. Складання робочої програми вип​робувань. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Вивчення фактичної теплової схеми турбоустановки, оснащеності контрольно–вимірювальними приладами. Ознайомлення з умовами роботи турбіни на станції. Узгодження програми випробувань. Скла​дання переліку підготовчих робіт
	5

	3.
	Виконання розрахунків додаткових витратомірних приладів, крес​лень та ескізів деталей та пристосувань їв для додаткових вимірів. Підбір, перевірка та наладка вимірювальних приладів
	10

	4.
	Погодження переліку підготовчих робіт. Технічний нагляд за врізан​ням додаткових датчиків витрат, тиску, температури, установкою приладів та пристосувань
	10

	5.
	Проведення попередніх дослідів для відладки приладів та відпрацю​вання засобів установки необхідних для випробувань режимів. Тару​вання витратомірних приладів
	5

	6.
	Проведення основних дослідів. Оцінка проміжних результатів випро​бувань. Проведення додаткових та дублюючих дослідів. Демонтаж та відправлення приладів
	15

	7.
	Обробка матеріалів випробувань, уточнення меж початку та кінця досліду по журналам спостережень, підрахунок середніх величин та складання таблиць зведених величин по серіям дослідів. Підраху​нок величин витрат, тиску та температур з внесенням необхідних поправок
	20

	8.
	Розрахунок та побудова характеристик турбіни та її вузлів, регенера​тивних підігрівачів по даним випробувань. Побудова діаграми режи​мів по витратам пара та тепла та питомим витратам тепла на виробку потужності
	20

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.1 (РЭ10-4-3-1-1-А-1—РЭ10-4-3-1-6-В-2)

Примітки: 1. Вартість робіт на приводних турбінах компресорів доменного дуття або стислого повітря для блоків розділення повітря визначається з коефіцієнтом 1,2.

      2. Вартість робіт, що проводяться за допомогою приладів експлуатаційного конт-ролю без дублювання вимірювань основних величин, визначається з коефіцієнтом 0,75.

      3. При випробуванні головного зразка парової турбіни вітчизняного виробництва або імпортної поставки вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,5.

     4. При потужності турбіни, що перевищує означені в таблиці, вартість робіт збільшується на 10% на кожні додаткові 10 МВт встановленої потужності.

4.3.2. Теплові випробування конденсатора парової турбіни


Мета роботи - виявлення фактичних характеристик конденсатора при різних режимах роботи; визначення місцевих коефіцієнтів теплопередачі, оцінка ефективності конструкції та форми трубного пучка.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з вимогами Замовника, складання кошторисно-дого​ворной документації
	3

	2.
	Вивчення технічної документації, ознайомлення з умовами роботи конденсаційної установки на станції
	7

	3.
	Складання програми випробувань, схеми випробувань та вимірю​вань. Виконання розрахунків, креслень та ескізів деталей та пристосувань для додаткових вимірювань
	15

	4.
	Складання та узгодження переліку підготовчих робіт. Узгодження програми випробувань
	5

	5.
	Технічний нагляд за установкою додаткових датчиків. Проведення дослідів для відладки приладів, інструктажу спостерігачів на робочих місцях
	10

	6.
	Проведення експериментальної частини випробувань конденсаційної установки при різних парових навантаженнях в відповідності з програмою випробувань. Демонтаж та відправлення приладів
	25

	7.
	Обробка матеріалів випробувань; проведення розрахунків, складання таблиць, графіків
	25

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.2 (РЭ10-4-3-2-1—РЭ10-4-3-2-3)

Примітка. Вартість робіт для турбін, маючих два конденсатора, визначається з коефіцієнтом 1,8.

4.3.3. Перевірка деаераційної спроможності конденсатора парової турбіни


Мета роботи - перевірка деаераційних властивостей конденсатора, розробка рекомендацій по наладці необхідного режиму роботи на тракті конденсатор - деаератор.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договір​ної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, паспортними характеристиками обладнання, ремонтною, експлуатаційною звітністю та ін.) та узгодження програми робіт, схеми випробувань та вимірів, переліку підготовчих робіт, підбір та перевірка вимірювальних приладів та пристроїв
	10

	3.
	Технічна допомога при проведенні підготовчих робіт, наладка та тарування вимірювальних приладів на місці; проведення попередніх дослідів для перевірки роботи обладнання та вимірювальної схеми, навчання спостерігачів
	15

	4.
	Проведення основної серії з 8-10 дослідів з вимірюванням парового навантаження конденсатора, витрати охолоджуючої води при перемінних присосах повітря в конденсатор
	25

	5.
	Контрольні підрахунки по вибірковим періодам для оцінки погодженості отриманих результатів; демонтаж вимірювальних приладів та їх перевірка
	5

	6.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань, виконання розрахунків
	15

	7.
	Складання таблиць, побудова графіків. Розробка рекомендацій по забезпеченню режиму роботи установки із вмістом кисню в межах норми
	15

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.3 (РЭ10-4-3-3-1—РЭ10-4-3-3-3)

Примітка. При наявності у турбіни двох конденсаторів вартість робіт визначається з коефіц. 1,8.

4.3.4. Теплові випробування деаератора


Мета роботи - перевірка номінальної продуктивності установки та необхідної якості води по вмісту кисню та вуглекислоти.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз та вивчення технічної документації, ознайомлення з вимо​гами Замовника, станом обладнання, узгодження програми робіт
	7

	2.
	Детальне вивчення теплової схеми, режиму роботи системи регулювання, схеми контрольно-вимірювальних приладів
	8

	3.
	Відкриття та внутрішній огляд деаератора
	2

	4.
	Складання технічного завдання та документації на підготовчі роботи. Контроль за виконанням підготовчих робіт
	12

	5.
	Підготовчі роботи. Складання робочої програми та методики проведення випробувань. Підбір приладів, їх перевірка та тарування. Відправлення приладів
	7

	6.
	Експериментальна частина: уточнення та узгодження робочої програми та методики проведення випробувань. Доставка приладів на місце, їх перевірка та установка. Перевірка штатних приладів. Проведення спробних дослідів та навчання спостерігачів
	10

	7.
	Проведення головних дослідів
	15

	8.
	Попередня обробка матеріалів випробувань
	9

	9.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань
	15

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітки: 1. Програма передбачає проведення чотирьох серій дослідів при величині продуктивності, що складає 30, 75, 100 та 120% від номінальної. Кожна серія складається з 3-4 дослідів при нагріві води в деаераторі на 25-100% від максимальної розрахункової величини нагріву. Загальне число дослідів - до 15.

       2. В обсяг теплових випробувань не включені роботи по водно-хімічному режиму деаераторів.

Таблиця 4.3.4 (РЭ10-4-3-4-1-А—РЭ10-4-3-4-3-В)

Примітки: 1. При випробуванні декількох однотипних деаераторів на одному об'єкті (ТЕЦ) вартість випробувань кожного наступного визначається з коефіцієнтом 0,9.

       2. Якщо випробування проводяться по розширеній програмі зі збільшеним числом дослідів, вартість робіт збільшується на 45% на кожні 10 додаткових дослідів.

       3. Якщо випробування проводяться з використанням штатних експлуатаційних приладів без організації додаткових замірів, вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,75

4.3.5. Теплові випробування бойлерної установки


Мета роботи-розробка рекомендацій по забезпеченню раціонального теплового та гідравлічного режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з вимогами Замовника, складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення наявної техдокументації та нормативних матеріалів, складання попередньої робочої програми випробувань та схеми замірів
	5

	3.
	Детальне вивчення теплової схеми, режиму роботи установки, засобів регулювання навантаження, схеми контрольно-вимірювальних приладів
	8

	4.
	Складання робочої програми та методики проведення випробувань. Підбір приладів, їх тарування та повірка
	5

	5.
	Складання технічного завдання та техдокументації на підготовчі роботи. Технічне керівництво їх проведенням
	5

	6.
	Експериментальна частина. Уточнення та узгодження робочої програми та методики випробувань. Перевірка штатних приладів, установка додаткових приладів. Проведення спробних дослідів та навчання спостерігачів
	9

	7.
	Проведення основних дослідів
	15

	8.
	Попередня обробка матеріалів випробувань
	15

	9.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань
	18

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	17

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.5 (РЭ10-4-3-5-А—РЭ10-4-3-4-5-В)

Примітки: 1. При числі бойлерів більш трьох вартість робіт по кожному наступному визначається з коефіцієнтом 0,3.

        2. При проведенні випробувань декількох бойлерних установок на одному об'єкті (ТЕЦ) вартість кожної наступної визначається з коефіцієнтом 0,9.

4.3.6. Теплові випробування пароперетворювальної та випарної установки


Мета роботи - отримання залежності видатку вторинної пари від витрат первинної при трьох різних значеннях тиску вторинної пари.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення техдокументації. Складання попередньої робочої програми випробувань та схеми замірів. Ознайомлення з наявною технічною документацією та матеріалами
	7

	2.
	Детальний аналіз теплової схеми, режиму роботи, системи регулювання, схеми контрольно-вимірювальних приладів
	8

	3.
	Відкриття та огляд стану поверхонь нагріву та сепараційних пристроїв
	2

	4.
	Складання технічного завдання та документації на підготовчі роботи. Контроль за виконанням підготовчих робіт
	12

	5.
	Підготовчі роботи. Складання робочої програми та методики проведення випробувань. Підбір приладів, їх перевірка та тарування. Відправлення приладів
	8

	6.
	Експериментальна частина: уточнення та узгодження робочої програми та методики випробування. Доставка приладів на місце, їх перевірка та установка. Перевірка штатних приладів. Проведення спробних дослідів та навчання спостерігачів
	10

	7.
	Проведення основних дослідів
	13

	8.
	Попередня обробка матеріалів випробувань
	10

	9.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань
	15

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітки: 1. Число основних дослідів при постійному тиску вторинної пари не більш 8. Загальне число основних дослідів - до 24.

      2. В обсяг теплових випробувань не включені роботи по водно-хімічному режиму та хімконтролю.

Таблиця 4.3.6 (РЭ10-4-3-6-А—РЭ10-4-3-6-Б)
Примітки: 1. При випробуванні декількох однотипних корпусів вартість випробувань кожного наступного визначається з коефіцієнтом 0,9.

      2. При проведенні випробувань по розширеній програмі вартість робіт збільшується на 30% на кожні 10 додаткових дослідів.

     3. Якщо випробування проводяться з використанням штатних експлуатаційних приладів без організації додаткових замірів витрат пари та води, вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,75.

4.3.7. Випробування насосів з електричним приводом


Мета роботи - визначення дослідних енергетичних характеристик насосу: залежності напору, потужності, що споживається струму електродвигуна та ККД насосу від його продуктивності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-договір​ної документації
	5

	2.
	Складання попередньої робочої програми випробувань, схеми замірів. Вивчення наявної техдокументації, схеми трубопроводів, режимів роботи насосної установки, схеми контрольно-вимірювальних приладів
	10

	3.
	Складання технічного завдання та документації на підготовчі роботи, технічне керівництво та контроль за їх виконанням
	12

	4.
	Складання робочої програми та методики проведення випробувань, підбір приладів, їх перевірка та тарування, відправлення приладів
	7

	5.
	Експериментальна частина: уточнення та узгодження робочої програ​ми та методики випробувань. Доставка приладів на місце, їх перевір​ка та установка. Перевірка штатних приладів. Проведення спробних дослідів та навчання спостерігачів
	8

	6.
	Проведення основних дослідів
	17

	7.
	Попередня обробка результатів випробувань
	10

	8.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань
	16

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітки: 1. Складання характеристик паралельної роботи та розробка режимного графіка роботи насосів даною програмою не передбачається.

      2. Замір потужності, що споживається електродвигунами, виконується персоналом та з допомогою приладів Замовника.

Таблиця 4.3.7 (РЭ10-4-3-7-1-А—РЭ10-4-3-7-5-Б)

Примітки: 1. При проведенні випробувань декількох насосів на одному об'єкті вартість випробування кожного наступного насосу визначається з коефіцієнтом 0,75.

       2. При проведенні випробувань циркуляційних насосів меншої продуктив​ності вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,8.

       3. При проведенні випробувань з використанням експлуатаційних приладів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,75.

4.3.8. Теплові випробування газової утілізаційної безкомпрессорой турбіни (ГУБТ)


Мета роботи - виявлення фактичної економічності установок ГУБТ при різних режимах та навантаженнях.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Складання кошторисно-договірної документації. Вивчення та аналіз проектної, заводської та експлуатаційної документації, технічних звітів про раніше проведені випробування; ознайомлення з умовами роботи установки; уточнення програми робіт
	9

	2.
	Складання технічного завдання та документації на підготовчі робо​ти, розробка ескізів деталей та пристусовано зі схемою їх установки та приєднань
	9

	3.
	Технічне керівництво виконанням підготовчих робіт. Підбір, уста​новка та наладка тимчасових (лабораторних) контрольно-вимірю​вальних приладів, розробка методики вимірів
	10

	4.
	Зняття дослідних характеристик турбіни та газопідігрівача; відбір проб та аналіз газу до та після турбіни; замір основних величин, що визначають характеристики турбіни та газопідігрівача (потужність, температура, тиск, перепади тиску)
	24

	5.
	Обробка матеріалів та складання попереднього висновку
	15

	6.
	Уточнення та коректування експериментальних даних, остаточна обробка матеріалів випробувань. Визначення економічної ефективності роботи
	18

	7.
	Складання, оформлення та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітка. Відбір проб та аналіз доменного газу виконує хімічна лабораторія Замовника

Таблиця 4.3.8 (РЭ10-4-3-8-А—РЭ10-4-3-8-Б)

4.3.9. Експрес-випробування паротурбінної установки


Мета роботи-оцінка економічної доцільності та обсягу наступного ремонту, виявлення фактичної економічності турбоагрегату в цілому та окремих його вузлів (паророзподілення, проточної частини, регенерації, теплофікаційної та конденсаційної установок та інше.) до та після ремонту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, складання робочої програми випробування. Складання схеми вимірювань та переліку необхідних замірів. Ознайомлення з фактичною тепловою характеристикою турбіни, її оснащеністю засобами КВП та умовами роботи. Виконання креслень та ескізів деталей та пристосувань. Узгодження та затвердження переліку (або проекту) на необхідні врізання та інші підготовчі роботи. Уточнення, узгодження та затвердження робочої програми
	10

	3.
	Отримання, перевірка та монтаж вимірювальних приладів на турбіні. Авторський нагляд за виробництвом необхідних врізок - витратомірних приладів, термометричних гільз, штуцерів для відбору импульсів тиску
	7

	4.
	Експериментальна частина випробувань: проведення попередніх дос​лідів для відладки приладів та відпрацювання засобів установкинеобхідних при випробуванні режимів. Інструктаж та навчання спостерігачів на робочих місцях. Проведення дослідів для тарування витратомірних звужуючих пристроїв. Проведення основних дослідів згідно робочій програмі. Оцінка проміжних результатів випробувань. Проведення додаткових дослідів, демонтаж, тарування та відправлення приладів
	25

	5.
	Обробка матеріалів випробувань. Попередня оцінка результатів вип​робувань. Уточнення меж початку та кінця дослідів по журна​лам спостережень. Підрахунок середніх величин. Підрахунок вели​чини витрат тиску та температур з внесенням необхідних поправок. Оцінка точності проведених замірів. Підрахунок ентальпій, питомих обсягів та інших показників по результатах дослідів
	20

	6.
	Проведення головних дослідів згідно робочій програмі. Оцінка проміжних результатів випробувань. Проведення додаткових та дублюючих дослідів. Демонтаж та відправлення приладів
	20

	7.
	Складання звіту. Аналіз результатів випробувань по отриманим ха​рактеристикам, видача висновку про якість проведеного ремонту, по підвищенню економічності роботи турбоагрегату та його допоміжно​го обладнання. Розрахунок економічного ефекту від впровадження рекомендацій, розроблених на основі результатів випробувань. Оформлення та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.9 (РЭ10-4-3-9-1-А-1—РЭ10-4-3-9-6-В-2)

Примітка. Якщо випробування проводяться до та після ремонту агрегату, вартість комплексної роботи визначається з коефіцієнтом 1,5.

4.3.10. Дослідження повітряної щільності вакуумної системи паротурбінної установки


Мета роботи - підвищення економічності та надійності роботи паротурбінної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з вимогами Замовника, складання кошторисно-дого​вірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз інструкції по експлуатації турбіни, конденсатора, ежекторів, підігрівачів, сітьових бойлерів та конденсатніх насосів, огляд вакуумної системи паротурбінної установки; перевірка відповідності проекту та нормативним вимогам
	10

	3.
	Складання робочої програми обстеження вакуумної системи та переліку підготовчих робіт
	7

	4.
	Визначення місць присосів повітря в вакуумну систему турбоустановки з допомогою галоїдного течешукача при різних навантаженнях; складання переліку нещільностей
	25

	5.
	Випробування ежекторів, побудова їх характеристик. Наладка ежекторів. Випробування ежекторів після наладки. Побудова фактичних характеристик та визначення фактичних присосів повітря
	25

	6.
	Складання висновку про стан вакуумної системи турбоустановки. Роз​робка заходів по підвищенню повітряної щільності вакуумної системи
	10

	7.
	Обстеження вакуумної системи паротурбінної установки після усунення нещільностей. Складання висновку про стан вакуумної системи після ремонту; оформлення та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.10 (РЭ10-4-3-10-А—РЭ10-4-3-10-В)

4.3.11. Експлуатаційні випробування баштової та вентиляторної градирні


Мета роботи - визначення охолоджуючого ефекту, виявлення дефектів, підвищення ефективності та надійності роботи градирні.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, ремонтною, експлуатаційною), з даними експлуатаційного контролю; складання програми випробувань, переліку підготовчих робіт та ескізів допоміжних пристосувань, контроль за виконанням підготовчих робіт; підбір, перевірка та наладка приладів
	15

	3.
	Проведення попередніх випробувань для перевірки правильності роботи приладів та інструктаж спостерігачів
	12

	4.
	Випробування градирні при трьох гідравлічних навантаженнях - 60, 80, 100% від максимального. При випробуванні вентиляторної градирні - визначення продуктивності та напору вентилятора та потужності ,що споживається їм
	20

	5.
	Складання попереднього висновку
	8

	6.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань, виконання розрахунків
	20

	7.
	Складання таблиць, графіків, схем та рекомендацій по підвищенню ефективності роботи градирні
	12

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.11 (РЭ10-4-3-11-1-А—РЭ10-4-3-11-3-Б)

Примітки: 1. При випробуванні баштової градирні площею зрошення більш 2600 м2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 1000 м2.

       2. При одночасному випробуванні на одному об'єкті двох баштових градирень вартість визначається з коефіцієнтом 0,8 на другу градирню, понад двох - з коефіцієнтом 0,6.

       3. При випробуванні одновентиляторних градирень площею зрошення більше 150 м2 та секційних градирень площею зрошення більше 250 м2 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 50 м2.

      4. При повторних експлуатаційних випробуваннях в інших метеоумовах вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,8.

4.3.12. Балансові випробування баштової та вентиляторної градирні


Мета роботи-визначення гидроаеродинамічних та теплових характеристик градирень, виявлення експлуатаційних недоліків, розробка рішень, направлених на підвищення ефективності роботи градирень.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника; складання кошторисно-дого​вірної документаціїё
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, ремонтною, експлуатаційною), з даними експлуатаційного контролю; складання програми випробувань, переліку підготовчих робіт, виконання схем та ескізів допоміжних пристроїв та пристосувань; контроль за виконанням підготовчих робіт, підбір та наладка приладів та пристроїв
	12

	3.
	Монтаж приладів, пристроїв та пристосувань на об'єкті; інструктаж спостерігачів; проведення попередніх випробувань для перевірки правильності роботи приладів
	12

	4.
	Випробування градирні при трьох гідравлічних навантаженнях - 60, 80 та 100% від максимального з визначенням гідравлічних опорів основних елементів градирні. Для вентиляторних градирень визначення продуктивності вентилятора та потужність, що він споживає і повного напору
	28

	5.
	Складання попереднього висновку
	6

	6.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань (виконання розрахунків, складання таблиць, графіків, схем, визначення коефіцієнтів тепло- та массовіддачі та аеродинамічного опору градирні)
	19

	7.
	Складання та випуск технічного звіту
	18

	
	Всього
	100


Таблиця 4.3.12 (РЭ10-4-3-12-1-А—РЭ10-4-3-12-3-Б)

Примітки: 1. Вартість робіт при випробуванні баштової градирні площею зрошення більше 2600 м2 визначається коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 1000 м2.

      2. Вартість робіт при випробуванні одновентиляторної градирні площею зрошення більш 250 м2 визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 50 м2.

      3. При одночасному випробуванні на одному об'єкті двох однотипних баштових градирень вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,8 понад двох - з коефіцієнтом 0,6.

      4. При одночасному випробуванні декількох однотипних вентиляторних градирень вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,6 на кожну наступну градирню.

4.4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

4.4.1. Обстеження та складання рекомендацій по удосконаленню теплової схеми черги ТЕЦ-ППС


Мета роботи - підвищення надійності та економічності теплової схеми ТЕЦ-ППС.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Ознайомлення з проектом та іншою технічною документацією. Збір необхідної техдокументації
	3

	3.
	Ознайомлення з існуючою тепловою схемою, режимом експлуатації обладнання, ступенем автоматизації технологічних процесів, з "вузькими місцями" в експлуатації обладнання окремих вузлів теплової схеми черги ТЕЦ-ППС
	15

	4.
	Аналіз існуючої теплової схеми з точки зору надійності, економічності та зручності експлуатації, міри автоматизації технологічних процесів
	15

	5.
	Складання переліку заходів по удосконаленню теплової схеми черги, збільшенню міри його автоматизації на підставі проведеного аналізу
	5

	6.
	Внесення змін в існуючу теплову схему, попередній вибір обладнання, регуляторів. Проробка ескізного компонування вибраного обладнання, щитів управління, контролю та автоматики
	25

	7.
	Узгодження з Замовником вибраного варіанту реконструкції схеми та остаточна його проробка
	25

	8.
	Складання технічного завдання на робоче проектування удосконаленої теплової схеми 
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.1 (РЭ10-4-4-1-1-А—РЭ10-4-4-1-3)

Примітки: 1. Відпускна вартість визначена для черги ТЕЦ (ТЕЦ-ППС), включаючої одну паротурбінну установку. На кожну наступну турбіну в даній черзі станції вводиться коефіцієнт 0,3.

       2. За наявності в схемі станції конденсаційної турбіни вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,8.

       3. За наявності в схемі станції протитискової турбіни вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,7.

       4. При одночасному проведенні робіт по декільком чергам схеми станції вартість робіт по кожній наступній черзі визначається з коефіцієнтом 0,8.

4.4.2. Розробка технічних рішень по реконструкції (модернізації) конденсаційної установки парової турбіни


Мета роботи - підвищення ефективності та надійності роботи конденсаційної установки

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, вивчення технічної докумен​тації (проектної, нормативної, експлуатаційної), складання кошто​рисно-договірної документації
	6

	2.
	Ескізування установки: корпусу, водяних камер, фундаменту, обв’язки трубопроводами
	10

	3.
	Виконання теплового та гідравлічного розрахунків
	11

	4.
	Розрахунок на міцність елементів конденсатора та на вібрацію охолоджуючих трубок 
	6

	5.
	Розробка технічних рішень по реконструкції поверхні охолодження
	6

	6.
	Розробка технічних рішень по реконструкції трубних дошок, проміжних перегородок, кріплення охолоджуючих трубок
	8

	7.
	Розробка технічних рішень по реконструкції парової порожнини корпуса
	13

	8.
	Розробка технічних рішень по реконструкції водяних камер
	10

	9.
	Розробка технічних рішень по компенсації температурних подовжень, перехідному патрубку, установці конденсатора, пружинним опорам
	20

	10.
	Складання заявочної специфікації, проектно-кошторисної документації
	5

	11.
	Складання та випуск пояснювальної записки та альбому техдокументації
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.2 (РЭ10-4-4-2-1—РЭ10-4-4-2-4)

4.4.3. Розробка технічних рішень по реконструкції теплообмінних апаратів (ПВТ, ПНТ, бойлерів, повітроохолоджувачів, маслоохолоджувачів, випарників, охолоджувачів ежекторів)


Мета роботи - підвищення ефективності та надійності роботи теплообмінних апаратів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації (проектної, нормативної, експлуатаційної); складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Ескізування теплообмінника, фундаментів, опор, трубопроводів обв’язки
	8

	3.
	Тепловий та гідравлічний розрахунки. Визначення теплової потужності при заданих витратах і параметрах теплоносіїв. Розрахунок опору по стороні теплоносія та водяній стороні
	10

	4.
	Розрахунки на міцність та вібрацію. Розрахунок водяних камер, кришок, фланців, кріпежу, анкерних зв'язків, пружин опор, трубок, трубних дошок, змійовиків, колекторів, корпусу і т. п. Розрахунок на вібрацію охолоджуючих трубок
	12

	5.
	Розробка технічних рішень по реконструкції поверхні охолодження. Розмітка трубного пучка. Розрахунок швидкостей теплоносіїв в міжтрубному просторі
	8

	6.
	Розробка технічних рішень по трубним дошкам, проміжним перегородкам, кріпленню охолоджуючих трубок
	11

	7.
	Розробка технічних рішень по реконструкції корпуса, зливних та направляючих щитів, анкерних зв'язків, підсиленню корпусу
	5

	8.
	Розробка технічних рішень по реконструкції трубної системи
	8

	9.
	Розробка технічних рішень по реконструкції водяних камер, зміні числа ходів води, підсиленню кришок, фланців, кріпежу
	5

	10.
	Розробка технічних рішень по установці реконструйованого теплообмінника на опорну раму, фундамент
	21

	11.
	Складання заявочної специфікації
	5

	12.
	Складання та випуск пояснювальної записки та альбому техдокументації
	3

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.3 (РЭ10-4-4-3)

4.4.4. Розробка технічних рішень по реконструкції ежекторної установки


Мета роботи - підвищення ефективності та надійності роботи ежекторної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією ежектора, схемою його підключення, параметрами середовища (теплоносія). Складання кошторисно-договірної документації
	7

	2.
	Обмірні роботи та ескізування ежектора, ежекторної установки
	9

	3.
	Тепловий, гідравлічний, конструктивний розрахунок проточної частини (сопла та дифузора)
	10

	4.
	Розробка технічних рішень конструкції проточної частини ежектора
	

	
	
а) при одному ступеню
	8

	
	
б) при двох ступенях
	13

	
	
в) при трьох ступенях
	18

	5.
	Розробка технічних рішень конструкції ежекторної установки (водоструменевого, пароструменевого)
	22

	6.
	Складання заявочної специфікації на матеріали
	9

	7.
	Складання та випуск пояснювальної записки та техдокументації
	4

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.4 (РЭ10-4-4-4)

4.4.5. Розробка технічних рішень по реконструкції трубопроводів основного та допоміжного обладнання паротурбінних установок


Мета роботи - підвищення ефективності та надійності роботи трубопроводів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації трубопроводів, схем станції, харак​теристиками обладнання. Складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Ескізування дільниці існуючого трубопроводу
	7

	3.
	Розрахунок компенсації дільниці трубопроводу з ламаною трасою при Рр( =0, 7 МПа. Складання розрахункової схеми, визначення кількості шарнірних компенсаторів, розрахунок кількості лінз в шарнірі. Визначення навантажень на опори та підвіски
	4

	4.
	Розрахунок самокомпенсації дільниці плоского трубопроводів між непорушними опорами. Складання розрахункової схеми статичних навантажень, визначення реакцій в опорах, розрахунок переміщень та навантажень в місцях кріплення опор
	4

	5.
	Розрахунок самокомпенсації просторової дільниці трубопроводів між непорушними опорами. Складання розрахункової схеми та розраху​нок статичних навантажень, визначення реакції в опорах, розрахунок переміщень та навантажень в місцях кріплення опор
	6

	6.
	Підготовка технічної документації та розрахунки дільниці трубопроводів на ЕОМ:
	26

	
	
- складання розрахункової схеми в аксонометричному виді, маркірування розрахункової схеми, заповнення бланків; заповнення таблиць результатів;
	

	
	- розрахунок на дію вагового навантаження;
	

	
	- розрахунок на дію всіх навантажуючих факторів, що діють в робочому стані;
	

	
	- розрахунок на самокомпенсацію температурних розширень (температурних переміщень);
	

	
	- розрахунок на дію всіх навантажуючих факторів, що діють в холодному стані
	

	7.
	Розрахунок гідравлічних втрат в трубопроводі. Складання розрахункової схеми, визначення опорів по довжині трубопроводу та коефіцієнтів місцевих опорів
	4

	8.
	Розробка техдокументації на дільницю трубопроводу низького тиску (Рр<0, 7 МПа): загальний вигляд трубопроводів, вузли, деталі, опори та підвіски. Вибір арматури (засувки, зворотні клапани, запобіжні клапани та ін.)
	13

	9.
	Розробка техдокументації на дільницю трубопроводу середнього та високого тиску (Рр>=0, 7 МПа): загальний вигляд трубопроводу, вузли, деталі, опори та підвіски. Вибір арматури (засувки, зворотні клапани, запобіжні клапани та ін.)
	15

	10.
	Розробка схеми розташування реперів на паропроводах свіжої пари (Рр>=0, 7 МПа)
	5

	11.
	Розробка схеми розташування приладів контролю переміщень на паропроводах свіжої пари (Рр>=0, 7 МПа)
	5

	12.
	Складання заявочної специфікації на матеріали та арматуру
	4

	13.
	Складання пояснювальної записки та альбому техдокументації
	3

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.5 (РЭ10-4-4-5-А—РЭ10-4-4-5-Д)

4.4.6. Розробка технічних рішень по відвертанню обледеніння градирень


Мета роботи - підвищення надійності роботи градирень в зимових умовах

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, обстеження умов експлуатації градирні в зимовий час; складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Аналіз проектних та експлуатаційних матеріалів, підбір довідкових інформаційних та інструктивних матеріалів; складання та узгоджен​ня з Замовником принципових технічних рішень по відвертанню обледеніння градирні
	25

	3.
	Конструктивна розробка технічних рішень (розрахункова частина); складання попередньої специфікації
	20

	4.
	Конструктивне оформлення технічного рішення (виконання схем, креслень загальних видів, вузлів, деталей); складання остаточної специфікації
	25

	5.
	Складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.6 (РЭ10-4-4-6-А—РЭ10-4-4-6-Б)
Примітка. При площі зрошення більшої, ніж вказане в стислій типовій програмі, вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні наступні 50 м2 для вентиляторних градирень та 300 м2 для баштових градирень.

4.4.7. Розробка технічних рішень по підвищенню ефективності експлуатації градирні


Мета роботи - підвищення ефективності та надійності роботи градирні

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з оборотними циклами підприємства
	10

	2.
	Розрахунок теплового навантаження градирні
	5

	3.
	Проробка на ЕОМ варіантів насадок, що пропонуються Замовником
	15

	4.
	Виконання теплових, гідравлічних та механічних розрахунків
	25

	5.
	Складання попередньої специфікації обладнання та матеріалів
	10

	6.
	Конструктивне оформлення технічного рішення (виконання схем, робочих креслень, загальних видів, вузлів, деталей та ін.)
	25

	7.
	Складання пояснювальної записки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.7 (РЭ10-4-4-7-А—РЭ10-4-4-7-В)

Примітка. При необхідності розробки технічних рішень по модернізації тільки зрошу​вального пристрою градирні вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,53.

4.4.8. Розробка технічних рішень та конструктивне оформлення вениляторної градирні з рухомою та комбінованою насадками


Мета роботи - підвищення надійності роботи оборотних циклів водопостачання підприємств.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення оборотних циклів підприємства
	5

	2.
	Розрахунок теплового навантаження градирні
	5

	3.
	Проробка на ЕОМ раціональних варіантів насадок, що забезпечують найбільший охолоджуючий ефект
	15

	4.
	Виконання теплових, гідравлічних та механічних розрахунків
	10

	5.
	Розробка варіантів технічного рішення, складання попередньої специфікації обладнання та матеріалів
	25

	6.
	Конструктивне оформлення технічного рішення (виконання схем, робочих креслень загальних видів, вузлів, деталей та ін.)
	30

	7.
	Складання пояснювальної записки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.8 (РЭ10-4-4-8-А—РЭ10-4-4-8-В)

4.4.9. Розробка технічних рішень по модернізації бризкального басейну


Мета роботи - підвищення ефективності роботи бризкального басейну.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, підбір довідкових, інформацій​них та інструктивних матеріалів, складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Збір проектних та експлуатаційних матеріалів; складання та узгодження з Замовником принципових технічних рішень по модернізації бризкального басейну
	20

	3.
	Виконання теплових та гідравлічних розрахунків; складання попередньої специфікації
	25

	4.
	Конструктивне оформлення технічного рішення (виконання схем, загальних видів робочих креслень вузлів, деталей)
	25

	5.
	Складання остаточної специфікації; складання та випуск пояснювальної записки
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.9 (РЭ10-4-4-9)

Примітки: 1. Для бризкального басейну з більшим числом секцій вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожну наступну секцію

      2. Для бризкального басейну площею більш 1200 м2 вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,2 на кожні наступні 10000 м2
4.4.10. Розробка технічних рішень по раціоналізації водоочисного пристрою


Мета роботи - забезпечення ефективної очистки охолоджувальної води від механічних домішок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, експлуата​ційною, ремонтною, аварійними актами та ін.); складання кошто​рисно-договірної документації
	10

	2.
	Виконання контрольних замірів та складання ескізів вузла ,що раціоналізується
	15

	3.
	Розробка принципових рішень, проведення розрахунків
	25

	4.
	Конструктивне оформлення технічних рішень в технологічній частині
	25

	5.
	Конструктивне оформлення технічних рішень в електротехнічній, КВП та А частинах
	15

	6.
	Складання пояснювальної записки
	10

	
	Всього
	100


Примітка. В обсяг робіт входить розробка пристрою для очистки охолоджувальної во​ди, що надходить в конденсатори, маслоохолоджувачі, повітроохолоджувачі та ін. теплообмінне обладнання від механічних домішок (ракушки, щепи та ін.)

Таблиця 4.4.10 (РЭ10-4-4-10-1—РЭ10-4-4-10-3)

Примітка. При розробці декількох водоочистніх пристроїв вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,8 для кожного наступного пристрою.

4.4.11. Технічний нагляд за станом обладнання турбін цеху ТЕЦ-ППС


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації паротурбінного обладнання; контроль дотримання діючих правил, норм, інструкції, положень та вказівок, перевірка дотримання питомих норм витрат та виконання завдань по економії теплової та електричної енергії.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника; складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної, експлуатаційної, звітно-статистичної, аварійних актів та ін.); огляд паротурбінної установки, допоміжного обладнання (живильних, конденсатних та циркуляційних насосів, деаераторів, РОУ та бойлерних установок)
	20

	3.
	Перевірка наявності паспортів на обладнання паротурбінної установки, режимних карт; контроль ведення оперативної звітності, виконання графіка ремонтів основного та допоміжного обладнання
	5

	4.
	Перевірка наявності інструкції по експлуатації обладнання, по ліквідації аварій; контроль за своєчасністю перегляду інструкції та схем; вибіркова перевірка повноти та якості інструкції та відповідність фактичних режимів роботи обладнання вимогам ПТЕ, вказівкам режимних карт, інструкцій та діючих циркулярів
	15

	5.
	Перевірка дотримання вимог ПТБ, контроль за підготовкою та допуском персоналу до самостійної роботи; аналіз випадків травматизму та виконання заходів та комплексних планів по техніці безпеки та промсанітарії; контроль тематики протиаварійних тренувань
	10

	6.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників паротурбінної установки (по даним статистичної звітності)
	15

	7.
	Первинна обробка матеріалів обстеження; оформлення таблиць та графіків; складання розпорядження про усунення виявлених порушень діючих ПТЕ, ПТБ та інших директивних вказівок; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання
	20

	8.
	Остаточне оформлення акту обстеження, складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи турбіного обладнання
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.11 (РЭ10-4-4-11-1-А—РЭ10-4-4-11-1-Г)

Примітки: 1. Відпускна вартість визначена для однієї паротурбінної установки, на кожну наступну турбіну вводиться коефіцієнт 0,3.

      2. При проведенні обстеження паротурбінних установок середнього тиску вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,85.

4.4.12. Обстеження деаераційно-живільної установки (ДЖУ)


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації обладнання ДЖУ, контроль дотримання, вимог ПТЕ, ПТБ, діючих норм та керівних вказівок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника; складання кошторисно-дого​вірної документації
	7

	2.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, експлуатаційної, звітно-статистичної та ін.); огляд обладнання, ознайомлення з режимами роботи та умовами експлуатації
	18

	3.
	Перевірка відповідності технічного стану обладнання ДЖУ вимогам ПТЕ, ПТБ та іншим діючим нормам та керівним вказівкам; контроль організації та проведення ремонтів; аналіз аварійності обладнання ДЖУ
	36

	4.
	Попередня обробка матеріалів обстеження; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи ДЖУ; складання розпорядження про усунення виявлених порушень ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок
	25

	5.
	Остаточне оформлення акту обстежень; складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи ДЖУ
	14

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.12 (РЭ10-4-4-12-1-А—РЭ10-4-4-12-1-В)

Примітки: 1. Якщо число деаераторів,що входять в установку, більш двох, то вартість роботи по кожному наступному деаератору визначається з коефіцієнтом 0,2.

      2. Якщо число живильних насосів, що входять в установку більш двох, вар​тість роботи по кожному наступному насосу визначається з коефіцієнтом 0,15.

      3. Якщо деаераційна установка складається тільки з деаераторів (без жи​вильних насосів), вартість визначається з коефіцієнтом 0,6.

4.4.13. Обстеження бойлерної установки (сітьового підігрівача)


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації обладнання бойлерних установок, контроль відповідності їх технічного стану вимогам ПТЕ, ПТБ, діючим нормам та керівним вказівкам.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-дого​вірної документації
	10

	2.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, експлуатаційної, звітно-статистичної та ін.); огляд обладнання, ознайомлення з режимами роботи та умовами експлуатації
	15

	3.
	Перевірка відповідності технічного стану обладнання бойлерних установок ПТЕ, ПТБ, діючим нормам та керівним вказівкам, контроль за організацією та проведенням ремонтів; аналіз аварійності обладнання бойлерних установок
	34

	4.
	Попередня обробка матеріалів обстеження; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання; складання розпорядження про усунення виявлених порушень вимог ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок
	26

	5.
	Остаточне оформлення акту обстеження, складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.13 (РЭ10-4-4-13)

Примітки. 1. Якщо число бойлерів, що входять в установку, більш трьох, то додаткова вартість робіт по кожному наступному бойлеру визначається з коефіцієнтом 0,15.

     2. Якщо в складі бойлерної групи є охолоджувач конденсату, вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,2.

4.4.14. Обстеження пароперетворювальної та випарної установок


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації пароперетворювальної та випарної установок, перевірка відповідності їх технічного стану вимогам ПТЕ, ПТБ, діючим нормам та керівним вказівкам.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, складання кошторисно-дого​вірної документації
	11

	2.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, експлуатаційної, звітно-статистичної та ін.); огляд обладнання, ознайомлення з режимами та умовами його експлуатації
	14

	3.
	Перевірка відповідності технічного стану обладнання пароперетворювальних (випарних) установок вимогам ПТЕ, ПТБ, діючих норм та керівних вказівок, контроль за організацією та проведенням ремонтів, аналіз аварійності обладнання пароперетворювальних (випарних) установок
	36

	4.
	Попередня обробка матеріалів обстеження, розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання; складання розпорядження про усунення виявлених порушень вимог ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок
	25

	5.
	Остаточне оформлення акту обстеження; складання та узгодження акту обстеження; складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	14

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.14 (РЭ10-4-4-14-1-А—РЭ10-4-4-14-1-Б)

Примітки: 1. Якщо число однотипних корпусів, що входять в установку, більш двох, вартість робіт по кожному наступному корпусу визначається з коефіцієнтом 0,2.

      2. Якщо в склад пароперетворювальної (випарної) установки входять теплообмінники, то вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,3.

4.4.15. Аналіз аварійності турбіного обладнання та розробка заходів по її зниженню


Мета роботи - виявлення причин та умов виникнення аварій турбінного обладнання, аналіз його технічного стану, дій персоналу при ліквідації аварій, розробка заходів по відвертанню аварій.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз актів розслідування аварій та відмов в роботі, уточнення причин та характеру розвитку аварій, дій оперативного персоналу, стану обладнання до аварії
	22

	2.
	Класифікація аварій та відмов в роботі в залежності від причин та винуватців їх виникнення
	27

	3.
	Аналіз аварійності окремих вузлів, деталей та конструкцій турбінного обладнання, відповідність умов експлуатації та ремонту вимогам діючих нормативно-технічних документів; розробка заходів по відвертанню повторення аварій та відмов в роботі
	25

	4.
	Складання технічного звіту з рекомендаціями по зниженню аварійності турбіного обладнання
	26

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.15 (РЭ10-4-4-15)

Примітки: 1. Відпускна вартість роботи визначена стосовно до аналізу 30 випадків аварій та відмов в роботі.

      2. У випадку вивчення більшої або меншої кількості аварійних випадків вартість роботи збільшується або зменшується на 30% на кожні 10 випадків аварій або відмов у роботі.

4.4.16. Розробка посадових інструкцій та складання інструкцій по охороні праці та техніці безпеки для персоналу турбінних цехів ТЕЦ-ППС


Мета роботи - підвищення рівня підготовки персоналу, забезпечення безпечних умов праці.


Роботи виконуються по двом категоріям складності:

I категорія - розробка посадових інструкцій (положень);

II категорія - складання інструкцій по охороні праці та ТБ.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі структурою, штатним розкладом, робочими місцями, розташуванням та режимами роботи обладнання
	15

	2.
	Вивчення нормативних та директивних матеріалів, керівних вказівок по роботі з персоналом та охороні праці
	20

	3.
	Розробка інструкції (положення)
	30

	4.
	Узгодження, коректування та уточнення інструкції
	15

	5.
	Оформлення та випуск інструкції
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.16 (РЭ10-4-4-16-1-А-1—РЭ10-4-4-16-1-Б-2)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена стосовно до складання однієї інструкції. При складанні більшого числа інструкцій вартість робіт визначається складанням.

     2. Вартість розробки посадових інструкцій (положень) для керівного персоналу визначається з коефіцієнтом 1,2.


4.4.17. Технічна допомога при експлуатації турбінних установок


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи паротурбінної установки
	30

	2.
	Спостереження за станом паротурбінної установки
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи паротурбінної установки
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварійних тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.17 (РЭ10-4-4-17-1—РЭ10-4-4-17-5)

Примітка. Відпускна вартість роботи на турбінах середнього тиску визначається з коефіц. 0,9.

4.4.18. Технічна допомога при експлуатації деаераційних установок


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи деаераційної установки
	30

	2.
	Спостереження за станом деаераційної установки
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи деаераційної установки
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварійних тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.18 (РЭ10-4-4-18-1—РЭ10-4-4-18-2)

4.4.19. Технічна допомога при експлуатації градирні


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи градирні
	30

	2.
	Спостереження за станом градирні
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи градирні
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварійних тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.19 (РЭ10-4-4-19-1—РЭ10-4-4-19-2)

Примітка. Для багатосекційної вентиляторної градирні вартість робіт для кожної наступної секції визначається з коефіцієнтом 0,7.

4.4.20. Технічна допомога при експлуатації пароперетворювальної та випарної установки


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи пароперетворювальної установки
	30

	2.
	Спостереження за станом пароперетворювальної та випарної установок
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи пароперетворювальної та випарної установок
	20

	4.
	Видача рекомендації по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварийніх тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.20 (РЭ10-4-4-20)

Примітка. При збільшенні кількості корпусів відпускна вартість робіт збільшується на 10% для кожного корпуса.

4.4.21. Технічна допомога при експлуатації бойлерної установки


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендації по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи бойлерної установки
	30

	2.
	Спостереження за станом бойлерної установки
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи бойлерної установки
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварийніх тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.21 (РЭ10-4-4-21)

4.4.22. Технічна допомога при експлуатації редукційно-охолоджувальної установки


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи редукційно-охолоджувальної установки
	30

	2.
	Спостереження за станом редукційно-охолоджувальної установки
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи редукційно-охолоджувальної установки
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварийніх тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.22 (РЭ10-4-4-22)

4.4.23. Технічна допомога при експлуатації живильних насосів


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи, %

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи живильного насосу
	30

	2.
	Спостереження за станом живильного насосу
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи живильного насосу
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь у проведенні протиаварийніх тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 4.4.23 (РЭ10-4-4-23-1-А—РЭ10-4-4-23-3)

4.5. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ ПО МОДЕРНІЗАЦІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЮ ТУРБІН

Склад робіт:

                                                   А. Теплові розрахунки

Б. Розрахунки на міцність та вібрацію

                                                   В. Проектно-конструкторські роботи

            Вартість розрахункових робіт


Мета роботи: визначення початкових вхідних даних при реконструкції, модернізації та відновленні турбін або її елементів

А. Теплові розрахунки турбін (РЭ10-4-5-1-1--РЭ10-4-5-228)

Б. Розрахунки на міцність та вібрацію (РЭ10-4-5-14--РЭ10-4-5-23)
Примітка. При числі лінз, рівному "п", вартість розрахунку збільшується в "п" разів

(РЭ10-4-5-24-1-4-5-38)
В. Вартість проектно-конструкторських робіт (РЭ10-4-5-39-1--РЭ10-4-5-99)

Мета робіт - розробка технічної документації на виготовлення вузлів та деталей турбін, компресорів, нагнітачів при їх реконструкції, модернізації або відновленні.


Зміст робіт - розробка та виконання робочих креслень (по ескізам та кресленням вхідних вузлів та деталей) з підбором матеріалів, розробкою технічних вимог та технологічних вказівок по виготовленню та збиранню.


1. При виконанні проектно-конструкторських робіт з розробкою особливо складних, а також нових вузлів та деталей вартість їх приймається по цінам даного розділу Прейскуранта з коефіцієнтом 1,25.


2. При реконструкції та модернізації імпортного обладнання, а також деяких типів застарілого вітчизняного обладнання застосовується коефіцієнт 1,2.


3. При переробці застарілої технічної документації в відповідності з ЕСКД та технологією відповідного спеціалізованого заводу - виготовлювача вартість робіт приймається з коефіцієнтом 0,7.

Примітки до пп. 4.5.39 - 4.5.99:

1. До п. 4.5.39. При кількості ступенів в циліндрі, більше означених, до вартості додається:


1) за кожний активний ступінь понад 10 по 29 грн.


2) за кожний реактивний ступінь понад 20 по 14 грн.

2. До п. 4.5.40. При кількості ступенів в циліндрі, більше означених, до вартості додається:


1) за кожний активний ступінь понад 6 по 77 грн.


2) за кожний реактивний ступінь понад 20 по 29 грн.

3, До п. 4.5.41. При кількості ступенів в роторі, більше означених, до вартості додається:


1) за кожний активний ступінь понад 6 по 49 грн.


2) за кожний реактивний ступінь понад 20 по 20 грн.

4. До п. 4.5.43. При проектуванні групи робочих дисків однакової конфігурації з однотипними профілями хвостів вартість першого колеса або диску приймається по номіналу, а вартість інших з коефіцієнтом 0,5.

5. До п. 4.5.92 - 4.5.94. При проектуванні зварного циліндра необхідно вводити коефіцієнт 1,25.

6. Вартість подовжнього розрізу, проточної частини та ротора кожного циліндра багатоціліндрової турбіни приймається по цінам одноціліндрової турбіни відповідного типу.

ЛОПАТКИ (РЭ10-4-5-100-1--РЭ10-4-5-109)
Зміст робіт - розробка та випуск робочих креслень лопатки, хвоста лопатки, промтіла та замків по зразкам, наведеним Замовником.

Примітка. При проектуванні облопачування групи рядів лопаток з однаковими про​філями, хвостами та бандажами вартість першого ряду приймається по ціні п. 4.5.106, а інших рядів - з коефіцієнтом 0,3.

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ  (РЭ10-4-5-110-1--РЭ10-4-5-222)

СОСТАВЛНИЕ ЭСКИЗОВ  (РЭ10-4-5-110-1--РЭ10-4-5-222)
ГЛАВА 5. КОМПРЕСОРНІ  УСТАНОВКИ  ТА  СИСТЕМИ  ПОВІТРОПОСТАЧАННЯ

5.1 НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  ВВЕДЕННІ  В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

5.1.1. Технічна допомога при введенні в експлуатацію повітряної (газової) компресорної установки з паротурбінним або електричним приводом для доменних печей, повітророзпо-дільних установок, загального призначення та в складі інших металургійних виробництв


Мета роботи - введення в експлуатацію компресорної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3


	1.
	Підбір та аналіз технічної документації, складання зауважень та розробка рекомендацій по їх усуненню
	10

	2.
	Огляд обладнання установки, перевірка його відповідності проекту та нормам ПТЕ; участь в прийманні обладнання після монтажу, виявлення дефектів монтажу обладнання з видачею рекомендацій; контроль за їх усуненням
	15

	3.
	Участь в складанні графіків та програми спробного та комплексного пусків агрегату; надання технічної допомоги при їх проведенні. Складання тимчасової інструкції по обслуговуванню; складання теплових схем та технічної характеристики обладнання
	20

	4.
	Участь в спробних пусках та комплексному випробовуванні основно​го та допоміжного обладнання установки, виявлення дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Складання постійної інструкції по експлуатації установки, коректу​вання виконавчих схем. Інструктаж змінного персоналу на робочих місцях
	20

	6.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітки: 1. Стисла типова програма передбачає проведення наладочних робіт на тепломеханічному обладнанні компресорної установки. Наладка електроприводу в обсяг робіт не включена.

                      2. Обсяг робіт по даній типовій програмі включає технічної нагляд та спостереження за роботою установки на протязі двох місяців з моменту введення в експлуатацію для уточнення експлуатаційних характеристик.

Таблиця 5.1.1 (РЭ10-5-1-1-1-А-1—РЭ10-5-1-1-5-2)

Примітки: 1. Вартість робіт по введенню в експлуатацію власне паротурбінного приводу визначається у відповідності з вказівками п.4.1.3 Прейскуранту.

      2. Вартість робіт по п.4 стислої типової програми з урахуванням додаткових вимог Замовника визначається з коефіцієнтом до 1,5.

      3. При наявності в компресорі більш двох ступенів проміжного охолоджування повітря вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,2.

      4. При наявності в компресорі вхідного регулюючого апарату або пово​ротних лопаток дифузорів вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,5.

      5. При введенні в експлуатацію головного зразка копресорної установки або компресора імпортного постачання вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,5.

5.1.2. Технічна допомога при монтажі гідравлічної системи регулювання та захисту компресорних установок


Мета роботи - підвищення якості монтажу систем регулювання та захисту компресорних установок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією
	10

	2.
	Перевірка відповідності проекту монтажу вузлів системи регулювання та захисту; виявлення дефектів та недоробок
	35


	3.
	Надання технічної допомоги при усуненні дефектів монтажу. Розробка схем промивки трубопроводу системи регулювання та захисту; технічне керівництво промивкою
	55

	
	Всього
	100


Таблиця 5.1.2 (РЭ10-5-1-2-А—РЭ10-5-1-2-В)

Примітка. Вартість роботи по окремому вузлу або ланці підсилення системи регулювання та захисту визначається з коефіцієнтом 0,4 від загальної вартості.

5.1.3. Випробування та наладка гідравлічної системи регулювання та захисту компресорної установки

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, (проектною, паспортними характеристиками, ремонтною та експлуатаційною; розрахунковими та нормативними матеріалами). Складання та узгодження програми робіт, схеми вимірювань та переліку підготовчих робіт. Технічне керівництво підготовчими роботами
	10

	2.
	Надання технічної допомоги при ревізії вузлів системи регулювання та захисту
	15

	3.
	Наладка систем регулювання та захисту під час останову та при роботі компресора на вихлоп в атмосферу. Візуальна перевірка роботи систем. Перевірка щільності клапанів
	30

	4.
	Зняття статичних характеристик під час останову та при роботі компресора на вихлоп в атмосферу. Попередня обробка результатів випробувань та складання попереднього висновку
	30

	5.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань. Аналіз результатів. Складання остаточного висновку
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 5.1.3 (РЭ10-5-1-3-А—РЭ10-5-1-3-В)

Примітки: 1. Вартість роботи по випробуванню та наладці загальностанційної системи регулювання та захисту (загальний регулятор тиску, витрат дуття та інш.) визначається з допомогою коефіцієнта 0,3, умноженого на число агрегатів, об'єднаних системою.

      2. При виконанні роботи по окремому вузлу або ланці підсилення системи регулювання та захисту вартість визначається з коефіцієнтом 0,4 від загальної вартості роботи.

      3. Вартість роботи по випробуванню та наладці електрогідравлічної системи визначається з коефіцієнтом 1,2, електронногідравлічної - з коефіцієнтом 1,35.

5.1.4. Технічна допомога при монтажі, наладці та введенні в експлуатацію повітроочисної установки компресора


Мета роботи - введення в експлуатацію повітроочисної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Огляд обладнання установки, перевірка її відповідності проекту, участь в прийманні обладнання після монтажу, виявлення дефектів монтажу та обладнання з видачею рекомендацій, контроль за їх усуненням
	34

	2.
	Технічна допомога в пуску установки, технічний нагляд на протязі 72 годин за роботою установки та правильністю її експлуатації
	34

	3.
	Складання постійної інструкції по експлуатації установки
	32

	
	Всього
	100


Примітка. Наладка вентиляторів в обсяг робіт не включена

Таблиця 5.1.4 (РЭ10-5-1-4-А—РЭ10-5-1-4-Б)
5.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

5.2.1. Випробування повітряної (газової) компресорної установки з паротурбінним або електричним приводом для доменних печей, повітророзділювальних установок загального призначення та в складі інших металургійних виробництв


Мета роботи - визначення фактичних характеристик та економічності установки в цілому та досконалість окремих вузлів.


В залежності від обсягу випробувань та поставлених задач робота проводиться по двом категоріям складності:

1. проведення випробувань компресорних установок після модернізації, реконструкції, приймальних випробувань, випробувань установок, не маючих типових енергетичних характеристик , а також проведення випробувань на вимогу Замовника. Вимірювання проводяться приладами класу не нижче 0,5;

2. проведення випробувань установки з застосуванням експлуатаційних приладів за умови їх перевірки до та після випробувань.


В основу складання нормативних характеристик повинні бути покладені результати випробувань, проведених по 1 категорії складності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації, розрахункових та нормативних матеріалів. Підбір та наладка приладів. Складання та узгодження програми випробувань
	10

	2.
	Ознайомлення з обладнанням, складання переліку підготовчих робіт та переліку необхідної документації; надання технічної допомоги при виконанні підготовчих робіт, установка та наладка приладів. Проведення попередніх дослідів для перевірки стану та готовності обладнання та приладів до випробувань; інструктаж спостерігачів
	10

	3.
	Зняття термодинамічних характеристик компресора
	25

	4.
	Попередня обробка результатів випробувань, складання та узгод​ження попереднього висновку. Демонтаж вимірювальних приладів
	25

	5.
	Остаточна обробка результатів випробувань, оцінка економічності роботи, складання та випуск технічного звіту
	30

	
	Всього
	100


Примітки: 1. Стисла типова програма передбачає проведення наступного мінімального числа дослідів в залежності від типу установки та категорії складності

а) компресор з паротурбінним приводом без проміжного охолоджування:

                  1 категорія - 23 дослідів;

                 2 категорія - 15 дослідів;

б) компресор з паротурбінним приводом та проміжним охолоджуванням повітря:

                 1 категорія - 27 дослідів;

                 2 категорія - 18 дослідів;

в) компресор з електроприводом без проміжного охолоджування:

                 1 категорія - 12 дослідів;

                 2 категорія - 8 дослідів;

г) компресор з електроприводом та проміжним охолоджуванням повітря:

                1 категорія - 15 дослідів;

                2 категорія - 10 дослідів.

       2. Випробування кисневого або газового компресора проводяться по 1 категорії складності.

       3. Для кисневих та газових компресорів зняття характеристик (роботи по п.3 стислої типовий програми) виконується при роботі на повітрі. При випробуванні кисневих або газових компресорів знімаються контрольні точки при роботі на робочому газі.

Таблиця 5.2.1 (РЭ10-5-2-1-1-А-1-1—РЭ10-5-2-1-6-2-1)

Примітки: 1. Вартість роботи по випробуванню власне паротурбінного приводу визначається у відповідності з вказівками п. 4.3. 1. Прейскуранту.

       2. При наявності в компресорі вхідного спрямовуючого апарату або пово​ротних лопаток дифузорів вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,5.

       3. При перерахуванні характеристик компресора на різні початкові умови вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,2.

       4. При визначенні вартості роботи по випробуванню на повітрі агрегату, призначеного для стиску іншого газу, та перерахуванні його характеристик з повітря на цей газ, вводиться коефіцієнт 1,3.

       5. При випробуванні головного зразка компресорної установки або компресора імпортного постачання вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,5.

5.2.2. Дослідження перехідних процесів роботи системи регулювання та захисту компресорних агрегатів


Мета роботи - визначення динамічних хакактеристик системи регулювання та захисту, виявлення причин недоліків в їх роботі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації; складання та узгодження переліку та обсягу підготовчих робіт
	13

	2.
	Технічне керівництво підготовчими роботами; перевірка приладів; підготовка та тарировка схем вимірювань
	22

	3.
	Осцилографування перехідних процесів системи регулювання та захисту на зупиненому або працюючому агрегаті
	30

	4.
	Обробка та розшифровка осцилограм
	20

	5.
	Розробка рекомендацій по доводці системи регулювання та захисту
	5

	6.
	Складання, оформлення та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою робіт передбачається дослідження характеристик систем регулювання та захисту компресорних установок як з паротурбінним, так і з електричним приводом.

Таблиця 5.2.2 (РЭ10-5-2-2-1-А—РЭ10-5-2-2-В)

5.2.3. Дослідження сіті стислого повітря


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації системи повітропостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації та режимів експлуатації компре​сорного обладнання, графіків споживання повітря. Видача підго​товчого завдання по вимірювання витрат стислого повітря
	10

	2.
	Складання виконавчих схем магістральних та внутрішньоцехових трубопроводів стислого повітря до основних споживачів; виявлення та усунення видимих втрат стислого повітря
	10

	3.
	Проведення балансових випробувань сіті стислого повітря з визна​ченням фактичних витрат основними споживачами, швидкостей по​вітря та втрат тиску на окремих дільницях магістральних трубпро​водів
	25

	4.
	Аналіз результатів балансових випробувань сітістислого повітря та розробка рекомендацій по забезпеченню найбільш раціональної роботи сіті стислого повітря. Проведення необхідних випробувань з метою визначення ефективності рекомендацій
	20

	5.
	Визначення питомих видатків стислого повітря на одиницю продук​ції основних цехів. Упорядкування врахування стислого повітря
	10

	6.
	Складання та випуск технічного звіту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 5.2.3 (РЭ10-5-2-3)

Примітка. Вартість роботи визначена для випадку наявності 10 основних споживачів стислого повітря. При збільшенні числа споживачів вартість роботи збільшується на 5% для кожного наступного споживача.

5.2.4. Наладка та випробування повітроочисних установок компресора


Мета роботи - визначення техніко-економічних показників повітроочисних установок (продуктивності, опору, міри очистки та інш.), виявлення недоліків конструкції та розробка заходів по їх ліквідації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з документацією та режимами експлуатації установки; складання програми робіт; перевірка роботи вузлів установки
	15

	2.
	Монтаж та наладка вимірювальних приладів; проведення попередніх дослідів
	10

	3.
	Проведення основних дослідів при 3-4 режимах; попередня обробка результатів випробувань
	35

	4.
	Остаточна обробка результатів випробувань, оформлення таблиць, графіків, розрахункової частини
	30

	5.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 5.2.4 (РЭ10-5-2-4-А-1—РЭ10-5-2-4-В-2)
5.2.5. Наладка та випробування системи осушіння повітря


Мета роботи - визначення фактичних характеристик та економічності установки в цілому.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації та режимів роботи установки; складання та узгодження програми робіт
	10

	2.
	Перевірка роботи вузлів установки; випробовування установки на різних режимах; складання переліку дефектів та рекомендацій по їх усуненню
	10

	3.
	Монтаж та наладка вимірювальної апаратури, проведення попередніх випробувань
	25

	4.
	Проведення основних дослідів при 3-4 режимах роботи установки, попередня обробка результатів випробувань
	30

	5.
	Коректування результатів випробувань та їх остаточна обробка
	10

	6.
	Складання та оформлення технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 5.2. 5 (РЭ10-5-2-5-F—РЭ10-5-2-5-Б)
Примітка. Вартість робіт визначена стосовно до установок реагентного осушіння. Вар​тість робіт по установкам осушіння інших видів (холодильним циклом, циркуляцією газів та інш.) визначається з коефіцієнтом 1,5.

5.3. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ОБЛАДНАННЯ

5.3.1. Технічний нагляд за станом та експлуатацією повітряних компресорних установок загального призначення з електричним приводом


Мета роботи - підвищення технічного та організаційного рівня експлуатації компресорних агрегатів; перевірка дотримання діючих правил, норм, інструкцій, положень та керівних вказівок; перевірка дотримання питомих норм витрат, виконання завдань по економії електричної енергії.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної, звітно-статистичної та інш.)
	10

	2.
	Огляд компресорного агрегату, допоміжного обладнання, приладів щиту управління
	10

	3.
	Перевірка наявності паспортів на обладнання, таблиць гранично допустимих параметрів роботи компресора; контроль ведення оперативної документації, виконання графіка ремонтів основного та допоміжного обладнання
	5

	4.
	Перевірка наявності інструкцій по експлуатації обладнання, по ліквідації аварій; контроль своєчасності перегляду інструкцій та схем; вибіркова перевірка повноти та якості інструкцій та перевірка відповідності фактичних режимів роботи обладнання вимогам ПТЕ, таблицям гранично допустимих параметрів роботи компресорів, інструкцій та діючих циркулярів
	15

	5.
	Перевірка дотримання вимог ПТБ; контроль підготовки та допуска персоналу до самостійної роботи; аналіз випадків травматизма, виконання заходів та комплексних планів по техніці безпеки та промсанітарії
	5

	6.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників компресорного агрегату (по даним статистичної звітності)
	35

	7.
	Первісна обробка матеріалів обстеження; оформлення таблиць та графіків; складання розпорядження про усунення виявлених порушень діючих ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи компресорного обладнання
	10

	8.
	Остаточне оформлення акту обстеження, складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.1 (РЭ10-5-3-1-1-А—РЭ10-5-3-1-3-В)
Примітки: 1. Вартість робіт по обстеженню компресорних агрегатів з осьовим спрямо​вуючим апаратом визначається з коефіцієнтом 1,3.

       2. При обстеженні тільки економічності компресорних установок відпускна вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,65.

      3. Відпускна вартість робіт при обстеженні тільки допоміжного обладнання компресорних установок визначається з коефіцієнтом 0,5.

      4. Вартість робіт визначається стосовно до однієї установки. При проведенні обстеження технічного стану декількох компресорів вартість роботи по кожному наступному компресору визначається з коефіцієнтом 0,85.

      5. При обстеженні технічного стану газового компресора вартість роботи визначається аналогічно повітряному компресору відповідного типу та виконання з застосуванням коефіцієнта 1,25.

5.3.2. Технічний нагляд за станом та експлуатацією компресорних агрегатів для доменних печей та повітророзділювальних установок з паротурбінним приводом


Мета роботи - підвищення організаційного та технічного рівня експлуатації компресорних агрегатів; контроль дотримання вимог діючих правил, норм, інструкцій та керівних вказівок, перевірка виконання питомих норм витрат та завдань по економії енергозатрат.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації: проектної, монтажної, рахувально-статистичної, аварійної. Огляд компресорних агрегатів, допоміжного обладнання, приладів щиту управління
	15

	2.
	Перевірка наявності паспортів на обладнання, режимних карт; контроль ведення оперативної документації, виконання графіка ремонтів основного та допоміжного обладнання
	5

	3.
	Контроль наявності інструкцій по експлуатації обладнання, ліквідації аварій, своєчасності перегляду інструкцій та схем; вибіркова перевірка повноти та якості інструкцій, відповідність фактичних режимів роботи обладнання вимогам ПТЕ, вказівкам режимних карт, інструкцій та діючих циркулярів
	15

	4.
	Перевірка дотримання вимог ПТБ, контроль підготовки допуска персоналу до самостійної роботи, аналіз випадків травматизма, виконання заходів та комплексних планів по техніці безпеки та промсанітарії
	5

	5.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників компресорного агрегату (по даним статистичної звітності)
	35

	6.
	Складання розпорядження про усунення виявлених порушень діючих ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок; розробка пропозицій по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	10

	7.
	Оформлення тексту акту, таблиць, та графіків, складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.2 (РЭ10-5-3-2-1)
Примітки: 1. Вартість робіт по обстеженню компресорних агрегатів з осьовим спрямовуючим апаратом визначається з коефіцієнтом 1,3.

      2. При обстеженні технічного стану окремо паротурбінного приводу вартість робіт визначається по таблиці 4.4. 11.

      3. При обстеженні тільки економічності компресорних установок вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,65.

      4. Вартість робіт при обстеженні тільки допоміжного обладнання компресорних установок визначається з коефіцієнтом 0,5.

5.3.3. Розробка технічних рішень та заходів по модернізації компресора для доменних печей, нагнітача коксового газу


Мета роботи - змінення характеристики компресора для забезпечення надійного та ефективного повітропостачання доменних печей, подачі коксового газу споживачам.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації, аналіз умов роботи компресора; складання та узгодження програми робіт
	10

	2.
	Зняття характеристик компресора при двох значеннях частоти обертання ротора. Перевірка розмірів елементів проточної частини та складання ескізів
	20

	3.
	Виконання розрахунків, розробка робочих креслень
	30

	4.
	Перевірка правильності виготовлення деталей, вузлів та збирання проточної частини компресора; здійснення авторського нагляду
	10

	5.
	Участь в проведенні пускових випробувань компресора після модернізації
	15

	6.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітка. Газодинамічні випробування компресора для визначення ефективності розроблених рішень проводяться у відповідності з п. 5.2.1 Прейскуранта.

Таблиця 5.3.3 (РЭ10-5-3-3-А—РЭ10-5-3-3-Б)
Примітка. В залежності від складності модернізації, за узгожденням з Замовником, допускається змінення вартості роботи введенням коефіцієнта 0,8 - 1,5.

5.3.4. Розробка технічних рішень та заходів по раціоналізації нагнітача для металургійних виробництв


Мета роботи - виконання ефективності та надійності роботи нагнітача.


Роботи проводяться по двом категоріям складності:

I - модернізація основних вузлів нагнітача (робочого колеса, улитки, підшипників);

II - заміна тільки робочого колеса без переробки основних вузлів нагнітача.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації та умов експлуатації обладнання
	10

	2.
	Розробка принципових рішень; виконання попередніх розрахунків; ескізна проробка варіантів
	15

	3.
	Виконання розрахунків та робочих креслень. Складання пояснювальної записки
	30

	4.
	Авторський нагляд за виготовленням та монтажем. Пуск та наладка нагнітача після модернізації. Зняття характеристики нагнітача
	25

	5.
	Складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.4 (РЭ10-5-3-4-А-1--РЭ10-5-3-4-Б-2)
Примітка. Вартість роботи визначена для розробки креслень лопаток за умови викорис​тання шаблонів покриваючого диску колеса, наявного у Замовника. При нео​бхідності розробки креслень розгортки лопаток робочих колес вартість ро​боти визначається з коефіцієнтом 1,35; при розробці додаткових гибів лопа​ток стосовно до наявних у Замовника шаблонів гибів - з коефіцієнтом 1,15.

5.3.5. Розробка технічних рішень та заходів по підвищенню надійності систем регулювання та захисту компресорних установок всіх типів


Мета роботи - усунення конструктивних недоліків вузлів систем регулювання та захисту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією вузла, що підлягає зміненню
	10

	2.
	Виконання ескізів вузлів та деталей
	30

	3.
	Виконання розрахунків та ескізна проробка вузла, виконання робочих креслень
	40

	4.
	Складання та випуск технічної документації, специфікацій, розрахунково-пояснювальної-записки
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.5 (РЭ10-5-3-5)
Примітка. Вартість роботи визначена для одного вузла ,що реконструюється, системи регулювання та захисту. Вартість робіт по декільком вузлам визначається складанням.

5.3.6. Складання технічного опису та інструкції по наладці системи, регулювання та захисту парових турбін та компресорів


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації та ремонту систем регулювання та захисту, існуючих та тих, що реконструюються

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; вивчення технологічних вимог споживача до агрегату та систем регулювання та захисту
	25

	2.
	Складання технічного опису системи регулювання та захисту
	30

	3.
	Складання інструкції по наладці системи регулювання та захисту
	25

	4.
	Складання інструкції по експлуатації системи регулювання та захисту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.6 (РЭ10-5-3-6)
Примітка. Вартість роботи визначена для одного вузла системи регулювання та за​хисту. Вартість робіт по декільком вузлам визначається складанням.

5.3. 7. Розробка технічних рішень та заходів по раціоналізації та модернізації повітроочисних пристроїв компресора


Мета роботи - підвищення надійності та ефективності роботи повітроочисних пристроїв.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, з обладнанням; складання програми робіт
	10

	2.
	Зняття ескізів та проведення контрольних замірювань існуючої конструкції фільтрів
	15

	3.
	Розробка принципових технічних рішень, виконання розрахунків
	20

	4.
	Конструктивне оформлення технічних рішень в технологічній частині
	25

	5.
	Конструктивне оформлення технічних рішень в будівельній, електротехнічній та КВПіА частинах
	20

	6.
	Складання пояснювальної записки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.7 (РЭ10-5-3-7-А-1—РЭ10-5-3-7-В-2)
5.3.8. Розробка технічних рішень та заходів по підвищенню ефективності роботи проміжного охолоджування компресора


Мета роботи - підвищення надійності та ефективності роботи проміжного охолоджування компресорів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та станом проміжного охолоджувача
	10

	2.
	Проведення контрольних замірювань, отримання даних для модерні​зації. Проведення необхідних розрахунків. Розробка ескізів, креслень
	40

	3.
	Участь в реконструкції охолоджувача. Проведення контрольних замірів після реконструкції
	30

	4.
	Складання висновку
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.8 (РЭ10-5-3-8-А—РЭ10-5-3-8-Г)
5.3.9. Технічний нагляд за магістральними та міжцеховими трубопроводами стислого повітря загального призначення


Мета роботи - підвищення технічного рівня експлуатації магістральних та міжцехових трубопроводів стислого повітря загального призначення, можливості забезпечення стислим повітрям основних споживачів при виході з ладу будь-якої дільниці повітропроводів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Перевірка наявності виконавчої схеми магістральних та міжцехових трубопроводів стислого повітря загального призначення з вказівкою на ній проходного переріза та довжини всіх дільниць арматури, водовідводчиків, приладів та контрольних точок для визначення товщини нагаромасляних відкладів, а також перевірка відповідності схеми дійсної разводці повітропроводів
	24

	2.
	Перевірка загального стану повітропроводів та їх ізоляції, правильності прокладки по території, стану опор, відсутності витоків та свищів, стану запірної арматури, зручність її обслуговування та нумерації, падіння тиску від компресорної станції до найбільш віддалених споживачів, наявності контрольних точок
	27

	3.
	Аналіз випадків замерзання вологи в повітропроводі та причин підвищеного змісту вологи в повітрі
	12

	4.
	Перевірка періодичності обходів магістральних та міжцехових трубопроводів стислого повітря загального призначення та записів про результати оглядів; перевірка періодичності контролю їх на наявність нагаромасляних відкладівта очистки, записів про результати контролю та засоби очистки
	11

	5.
	Видача розпорядження по результатах обстеження; складання акту; розробка та узгодження організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи сітей
	26

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.9 (РЭ10-5-3-9-1—РЭ10-5-3-9-2)
Примітка. При довжині повітропроводу понад 5км вартість робіт збільшується на 20% на кожні додаткові 5км.

5.3.10. Розробка технічних рішень та заходів по раціоналізації системи осушіння повітря


Мета роботи - підвищення ефективності установок осушіння повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); складання та узгодження технічної програми робіт
	10

	2.
	Зняття ескізів та проведення контрольних замірів по вузлу ,що раціоналізується
	10

	3.
	Розробка принципових рішень, виконання попередніх розрахунків
	15

	4.
	Конструктивне оформлення технічних рішень в технологічній частині
	30

	5.
	Конструктивне оформлення технічних рішень в будівельній, електротехнічній та КВПіА частинах
	20

	6.
	Складання розрахунково-пояснювальної записки, специфікацій та кошторисів
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.10 (РЭ10-5-3-10-А—РЭ10-5-3-10-Б)
Примітка. Вартість робіт визначена стосовно до установок реагентного осушіння. Вартість робіт по установкам осушіння інших видів (холодильним циклом, циркуляцією газів та інш.) визначається з коефіцієнтом 1,6.

5.3.11. Складання оперативних схем трубопроводів компресорної установки


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання оперативних схем трубопроводів охолоджуючої води, стислого повітря та масла
	40

	2.
	Складання оперативних схем трубопроводів пара, конденсата та поживної води
	40

	3.
	Складання та випуск альбома схем
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.11 (РЭ10-5-3-11)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для однієї компресорної установки з турбопри​водом. При складанні схем декількох установок вартість робіт визначається складанням.

      2. Вартість робіт для компресорної установки з електроприводом визначається з коефіцієнтом 0,6.

      3. Вартість робіт окремо для паротурбінної установки визначається з коефіцієнтом 0,9.

      4. Вартість робіт для загальностанційних трубопроводів для кожного середовища визначається з коефіцієнтом 1,3.

5.3.12. Аналіз аварійності компресорного обладнання та розробка заходів по її зниженню


Мета роботи - виявлення причин та умов виникнення аварій компресорного обладнання, аналіз його технічного стану, дій персоналу при ліквідації аварій, розробка заходів по зниженню аварійності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз актів розслідування аварій та відмов в роботі, уточнення причин та характеру розвитку аварій, дій оперативного персоналу, стан обладнання до аварії
	20

	2.
	Класифікація аварій та відмов в роботі в залежності від причин та винуватців їх виникнення
	25

	3.
	Аналіз аварійності окремих вузлів, деталей, елементів компресорного обладнання, розробка заходів по відвертанню повторень аварій та відмов у роботі
	30

	4.
	Складання технічного звіту з рекомендаціями по зниженню аварійності компресорного обладнання
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.12 (РЭ10-5-3-12)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена стосовно до аналізу 30 випадків аварій та відмов у роботі.

      2. У випадку вивчення більшого або меншого числа аналізів аварійності вартість роботи збільшується або зменшується на 30% на кожні 10 випадків аварій або відмов у роботі.

5.3.13. Розробка посадових інструкцій та складання інструкцій по охороні праці та техніці безпеки для персоналу ППС (ЕПС), компресорної станції, цехів компресії повітря


Мета роботи - підвищення рівня підготовки персоналу та створення безпечних умов праці.


Робота виконується по двом категоріям складності:

I категорія - розробка посадової інструкції;

II категорія - складання інструкції по охороні праці.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі структурою, штатним розкладом, робочими місцями, розташуванням та режимами роботи обладнання
	15

	2.
	Вивчення нормативних, директивних матеріалів, керівних вказівок по роботі з персоналом та охороні праці
	20

	3.
	Розробка інструкції (положення)
	30

	4.
	Узгодження, коректування, уточнення інструкції
	15

	5.
	Оформлення та випуск інструкції
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.13 (РЭ10-5-3-13-А-1—РЭ10-5-3-13-Б-2)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена стосовно до розробки інструкцій для персоналу ППС (ЕПС). Вартість робіт стосовно до цеху компресії повітря визначається з коефіцієнтом 0,85, стосовно до компресорної станції - з коефіцієнтом 0,7.

       2. Вартість робіт визначена для складання однієї інструкції. При складанні більшого числа інструкцій вартість робіт визначається складанням.

5.3.14. Технічна допомога при експлуатації компресорних установок для доменних печей, блоків розділення повітря та загального призначення


Мета роботи - спостереження за роботою обладнання та її аналіз, видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Спостереження за параметрами роботи компресора
	30

	2.
	Спостереження за станом компресора
	30

	3.
	Аналіз режимів роботи компресора
	20

	4.
	Видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації, визначення обсягів робіт по поточним та капітальним ремонтам
	15

	5.
	Участь в проведенні протиаварійних тренувань
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 5.3.14 (РЭ10-5-3-14-1—РЭ10-5-3-14-3)
Примітки: 1. Відпускна вартість робіт по технічній допомозі для компресора з привод​ною паровою турбіною середнього тиску визначається з коефіцієнтом 0,9.

      2. Відпускна вартість робіт по технічній допомозі для компресора з електро​приводом по п.1 таблиці визначається з коефіцієнтом 0,7.

      3. Відпускна вартість робіт по технічній допомозі для компресорів, що мають приводну турбіну з регульованим відбором визначається з коефіцієнтом 1,2.

ГЛАВА 6. БЛОКИ  РОЗДІЛЕННЯ  ПОВІТРЯ  ТА  ГАЗОВА  ХРОМАТОГРАФІЯ

6.1. НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  ВВОДІ  В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

6.1.1. Технічна допомога при монтажі блоку розділення повітря (БРП)


Мета роботи - підвищення надійності та якості робіт при монтажі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%, при кількості повітря,що переробляється, тис. м3/год

	
	
	до 40
	41-100
	101-189
	понад 190


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Вивчення проекту та монтажних креслень
	5
	8
	12
	11

	2.
	Контроль за заповненням регенераторів базальтом
	8
	14
	13
	14

	3.
	Перевірка відповідності переключення клапанів регенераторів цикловій діаграмі
	5
	7
	5
	5

	4.
	Сушіння базальту в регенераторах
	7
	8
	10
	10

	5.
	Продувка регенераторів
	4
	4
	5
	5

	6.
	Перевірка вертикальності апаратів, горизонтальності верхніх тарілок колон
	1
	1
	2
	2

	7.
	Випробування трубчастих апаратів на перепуск
	13
	10
	9
	9

	8.
	Випробування клапанів регенераторів на герметичність
	7
	5
	7
	6

	9.
	Випробування арматури на герметичність
	7
	5
	7
	6

	10.
	Регулювання запобіжних клапанів
	7
	5
	7
	6

	11.
	Перевірка роботи регуляторів безпеки та захисту турбодетандерів, стояночного ущільнення відцентрових насосів
	5
	3
	3
	3

	12.
	Перевірка роботи арматури з пневмоприводом та електроприводом
	7
	5
	3
	4

	13.
	Продувка апаратів та трубопроводів від пилу
	7
	5
	3
	4

	14.
	Перше "тепле" опресування блоку розділення повітря
	17
	20
	14
	15

	
	Всього
	100
	100
	100
	100


Таблиця 6.1.1 (РЭ10-6-1-1-А—РЭ10-6-1-1-Г)

6.1.2. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці блоку розділення повітря


Мета роботи - введення в дію блоку та наладка технологічного режиму.


В залежності від обсягу робіт ,що виконуються, та характеру поставлених задач роботи проводяться по трьом категоріям складності:

I - перевірка відповідності монтажу апаратів та комунікацій блоку монтажно-технологічній схемі; проведення “теплих” та “холодних” опресувань, пуск блоку та наладка оптимального режиму роботи вузлів отримання кисню, азоту та рідких газів;

I - перевірка відповідності монтажу апаратів та комунікацій блоку монтажно-техноло​гічній схемі; проведення “теплих” та “холодних” опресувань; наладка оптимального режиму роботи вузла отримання кисню;

III - перевірка правильності установки блоків очистки та розділення повітря, монтажу міжблоч-них комунікацій та виведення блоку розділення повітря на оптимальний режим.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%, по категор.складності

	
	
	I
	II
	III

	
	
	При кількості  переробляємого повітря, тис. м3/год

	
	
	81-190 та вище
	2.5-80
	до 2.5

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Вивчення технологічних інструкцій та звітів по введенню в експлуатацію подібних блоків розділення повітря
	6
	6
	8

	2.
	Перевірка міжблочних комунікацій на відповідність монтажно-технологічній схемі та відсутність тупиків, виявлення неправильних ухилів та місць застоювання рідини
	6
	6
	12

	3.
	Перевірка комунікацій обв(язки регенераторів на відповідність монтажно-технологічній схемі та відсутність тупиків та неправильних ухилів
	4
	4
	4

	4.
	Перевірка комунікацій обв(язки нижньої та верхньої колон та зв'язаних із ними апаратів на відповідність монтажно-технологічній схемі та інструкції на монтаж БРП
	6
	6
	4

	5.
	Перевірка комунікацій обв(язки вузлів отримання інертних газів на відповідність монтажно-технологічній схемі та інструкції на монтаж БРП
	5
	-
	-

	6.
	Перевірка правильності прокладки імпульсних тру​бок КВП. Складання зауважень та рекомендацій
	5
	6
	-

	7.
	Проведення технологічних операцій по першому "холодному" опресуванню
	5
	5
	6

	8.
	Проведення технологічних операцій по другим "теплій" та "холодній" опресуванням
	12
	13
	7

	9.
	Проведення технологічних операцій по третьому "теплому" опресуванню
	12
	12
	7

	10.
	Контроль герметичності системи під час заповнен-ня теплоізоляцією кожуха блоку розділення повітря
	5
	4
	-

	11.
	Пуск, наладка та виведення на робочий режим основного блоку розділення
	8
	19
	22

	12.
	Випробування основного блоку при збільшеному та зменшеному навантаженні для знаходження оптимального режиму роботи
	5
	5
	-

	13.
	Пуск та виведення на робочий режим вузлів отримання криптону, чистого азоту
	5
	5
	-

	14.
	Пуск, наладка та виведення на робочий режим вузлів отримання аргону
	5
	5
	-

	15.
	Первинна обробка даних, необхідних для технічного звіту
	3
	3
	12

	16.
	Складання висновків та рекомендацій
	2
	2
	8

	17.
	Складання та випуск технічного звіту
	6
	8
	10

	
	Всього
	100
	100
	100


Таблиця 6.1.2 (РЭ10-6-1-2-А-3—РЭ10-6-1-2-Ж-1)

6.1.3. Технічна допомога при монтажі, введенні в експлуатацію та наладці систем зберігання та видачі рідких продуктів розділення повітря


Мета роботи - контроль за якістю монтажу, проведення технологічних операцій по наладці оптимального режиму роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення проектної, технологічної та монтажної документації. Вив​чення технологічних інструкцій та звітів по пуску подібних систем
	8

	2.
	Перевірка відповідності монтажу вакуумних трубопроводів монтажно-технологічній схемі. Видача зауважень та рекомендацій
	8

	3.
	Перевірка відповідності прокладки імпульсних трубок КВП монтажно-технологічній схемі. Видача рекомендацій
	6

	4.
	Проведення "теплих" опресувань
	22

	5.
	Проведення "холодних" опресувань
	15

	6.
	Проведення технологічних операцій по регенерації сорбента в кріогенних вакуумних насосах
	7

	7.
	Проведення технологічних операцій по вакуумуванню теплоізоляційних порожнин
	7

	8.
	Перевірка працездатності арматури, КВП та автоматики
	4

	9.
	Пуск системи. Наладка режимів роботи
	15

	10.
	Обробка матеріалів, отриманих при проведенні робіт. Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 6.1.3 (РЭ10-6-1-3-А—РЭ10-6-1-3-В)

6.1.4. Технічна допомога при введенні в експлуатацію кріогенних газифікаторів типу ГХК (ГХ), а також газифікаторів з насосами


Мета роботи - введення в експлуатацію газифікаторів та Наладка технологічного режиму.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з проектною, технологічною та монтажною документацією. Вивчення досліду роботи подібних установок
	10

	2.
	Надання технічної допомоги при монтажі. Складання зауважень та рекомендацій по усуненню виявлених дефектів
	22

	3.
	Продувка резервуарів, випарників та комунікацій. Спробні випробу​вання на міцність та щільність. Участь в технічному освідченні об​ладнання
	28

	4.
	Регулювання запобіжної арматури
	8

	5.
	Пуск та виведення на робочий режим
	22

	6.
	Обробка матеріалів, отриманих при проведенні пускових робіт, видача рекомендацій по нормальній експлуатації обладнання
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 6.1.4 (РЭ10-6-1-4)

Примітки: 1. У вартість не включені роботи по обезжирюванню резервуарів та комуні​кацій. Вартість означених робіт визначається у відповідності з п.6.3.14 Прейскуранта.

    2. Вартість робіт на газифікаторах з насосами визначається з коефіцієнтом 1,1.

    3. Вартість робіт в залежності від гідравлічної ємності газифікаторів визна​чаться з допомогою наступних коефіцієнтів:

	Тип газифікатора
	ГХК-3 та меншої ємності
	ГХК-8
	ГХК-25

	Коефіцієнт
	0,8
	1,0
	1,2


    4. Вартість робіт в залежності від довжини кріогенних трубопроводів визна​чається з допомогою наступних коефіцієнтів:

	Довжина кріогенних трубопроводів, м
	до 20
	від 21 до 100
	від 101 до 200
	понад 201

	Коефіцієнт
	1,0
	1,15
	1,25
	1,4


    5. Вартість вакуумних робіт визначається у відповідності з пп.6.3.9, 6.3.10  Прейскуранта

6.1.5. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці установки для отримання технічного аргону

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення проектної, монтажної та технологічної документації. Ознайомлення з технологічною інструкцією та звітами по пуску подібних установок
	8

	2.
	Перевірка відповідності монтажу трубопроводів монтажно-технологічній схемі та інструкції на монтаж
	10

	3.
	Перевірка відповідності монтажу імпульсних трубок КВП монтажно-технологічній схемі, а також перевірка їх прохідності
	10

	4.
	Продувка основних комунікацій
	

	5.
	Опресування обладнання та комунікацій з видачею зауважень та рекомендацій по усуненню дефектів
	4

	6.
	Випробовування працездатності арматури, КВП та автоматики
	5

	7.
	Пуск установки
	18

	8.
	Наладка режиму роботи установки
	18

	9.
	Визначення оптимального режиму роботи окремих апаратів (реакторів, холодильників, блоку осушіння) та всієї установки в цілому
	9

	10.
	Обробка матеріалів, отриманих при проведенні пускових робіт. Складання та випуск технічного звіту
	9

	
	Всього
	100


Таблиця 6.1.5 (РЭ10-6-1-5)

6.1.6. Технічна допомога при монтажі, введенні в експлуатацію та наладці режиму роботи установок по отриманню кріптоно-ксенонової суміші та чистих кріптону та ксенону


Мета роботи - скорочення пускового періоду та швидке виведення установки на оптимальний режим.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення проектної, монтажної та технологічної документації. Вив​чення технологічних інструкцій та звітів по пуску та випробуванням подібних установок
	7

	2.
	Перевірка внутрішньоблочних та зовнішніх комунікацій на відповідність монтажно-технологічній схемі
	8

	3.
	Перевірка відповідності прокладки імпульсних трубок КВП монтажно-технологічній схемі та інструкції на монтаж
	8

	4.
	Проведення технологічних операцій по опресуванню систем та апаратів
	9

	5.
	Продувка комунікацій установки
	6

	6.
	Наладка роботи арматури, КВП та автоматики
	3

	7.
	Підготовка до роботи вузлів установки
	20

	8.
	Пуск установки
	10

	9.
	Наладка режиму роботи окремих вузлів установки. Вибір оптимального режиму роботи установки
	17

	10.
	Обробка матеріалів, отриманих при проведенні пускових робіт. Складання та випуск технічного звіту
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 6.1.6 (РЭ10-6-1-6)

6.1.7. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці кисневого розподільного пункту (КРП), міжцехових та внутрішньоцехових трубопроводів


Мета роботи - введення в експлуатацію КРП та киснепроводів.


В залежності від обсягу робіт, що виконуються, та характеру поставлених задач роботи проводяться по трьом категоріям складності:

 I -   роботи по введенню в експлуатацію КРП;

     II-   введення в експлуатацію внутрішньоцехових киснепроводів з агрегатами, що споживають (постами різки);

III - введення в експлуатацію міжцехових киснепроводів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з техдокументацією, виявлення недоліків проекту та видача рекомендацій по їх усуненню, ревізія та настройка регуляторів та арматури, випробування на міцність та щільність
	58

	2.
	Введення в експлуатацію КРП та трубопроводів
	25

	3.
	Складання інструкції по експлуатації або випуск технічного звіту
	17

	
	Всього
	100


Таблиця 6.1.7 (РЭ10-6-1-7-1—РЭ10-6-1-7-3)

Примітки: 1. Вартість робіт по 1 категорії складності (роботи по введенню в експлу​атацію КРП) визначена для однієї регулюючої лінії. Вартості робіт по кожній наступній лінії складаються.

      2. Вартість робіт по 2 категорії складності (роботи по введенню в експлуатацію внутрішньоцехових трубопроводів) визначена з розрахунку до 5 споживачів; при 6-10 споживачах кисню вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,35, більш 10 - з коефіцієнтом 1,5.

      3. Вартість робіт по 3 категорії складності (роботи по введенню в експлуатацію міжцехових трубопроводів) визначена для 1км довжини трубопроводу. При довжині трубопроводу менш 1км вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85.

      4. Вартість робіт по 2 та 3 категоріям складності в залежності від діаметрів трубопроводів визначаються з застосуванням наступних коефіцієнтів:

	Діаметр, мм
	менш 50
	51 - 100
	101 –200
	201-400
	понад 400

	Коефіцієнт
	0,8
	1,0
	1,2
	1,35
	1,5


     5. Вартість робіт по збезжирюванню визначається у відповідності з п.6.3.14 Прейскуранта.

     6. Вартість робіт по трубопроводу інших продуктів розділення повітря визначається з коефіцієнтом 1,1.

     7. При визначенні вартості з використанням декількох коефіцієнтів застосовують їх добуток.

6.1.8. Введення в дію хроматографу


Мета роботи - скорочення часу аналізів, підвищення точності, надійності та чутливості аналізів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Технагляд при підведенні до приладу газових та електричних комунікацій
	4

	2.
	Перевірка газових та електронних блоків хроматографа на відповідність їх параметрів вимогам ТУ та стандартів
	8

	3.
	Установка приладу. Змінення схеми газових комунікацій стосовно до конкретної методики
	8

	4.
	Приготування сорбентів для хроматографічних колонок, концентратів, каталізаторів і т.п.
	8

	5.
	Підбір оптимальних умов аналізу
	16

	6.
	Приготування калібрувальних сумішей, проведення калібрування різноманітними методами
	8

	7.
	Навчання обслуговуючого персоналу методиці проведення серійних аналізів
	8

	8.
	Навчання персоналу методиці приготування насадок та калібруванню хроматографа
	8

	9.
	Визначення стабільності градуювальних характеристик. Оцінка результатів вимірювань з метою визначення погрішності вимірювань та реального міжперевірочного інтервалу
	8

	10.
	Надання технічної допомоги при метрологічних випробуваннях хроматографа
	8

	11.
	Контроль знань обслуговуючого персоналу по методиці проведення аналізів та калібрування хроматографа
	8

	12
	Обробка отриманих даних. Складання технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 6.1.8 (РЭ10-6-1-8)

Примітка. Вартість робіт по введенню в дію хроматографів виробництва інофірм визначається з коефіцієнтом 1,4.

6.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

6.2.1. Обстеження аргонного вузла блоку розділення повітря на зміст аргону, азоту, кисню


Мета роботи - розробка рекомендацій по підбору оптимального режиму роботи аргонного вузла, збільшенню виробництва аргону.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та узгодження з Замовником програми проведення обстеження
	3

	2.
	Підбір матеріалів, консультації з іншими організаціями (при необхідності)
	7

	3.
	Підготовка хроматографів до роботи
	4

	4.
	Вибір оптимального режиму роботи
	9

	5.
	Визначення залежності складу сирого аргону від кількості кубової рідини, спрямованої в конденсатор колони сирого аргону
	9

	6.
	Визначення залежності складу сирого аргону від паропродуктивності конденсатора колони сирого аргону
	9

	7.
	Визначення залежності складу сирого аргону від опору колони сирого аргону
	9

	8.
	Виявлення впливу на коефіцієнт витягання аргону кількості детандерного потоку, кількості та складу аргонної фракції, що відбирається з верхньої колони, кількості та складу продуктів розділення повітря
	9

	9.
	Обробка результатів обстеження аргонного вузла
	12

	10.
	Розрахунок ректифікації в верхній колоні та колонах аргонного вузла на ЕОМ (при необхідності)
	12

	11.
	Підбір оптимального режиму роботи аргонного вузла (в тому числі проведення при необхідності додаткових випробувань)
	7

	12.
	Складання та випуск технічного звіту, що містить висновки та рекомендації
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.1 (РЭ10-6-2-1)

6.2.2. Комплексне обстеження технологічних потоків блоку розділення повітря по розподілу мікроконцентрації криптону та ксенону


Мета роботи - розробка рекомендацій по підбору оптимального режиму роботи вузлів блоку розділення повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та узгодження з Замовником програми проведення обстеження
	5

	2.
	Вибір методики для визначення мікрокількості криптону та ксенону
	5

	3.
	Наладка та засвоєння хроматографа для проведення досліджень
	16

	4.
	Аналіз стану обладнання блоку розділення повітря
	

	5.
	Визначення втрат криптону та ксенону:
	7

	
	
а) в регенераторах
	8

	
	
б) в газових адсорберах
	8

	
	
в) в рідинних адсорберах
	8

	
	
г) в апаратах криптонового вузла
	10

	
	
д) в технологічних потоках
	5

	6.
	Аналіз втрат криптону та ксенону та причин, їх викликаючих
	10

	7.
	Складання висновків та рекомендацій по веденню технологічного режиму роботи вузлів блоку розділення повітря
	8

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.2 (РЭ10-6-2-2)

6.2.3. Проведення випробувань блоку розділення повітря для визначення можливої кількості зливу рідких продуктів розділення повітря


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників роботи блоку.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення дослідів зливу рідких продуктів з блоків подібного типу
	6

	2.
	Розробка методики та програми випробування блоку розділення повітря
	10

	3.
	Підготовка блоків розділення повітря та спеціальних ємкостей до випробування; опресування зовнішніх комунікацій
	8

	4.
	Перевірка працездатності всіх механізмів, арматури та вимірювальних приладів. Установка додаткових вимірювальних приладів
	6

	5.
	Оптимізація режиму роботи блоку з метою зменшення детандерного потоку
	8

	6.
	Випробування блоку розділення повітря з метою виявлення можливої кількості зливу рідкого кисню
	15

	7.
	Випробування блоку розділення повітря з метою виявлення можливої кількості зливу рідкого азоту
	15

	8.
	Обробка отриманих даних з метою визначення оптимальної кількості отримання рідких продуктів
	12

	9.
	Розробка методики по переходу на режим роботи блоку з відбором рідких продуктів
	10

	10.
	Складання звіту по випробуванню блоку розділення повітря
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.3 (РЭ10-6-2-3)

6.2.4. Обстеження захисної дії регенераторів від проникнення діоксиду вуглецю та вуглеводів в блок розділення повітря


Мета роботи - розробка рекомендацій по підвищенню вибухобезпечності та техніко-економічних показників роботи блоків розділення повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та узгодження з Замовником програми проведення обстеження регенераторів
	9

	2.
	Підбір матеріалів, консультації з іншими організаціями (при необхідності)
	9

	3.
	Підготовка хроматографів, КВПіА до роботи
	7

	4.
	Вибір оптимального режиму проведення робіт
	12

	5.
	Визначення змісту діоксиду вуглецю та вуглеводів у повітрі після регенераторів, накопичення цих домішок на насадці; виміри гідравлічного опору насадки та інших основних параметрів
	12

	6.
	Обробка результатів обстеження регенераторів
	7

	7.
	Розрахунок процесів тепломасообміну в регенераторах (при необхідності)
	12

	8.
	Порівняння розрахункових та експериментальних даних по гідравлічному опору насадки, очистці повітря та насадки від домішок (при необхідності)
	7

	9.
	Складання та випуск технічного звіту, що містить висновки та рекомендації
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.4 (РЭ10-6-2-4)

Примітка. Обсяг робіт по етапам 5.6 програми розрахований на тривалість випробу​вань в 1 місяць та при збільшенні тривалості випробувань повинен бути збільшений пропорційно тривалості випробувань.

6.2.5. Обстеження захисної дії адсорберів кубової рідини блоку розділення повітря


Мета роботи - розробка рекомендацій по підвищенню вибухобезпеки роботи блоків розділення повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та узгодження з Замовником програми проведення обстеження
	5

	2.
	Підбір матеріалів, консультація з іншими організаціями (при необхідності)
	5

	3.
	Підготовка хроматографа до роботи
	6

	4.
	Вибір оптимального режиму проведення робіт
	6

	5.
	Виявлення закономірності десорбції вуглеводів при режимі регенерації, означеному в інструкції по експлуатації
	6

	6.
	Виявлення закономірності десорбції вуглеводів при зміненні температури гріючого газу та часу витягу
	6

	7.
	Обстеження захисної дії адсорберів при розрахунковому режимі роботи блоку розділення після відігріву адсорбера
	5

	8.
	Обстеження захисної дії адсорберів в залежності від продуктивності блоку розділення повітря
	

	9.
	Обстеження захисної дії адсорберів після 10 діб роботи
	6

	10.
	Обстеження захисної дії адсорберів після 15 діб роботи
	5

	11.
	Обстеження захисної дії адсорберів після 20 діб роботи
	5

	12.
	Попередня систематизація зібраних матеріалів на об'єкті. Проведення додаткових випробувань (при необхідності)
	8

	13.
	Статистична обробка даних на ЕОМ
	8

	14.
	Зведення отриманих даних в таблиці та графіки
	5

	15.
	Формулювання висновків та рекомендацій
	8

	16.
	Складання та випуск технічного звіту
	11

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.5 (РЭ10-6-2-5)

6.2.6. Обстеження захисної дії адсорберів рідкого кисню блоку розділення повітря


Мета роботи - розробка рекомендацій по підвищенню вибухобезпечності роботи блоків розділення повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та узгодження з Замовником програми обстеження
	5

	2.
	Підбір матеріалів, консультація з іншими організаціями (при необхідності)
	5

	3.
	Підготовка хроматографа до роботи
	6

	4.
	Вибір оптимального режиму проведення робіт
	6

	5.
	Виявлення закономірності десорбції вуглеводів при режимі регенерації, означеному в інструкції по експлуатації
	5

	6.
	Виявлення закономірності десорбції вуглеводів при зміненні температури
	6

	7.
	Обстеження захисної дії адсорберів при розрахунковому режимі роботи блоку розділення повітря після відігріву адсорберів
	5

	8.
	Обстеження захисної дії адсорберів при їх поперемінному переключенні (роботі їх на одному адсорбері)
	6

	9.
	Обстеження захисної дії адсорберів в залежності від продуктивності блоку
	6

	10.
	Обстеження захисної дії адсорберів при паралельній роботі
	8

	11.
	Попередня систематизація зібраних матеріалів. Проведення додаткових випробувань (при необхідності)
	8

	12.
	Статистична обробка даних на ЕОМ
	8

	13.
	Оформлення таблиць та графіків
	6

	14.
	Формулювання висновків та рекомендацій
	8

	15.
	Складання та випуск технічного звіту
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.6 (РЭ10-6-2-6)

6.2.7. Обстеження режиму роботи конденсаторів-випарників блоків розділення повітря


Мета роботи - розробка рекомендацій по підвищенню вибухобезпеки роботи блоків розділення повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та узгодження з Замовником програми проведення обстеження
	5

	2.
	Підбір матеріалів, консультації з іншими організаціями (при необхідності)
	8

	3.
	Підготовка хроматографа до роботи
	4

	4.
	Вибір оптимального режиму проведення робіт
	9

	5.
	Визначення ступеня змінення кількості вуглеводів в рідкому кисні конденсаторів-випарників в залежності від тривалості їх експлуатації при поперемінному використанні рідинних адсорберів
	9

	6.
	Визначення ступеня змінення кількості вуглеводів в рідкому кисні конденсаторів-випарників в залежності від тривалості їх експлуатації при паралельному включенні рідинних адсорберів
	9

	7.
	Визначення ступеня змінення кількості вуглецю в рідкому кисні конденсаторів-випарників в залежності від їх навантаження
	9

	8.
	Визначення оптимального ступеня проточності конденсаторів-випарників
	9

	9.
	Обробка результатів обстеження конденсаторів-випарників
	8

	10.
	Розрахунок конденсаторів-випарників на ЕОМ (при необхідності). Визначення величини відносного рівня кип(ячої рідини з урахуванням конструктивних характеристик та технологічних параметрів експлуатації конденсаторів-випарників
	8

	11.
	Підбір оптимального режиму роботи конденсатора-випарника (у тому числі проведення при необхідності додаткових досліджень)
	7

	12.
	Складання та випуск технічного звіту, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.7 (РЭ10-6-2-7)
6.2.8. Розробка та впровадження нової методики проведення хроматографічного аналізу


Мета роботи - забезпечення більш високого рівня одержаної інформації. Пониження порогової чутливості, підвищення надійності, точності селективності та експресності аналізів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Літературний пошук. Аналіз існуючих засобів та вибір направлення проведення експериментальних робіт
	15

	2.
	Підготовка до роботи газового хроматографа
	5

	3.
	Приготування газових сумішей, необхідних для відшукання оптимальних умов проведення аналізу
	10

	4.
	Підбір сорбентів, каталізаторів, їх приготування. Заповнення колонок, концентраторів, реакторів, їх підготовка для проведення експериментів
	10

	5.
	Вибір оптимальних умов проведення аналізу при різних комбінаціях сорбентів та режимів
	30

	6.
	Проведення метрологічної атестації методики
	15

	7.
	Складання технічного звіту (методики)
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 6.2.8 (РЭ10-6-2-8)
6.3. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ОБЛАДНАННЯ

6.3.1. Технічна допомога в організації експлуатації блоку розділення повітря


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників роботи блоку розділення повітря.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та досвідом експлуатації блоків даного типу
	9

	2.
	Обстеження стану обладнання та рівня його експлуатації
	18

	3.
	Аналіз показників роботи окремих вузлів та всього блоку в цілому
	22

	4.
	Наладка режиму роботи блоку та його вузлів або визначення причин неможливості наладки
	15

	5.
	Ознайомлення експлуатаційного персоналу з новими інформа​ційними матеріалами та передовим досвідом
	18

	6.
	Розробка рекомендацій по надійній та економічній роботі обладнан​ня та ведення технологічного режиму блоку розділення повітря
	16

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.1 (РЭ10-6-3-1-А—РЭ10-6-3-1-Д)
6.3.2. Технічна допомога в організації експлуатації установок для отримання чистих криптону та ксенону, технічного аргону


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників роботи обладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та досвідом експлуатації установок даного типу
	6

	2.
	Обстеження стану обладнання та рівня його експлуатації
	17

	3.
	Аналіз показників роботи окремих вузлів та всієї установки в цілому
	18

	4.
	Наладка режиму роботи установки та її вузлів
	27

	5.
	Ознайомлення експлуатаційного персоналу з новими інформаційними матеріалами та передовим досвідом
	14

	6.
	Розробка рекомендацій по надійній та економічній роботі обладнання та веденню технологічного режиму
	18

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.2 (РЭ10-6-3-2)
6.3.3. Технічна допомога в організації експлуатації систем зберігання рідких продуктів розділення повітря


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників роботи обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації та дослідів експлуатації системи даного типу
	8

	2.
	Обстеження стану обладнання та рівня його експлуатації
	21

	3.
	Аналіз показників роботи окремих вузлів та всієї системи в цілому
	21

	4.
	Наладка режиму роботи системи та її вузлів
	30

	5.
	Ознайомлення експлуатаційного персоналу з новими матеріалами (РТМ, інформаційні листи, методики і т. п.)
	14

	6.
	Розробка рекомендацій по надійній та економічній роботі обладнання
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.3 (РЭ10-6-3-3-А—РЭ10-6-3-3-В)

6.3.4. Технічна допомога в організації експлуатації систем газифікації продуктів розділення повітря

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з техдокументацією та досвідом експлуатації установок даного типу
	6

	2.
	Обстеження стану обладнання та рівня його експлуатації
	25

	3.
	Аналіз показників роботи окремих вузлів та всієї установки в цілому
	25

	4.
	Наладка режиму роботи установки та її вузлів або визначення причин неможливості наладки
	25

	5.
	Ознайомлення персоналу з новими інформаційними матеріалами та передовим досвідом. Видача рекомендацій по надійній та економічній роботі обладнання та веденню технологічного режиму
	19

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.4 (РЭ10-6-3-4)
Примітки: 1. У випадку відсутності у Замовника інструкції по експлуатації або змінен​ня технологічного режиму вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,35.

      2. Вартість проведення робіт по збезжирюванню та вакуумуванню визнача​ється у відповідності з пп. 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.14 Прейскуранта.

6.3.5. Розробка технічної документації для проведення реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів блоків розділення повітря та цехів по виробництву продуктів розділення повітря


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи цехів по виробництву продуктів розділення повітря.


В залежності від обсягу робіт, що виконуються та характеру поставлених задач роботи проводяться по двом напрямкам:

І - Реконструкція або модернізація безпосередньо повітророзділювальної установки (ПРУ) із заміною окремих вузлів або апаратів, що приводить до поліпшення технологічних параметрів роботи установки та підвищення надійності її роботи; а також реконструкція цеху з заміною ПРУ на більш сучасну (для ПРУ невеликої продуктивності),

ІІ - Реконструкція або модернізація позаблочних апаратів або вузлів цехів розділення повітря або установка додаткових позаблочних апаратів, що приводить до підвищення надійності та вигоди експлуатації та зниженню енерговитрат. Сюди відносяться АВО, реципієнти або ємкості для зберігання продуктів розділення повітря, вузли отримання рідких газів, позаблочні та міжцехові комунікації (трубопровід продуктів розділення повітря).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Розробка техніко-економічного обгрунтування, складання кошторисно-договірної документації
	2

	2.
	Розрахунок та вибір нових апаратів для реконструкції (модернізації) та розробка технічної документації на нові та реконструйовані вузли. Вивчення умов роботи існуючого та нового обладнання, перевірка відповідності монтажних креслень дійсному розташуванню апаратів та трубопроводів
	17

	3.
	Складання монтажно-технологічної схеми модернізації, розробка загальних технічних рішень реконструкції (модернізації). Попередня прив(язка та узгодження з Замовником основних технічних рішень
	18

	4.
	Виконання конструктивних та міцностних розрахунків
	9

	5.
	Виконання монтажних креслень розташування апаратів
	12

	6.
	Виконання монтажних креслень трубопроводів обв(язки
	12

	7.
	Виконання робочих креслень опор під апарати (фундаментів під обладнання) та трубопроводи
	5

	8.
	Виконання окремих деталювальних креслень та складальних вузлів
	12

	9.
	Виконання креслень металоконструкції (майданчиків, сходів)
	5

	10.
	Складання специфікації на обладнання та матеріали; оформлення та відправлення техдокументації
	8

	
	Всього
	100


Примітка. У випадку розробки техдокументації по розділам КВПіА та електротехніч​ної частини, вартість кожного із згаданих вище розділів складає 25% вар​тості технологічної частини.

Таблиця 6.3.5 (РЭ10-6-3-5-1—РЭ10-6-3-5-2)

6.3.6. Розробка технічних рішень, проведення розрахунків для реконструкції (модернізації) блоків розділення повітря та допоміжного обладнання, удосконалення схем виробництва та споживання продуктів розділення повітря


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи блоків розділення повітря та допоміжного обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Розробка техніко-економічного обгрунтування; складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Вивчення та аналіз ремонту роботи блоків розділення повітря та допоміжного обладнання, схем виробництва та споживання продуктів розділення повітря
	4

	3.
	Патентне дослідження, систематизація, узагальнення літературних та технічних матеріалів по установкам розділення повітря та допоміжного обладнання, схем виробництва та споживання продуктів розділення повітря
	5

	4.
	Проведення технологічного розрахунка блоків розділення повітря та допоміжного обладнання
	8

	5.
	Розробка та уточнення методик розрахунка апаратів блоку розділен​ня повітря та допоміжного обладнання (в тому числі на ЕОМ)
	10

	6.
	Проведення розрахунків (в тому числі на ЕОМ) апаратів блоків розділення повітря та допоміжного обладнання:
	

	
	
а) регенераторів
	5

	
	
б) ректифікаційних колон
	5

	
	
в) конденсаторів-випарників
	5

	
	
г) теплообмінників та адсорберів
	5

	
	
д) установка азотно-водяного охолоджування
	5

	7.
	Конструктивна розробка апаратів
	8

	8.
	Розробка рекомендацій та технічних рішень по реконструкції блоків розділення повітря та допоміжного обладнання, схемам виробництва та споживання продуктів розділення повітря
	10

	9.
	Розробка монтажно-технологічної схеми для реконструкції (модерні​зації) блоків розділення повітря та допоміжного обладнання, схем виробництва та споживання продуктів розділення повітря
	10

	10.
	Узгодження з Замовником технічних рішень та монтажно-технологічної схеми
	7

	11.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.6 (РЭ10-6-3-6)
6.3.7. Розробка технічної документації для внутрішньоцехових розведень киснепроводів


Мета роботи - разводка киснепроводів в цехах споживання по постам (різкі, зварювання і т. д.).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договір​ної документації
	10

	2.
	Розробка загальних технічних рішень, принципової схеми розведен​ня трубопроводів. Розрахунок діаметрів трубопроводів, підбір арма​тури та КВП. Узгодження з Замовником загальних технічних рішень
	40

	3.
	Виконання монтажних креслень розведення трубопроводу, вклю​чаючи вузли кріплення
	40

	4.
	Оформлення техдокументації та видача її Замовнику. Складання акту про закінчення робіт
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.7 (РЭ10-6-3-7)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для 1км довжини киснепроводів діаметром до 100мм. Означена вартість застосована для проектування міжцехових киснепроводів без врахування вартості розробки опор та естакад.

       2. При діаметрі киснепроводів 100-200мм вводиться коефіцієнт 1,2;

при діаметрі киснепроводів 201-400мм - коефіцієнт 1,3;

при діаметрі киснепроводів понад 400мм - коефіцієнт  1,5.

        3. Вартість робіт по проектуванню трубопроводів з іншими продуктами розділення повітря (азот, аргон і т. д.) визначається з коефіцієнтом 1,1.

6.3.8. Технічне керівництво роботами при ремонті кріогенних систем


Мета роботи - відновлення вакууму в вакуумних порожнинах кріогенних систем.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовка вакуумного агрегату, течешукача та інших приладів до експлуатації
	5

	2.
	Технічне керівництво роботами по підготовці об'єкту до випробувань на герметичність до вакуумування
	10

	3.
	Контроль герметичності системи
	11

	4.
	Знаходження течій у вакуумній порожнині
	34

	5.
	Технічне керівництво роботами по усуненню виявлених течій
	5

	6.
	Вакуумування теплоізоляційних порожнин та регенерація адсорбенту, підготовка системи до охолоджування кріогенними продуктами
	19

	7.
	Технічне керівництво роботами по усуненню дефектів, виявлених після охолоджування системи
	11

	8.
	Оформлення технічної документації; технічне керівництво введенням в експлуатацію
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.8 (РЭ10-6-3-8)
6.3.9. Технічне керівництво роботами по вакуумуванню теплоізоляційних порожнин елементів кріогенних систем та інших об'єктів


Мета роботи - підвищення економічності роботи та рівня експлуатації обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовка вакуумного агрегату до роботи
	6

	2.
	Технічне керівництво по підготовці об'єкту до вакуумування
	10

	3.
	Вакуумування теплоізоляційної порожнини та визначення вакуумної герметичності
	30

	4.
	Технічне керівництво роботами по усуненню течій
	5

	5.
	Залишкове вакуумування; регенерація адсорбенту; визначення натікання, підготовка до охолоджування кріогенними продуктами
	29

	6.
	Контроль рівня залишкового тиску після охолоджування системи; технічне керівництво при усуненні виявлених дефектів
	10

	7.
	Оформлення актів та іншої документації, технічне керівництво при введенні системи в експлуатацію
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.9 (РЭ10-6-3-9)
6.3.10. Технічне керівництво роботами по контролю герметичності елементів кріогенної системи та інших об'єктів


Мета роботи - перевірка герметичності трубопроводів, судин та інших об'єктів після монтажу, ремонту та відкриття місць течій.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовка до роботи течешукача
	15

	2.
	Підготовка до роботи вакуумного агрегату
	5

	3.
	Технічне керівництво підготовкою об'єкту до контролю герметичності
	15

	4.
	Контроль герметичності (відкриття течій)
	40

	5.
	Технічне керівництво по усуненню течій
	15

	6.
	Остаточні випробування; складання актів; видача рекомендацій
	10

	
	Всього
	


Таблиця 6.3.10 (РЭ10-6-3-10)
6.3.11. Розробка проекту та впровадження установки по отриманню інертних газів (Nе, Не, Кr, Хе) або сумішей на основі цих газів


Мета роботи - підвищення ефективності роботи блоків розділення повітря, збільшення виробництва інертних газів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз існуючих засобів отримання інертних газів
	5

	2.
	Визначення переваг та недоліків схем отримання інертних газів
	2

	3.
	Вибір схеми установки стосовно до блоків розділення повітря кисневого цеху
	3

	4.
	Підбір машинного обладнання необхідної продуктивності
	3

	5.
	Розрахунок та вибір теплообмінних апаратів
	5

	6.
	Розрахунок та вибір розділових апаратів
	6

	7.
	Вибір схеми очистки інертних газів від домішок
	2

	8.
	Розрахунок та вибір апаратів блоку очистки
	5

	9.
	Підбір контрольно-вимірювальних приладів
	2

	10.
	Складання монтажно-технологічної схеми з урахуванням вибраного засобу отримання інертних газів
	7

	11.
	Розробка креслень опор під апарати
	5

	12.
	Розробка креслень обв(язки апаратів установки
	5

	13.
	Розробка креслень кожуха установки
	5

	14.
	Складання специфікації на арматуру, обладнання та КВП
	4

	15.
	Складання специфікації на матеріали
	2

	16.
	Складання кошторису на монтаж обладнання
	4

	17.
	Надання технічної допомоги при монтажі установки
	10

	18.
	Надання технічної допомоги при виготовленні обладнання
	10

	19.
	Пуск установки та проведення її режимних випробувань
	9

	20.
	Складання технічного звіту
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.11 (РЭ10-6-3-11)
6.3.12. Переробка інструкції по експлуатації блоку розділення повітря


Мета роботи - коректування та уточнення інструкцій з урахуванням дослідів експлуатації подібних блоків, вказівок інформаційних листів та інших керівних матеріалів; підвищення надійності роботи блоку.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання виконавчої схеми блоку розділення повітря
	19

	2.
	Аналіз роботи окремих вузлів блоку розділення повітря
	13

	3.
	Визначення оптимальних параметрів по регулюванню режиму блоку
	15

	4.
	Виявлення характерних порушень нормальної роботи блоку, окремих вузлів та визначення засобів їх усунення
	15

	5.
	Складання ескізів апаратів, що входять в блок розділення повітря
	13

	6.
	Складання ескізів розташування арматури по сторонам блоку
	3

	7.
	Обробка матеріалів та складання інструкції
	22

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.12 (РЭ10-6-3-12-А—РЭ10-6-3-12-Д)
6.3.13. Надання технічної допомоги при експлуатації хроматографів


Мета роботи - профілактичні огляди та висновок на режим експлуатованих хроматографів; забезпечення надійності та точності хроматографічних аналізів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Профілактичний огляд хроматографів з метою виявлення відповідності їх параметрів вимогам стандартів та ТУ
	10.5

	2.
	Приведення параметрів хроматографів у відповідність з вимогами стандартів та ТУ
	21

	3.
	Приготування калібрувальних сумішей. Оцінка погрішностей
	10.5

	4.
	Визначення стабільності градуювальних характеристик. Комплексна оцінка результатів вимірювань
	21

	5.
	Контроль знань обслуговуючого персоналу
	16

	6.
	Надання технічної допомоги при проведенні метрологічних випробувань хроматографів
	21

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.13 (РЭ10-6-3-13-А—РЭ10-3-13-В)
Примітки: 1. Вартість робіт для хроматографів виробництва інофірм визначається з коефіцієнтом 1,4.

        2. Вартість робіт по одному хроматографу визначається з коефіцієнтом 0,7.

6.3.14. Технічна допомога при проведенні обезжирювання кисневих резервуарів та киснепроводів


В залежності від обсягу робіт ,що виконуються та характеру поставлених задач роботи проводяться по двом категоріям складності:

I - технічна допомога при обезжирюванні киснепроводів;

II - технічна допомога при обезжирюванні резервуарів з киснем.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення нормативно-технічної документації по проведенню робіт по обезжирюванню. Складання та узгодження програми робіт
	9

	2.
	Складання робочої схеми обезжирювання. Проведення підготовчих робіт
	16

	3.
	Технічна допомога при проведенні безпосередньо обезжирювання, видалення розчинника. Продувка після обезжирювання
	70

	4.
	Складання акту та видача рекомендацій по нормальній експлуатації обладнання та трубопроводів
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.14 (РЭ10-6-3-14-1—РЭ10-6-3-14-2)
Примітки: 1. Вартість робіт по 1 категорії складності призведена до 1км довжини трубопроводів. Вартість робіт для кожного наступного кілометру визначається з коефіцієнтом 0,85.

      2. Поправочні коефіцієнти на роботи по I категорії складності в залежності від діаметрів киснепроводів, мм:

	Диаметр,мм
	до 50
	51 - 100
	100 - 250
	понад 250

	Коефіцієнт
	1
	1,1
	1,25
	1,35


      3. Вартість робіт по ІІ категорії складності визначена з розрахунку одно​кратного обезжирювання резервуарів. У випадку необхідності повторного обезжирювання вартість кожного наступного обезжирювання визначається з коефіцієнтом 0,7

      4. Поправочні коефіцієнти на роботи по ІІ категорії складності в залежності від гідравлічної ємкості резервуарів, м3:

	Ємкость резервуарів, м3
	до 8
	до 25
	до 63
	до 100
	до 250

	Коефіцієнт
	1,5
	1,5
	2
	2,5
	3


  5. Підготовчі роботи до обезжирювання: продувки, відігрів, ревізію ар​матури, а також пуск після обезжирювання виконувати по пп. 6.1.2.- 6.1.4.

   6. Обезжирювання реципієнтів кисню та балонів виконувати згідно ІІ категорії складності.

6.3.15. Технічний нагляд за станом та експлуатацією блоків розділення повітря


Мета роботи - обстеження технічного стану та умов експлуатації блоків розділення повітря; контроль дотримання вимог діючих правил, норм, інструкцій, положень та керівних вказівок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; огляд блоків розділення повітря, допоміжного обладнання, приладів щиту управління
	20

	2.
	Перевірка наявності паспортів на обладнання, режимних карт; контроль ведення оперативної документації виконання графіку ремонтів основного та допоміжного обладнання
	10

	3.
	Перевірка наявності інструкцій по експлуатації обладнання, по ліквідації аварій; контроль своєчасності перегляду інструкцій та схем; вибіркова перевірка повноти та якості інструкцій та перевірка відповідності фактичних режимів роботи обладнання вимогам ПТЕ, вказівкам режимних карт, інструкцій та діючих циркулярів
	15

	4.
	Перевірка дотримання вимог ПТБ; перевірка підготовки персоналу та його допуску до самостійної роботи, контроль виконання заходів та комплексних планів по техніці безпеки та промсанітарії
	3

	5.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників (по даним статистичної звітності)
	16

	6.
	Первинна обробка матеріалів обстеження (оформлення таблиць та графіків); складання розпорядження про усунення виявлених пору​шень ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи блоків розділення
	17

	7.
	Остаточне оформлення акту обстеження; складання та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по надійності та економічності роботи обладнання
	13

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.15 (РЭ10-6-3-15-А—РЭ10-3-15-Г)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена стосовно до обстеження блоків розділення по​вітря сумарною продуктивністю по повітрю, що переробляється, 400тис. м3/год.

       2. При проведенні обстеження блоків розділення сумарною продуктивністю більш-менш 400тис. м3/год відпускна вартість робіт збільшується або зменшується на 10% на кожні 40тис. м3/год продуктивності.

       3. Вартість робіт по обстеженню блоків розділення повітря, укомплектованих обладнанням для витягу та очистки рідких газів, визначається з коефіцієнтом 1,4.

       4. При обстеженні технічного стану власне блоків розділення повітря вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,75.

       5. При обстеженні технічного стану тільки допоміжного обладнання блоків розділення вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,6.

6.3.16. Технічний нагляд за станом та експлуатацією обладнання для зберігання та газифікації продуктів розділення повітря


Мета роботи - обстеження технічного стану та умов експлуатації обладнання для зберігання та газифікації продуктів розділення повітря; контроль дотримання вимог діючих правил, інструкцій, положень та керівних вказівок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, монтажною, ремонтною, звітно-статистичною, паспортами на обладнання); огляд установки, зовнішніх трубопроводів, приладів, регулюючої та запірної арматури
	21

	2.
	Перевірка наявності інструкцій по експлуатації, режимних карт, вибіркова перевірка повноти та правильності їх змісту, відповідність вимогам діючих НТД, правил та циркуляров
	23

	3.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників по даним статистичної звітності та фактичним показникам роботи
	22

	4.
	Первинна обробка матеріалів обладнання (оформлення таблиць та графіків); складання розпорядження про усунення виявлених пору​шень ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання для зберігання та газифікації продуктів розділення повітря
	14

	5.
	Остаточне оформлення акту обстеження та узгодження переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	20

	
	Всього
	100


Примітка. Обсяг робіт по кожному етапу визначений в середньому для холодних та теплих газифікаторів.

Таблиця 6.3.16 (РЭ10-6-3-16-А—РЭ10-3-16-Б)
6.3.17. Технічний нагляд за станом та експлуатацією обладнання для виробництва та очистки рідких газів та наповнювальних установок


Мета роботи - обстеження технічного стану та умов експлуатації обладнання для виробництва рідких газів, аналіз техніко-економічних показників роботи цього обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, монтажною, ремонтною, звітно-статистичною, актами аварій та інш.); огляд основного та допоміжного обладнання, приладів і т.д.
	15

	2.
	Контроль наявності інструкцій, режимних карт, положень НТД, вибіркова перевірка повноти та відповідність їх вимогам діючих правил, циркулярів, інформаційних листів і т.д.
	19

	3.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників установок ПТЕ
	29

	4.
	Складання розпорядження про усунення виявлених порушень ПТЕ, ПТБ та інших керівних вказівок; розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи установок ПРП
	19

	5.
	Оформлення тексту акту, таблиць та графіків, складання переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	18

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.17 (РЭ10-6-3-17-1—РЭ10-3-17-4)
Примітка. Вартість визначена для однієї установки кожного типу. При наявності двох та більш однотипних установок вартість робіт для кожної наступної визначається з коефіцієнтом 0,85.

6.3.18. Аналіз загальнозаводського балансу кисню та системи врахування його виробництва та споживання


Мета роботи - скорочення непродуктивних втрат кисню; підвищення рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи. Ознайомлення з звітно-статистичною, експлуата​ційною, проектною документацією. Аналіз техніко-економічних показників та режимів роботи обладнання кисневого виробництва
	10

	2.
	Проведення обстеження
	

	
	
а) ознайомлення з режимом роботи технологічних споживачів кисню
	10

	
	
б) складання таблиць та графіків загальнозаводського балансу кисню, аналіз складників втрат кисню; оцінка впливу неравномірності технологічного споживання на величину втрат
	26

	
	
в) аналіз системи врахування виробництва та споживання кисню, застосовної контрольно-вимірювальної апаратури. Оцінка допустимої величини спробної погрішності
	20

	
	
г) розробка рекомендацій та пропозицій по удосконаленню системи врахування виробництва та споживанню кисню, оснащенню контрольно-вимірювальною апаратурою, врахуванню впливу режимних факторів технологічного споживання
	10

	3.
	Оформлення технічного звіту
	24

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.18 (РЭ10-6-3-18-А—РЭ10-3-18-В)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для 10 госпрозрахункових споживачів кисню. При числі споживачів менш або більш 10 вартість знижується або підви​щується на 15% на кожний агрегат.

      2. При наявності в складі виробництва установок одиничною продуктив​ністю понад 35тис. м3/год, вартість визначається з коефіцієнтом 1,3.

6.3.19. Техніко-економічний аналіз питомих енергозатрат на компресію та розділення повітря


Мета роботи - підвищення економічності роботи та рівня експлуатації обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз технічної документації (оперативної, звітно-статистичної та інш.); ознайомлення з режимами роботи блоків розділення та компресорних установок подачі повітря
	15

	2.
	Аналіз техніко-економічних показників роботи відцентрових компресорів подачі повітря; визначення питомих витрат теплової та електричної енергії
	20

	3.
	Аналіз техніко-економічних показників роботи обладнання блоків розділення повітря; визначення питомих витрат повітря, теплової та електричної енергії на виробництво кисню
	25

	4.
	Складання таблиць та графіків балансу виробництва та споживання повітря; оцінка непродуктивних втрат та ефективності виробництва; розробка рекомендацій та пропозицій по зниженню енерговитрат
	20

	5.
	Складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.19 (РЭ10-6-3-19-А—РЭ10-3-19-В)
Примітка. При наявності в складі кисневого виробництва розділення повітря одинич​ною продуктивністю по кисню понад 35тис. м3/год вартість робіт визнача​ється з коефіцієнтом 1,3.

6.3.20. Надання технічної допомоги при переведенні виробництв продуктів розділення повітря на умови повного госпрозрахунку, фінансової та організаційної самостійності


Мета роботи - аналіз виробничо-господарчої діяльності кисневого виробництва для прийняття рішення по переведенню його на госпрозрахунок.

Стисла типова програма 

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз основних техніко-економічних показників роботи виробництв ПРП, економічних, організаційних та матеріально-технічних взаємовідносин з споживачами
	12

	2.
	Розрахунок та аналіз структури собівартості продукції, складових витрат, нормативних показників відрахувань, платежів та інш.
	19

	3.
	Складання техніко-економічного паспорту
	20

	4.
	Розробка комплекту інструктивно-методичних матеріалів по організації переведення виробництва ПРП на повний господарчий розрахунок
	28

	5.
	Випуск технічного звіту, оформлення допоміжних матеріалів (таблиць, графіків, додатків)
	21

	
	Всього
	100


Таблиця 6.3.20 (РЭ10-6-3-20)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для кисневого виробництва продуктивністю до 100тис. м3/год. При більшій продуктивності вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,2 на кожні додаткові 50тис. м3/год продуктивності.

       2. При наявності в складі кисневого виробництва обладнання для отримання рідких газів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,4.

ГЛАВА 7. УСТАНОВКА  ВИКОРИСТАННЯ  ВТОРИННИХ  ЕНЕРГОРЕСУРСІВ  ТА ВИПАРНОГО  ОХОЛОДЖУВАННЯ

7.1. НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  ВВЕДЕННІ  В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

7.1.1. Технічна допомога при введенні в експлуатацію установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводячого тракту металургійного агрегату


Мета роботи - вивід установки на задані параметри, перевірка надійності та економічності її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	3

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації; виявлення недоліків, проекту: складання робочої програми наладочних робіт
	10

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної та регулюючої арматури, засобів технологічного контролю; виявлення відповідності їх проекту: перевірка якості монтажу, складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	10

	5.
	Надання технічної допомоги в прийманні обладнання з монтажу та його комплексному випрбуванні
	8

	6.
	Розробка оперативної схеми пуску, переключень та тимчасової інструкції по експлуатації установки; складання тимчасової режимної карти
	20

	7.
	Технічне керівництво пуском установки. Визначення основних експлуатаційних показників роботи установки та їх залежностей від режиму роботи теплотехнічного агрегату. Аналіз показників роботи установки та розробка заходів по її виведенню на задані параметри
	25

	8.
	Технічна допомога по впровадженню розроблених заходів та наладці експлуатаційних режимів установки при виведенні на задані параметри роботи
	10

	9.
	Обробка та узагальнення результатів наладочних робіт. Коректування оперативної схеми, інструкції по експлуатації установки та режимної карти. Складання та випуск технічного звіту
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 7.1.1 (РЭ10-7-1-1-1-А—РЭ10-7-1-1-11)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,7 - при необхідності перевірки фактичних техніко-економічних показників установки після комплексного 72-годинного випробування;

· 1,5 - при проведенні наладки в комплексі з пристроями для зовнішньої очистки поверхонь нагріву;

· 1,25 - для установки використання вторинних енергоресурсів, обладнаний підтопками;

· 1,25 - для установки використання вторинних енергоресурсів з двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для газощільної установки використання вторинних енергоресурсів;

· 1,2 - при неможливості відключення установки використання вторинних енергоресурсів від працюючого технологічного агрегату;

· 0,9 - при роботі охолоджувача конвертерних газів по схемі з частковим допалюванням окису вуглецю;

· 0,8 - те ж, з повним допалюванням окису вуглецю.

7.1.2. Технічна допомога при введенні в експлуатацію установки випарного охолоджування металургійного агрегату


Мета роботи - виведення установки на задані параметри, перевірка надійності та економічності її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	3

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3


	3.
	Вивчення технічної документації; виявлення недоліків, проекту: складання та узгодження з Замовником рекомендацій по усуненню недоліків проекту
	10

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, арматури, засобів технологічного контролю; запобіжного обладнання, сигнилізації установки та виявлення відповідності їх проекту. Перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів
	15

	5.
	Надання технічної допомоги при усуненні дефектів, контроль за вчасною реєстрацією барабану-сепаратора в органах технічного нагляду
	10

	6.
	Надання технічної допомоги при промивках установки та визначенні працездатності індивідуальних контурів
	19

	7.
	Складання тимчасової інструкції по експлуатації, схеми пуску та переключення установки
	10

	8.
	Надання технічної допомоги при пуску та проведенні парового випробування установки. Визначення основних експлуатаційних показників установки в залежності від режиму технологічного агрегату. Виявлення недоліків в роботі та розробка заходів по їх усуненню
	20

	9.
	Обробка та узагальнення результатів наладочних робіт; складання та випуск звітної документації
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.1.2 (РЭ10-7-1-2-1-А—РЭ10-7-1-2-6-Б)

Примітки. 1. Вартість роботи визначена для установки випарного охолоджування з од​ним видом циркуляції та робочим тиском до 1,2 МПа. Установка випарного охолоджування складається з барабану-сепаратора, елементів, що охолод​жуються комунікацій та обладнання, що створюють замкнутий контур цир​куляції.

                                    2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при виконанні робіт на комплексній теплоутилізаційній установці,що складається з установки випарного охолоджування технологічного агре​гату та теплосприймаючих поверхонь для утилізації тепла відхідних газів;

· 1,25 - для установки з двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для установки з робочим тиском вище 1,2МПа;

· 1,2 - при проведенні робіт на установці випарного охолоджування протя​гом всього міжремонтного періоду експлуатації технологічного агрегату;

· 0,8 - при виконанні робіт на установці після реконструкції;

· 0,6 - при виконанні робіт на установці після капітального ремонту.

7.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНІ РОБОТИ

А. Наладка оптимальних режимів роботи установок використання вторинних 
енергоресурсів

Стисла типова програма  (загальна для п п. 7.2.1 - 7.2.4)

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації, умов та особливостей роботи тех​нологічного агрегату та обладнання газовідводячого тракту, ознайо​млення з експлуатаційними режимамии технічним станом установки використання вторинних енергоресурсів. Складання робочої програ​ми експериментально-наладочних робіт
	10

	4.
	Розробка методики випробувань та схеми експериментального контролю. Підготовка та видача переліку необхідних приладів та матеріалів, технічної документації на виготовлення окремих вузлів та пристосувань схеми
	10

	5.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при складанні схеми експериментального контролю; підготовка та випробування в роботі окремих вузлів схеми, приладів та пристосувань
	8

	6.
	Проведення попередніх випробувань для визначення основних експлуатаційних характеристик установки
	20

	7.
	Проведення основної серії випробувань установки при заданому ре​жимі роботи технологічного агрегату та обладнання газовідводячого тракту. Аниліз результатів випробувань. Вибір оптимального режи​му
	25

	8.
	Перевірка оптимального режиму роботи установки. Коректування інструкції по експлуатації та режимної карти
	10

	9.
	Обробка та узагальнення результатів експериментально-наладочних випробувань. Розробка рекомендацій по підвищенню надійності та економічності роботи установки. Складання та випуск технічного звіту
	12

	
	Всього
	100


7.2.1. Наладка оптимального теплового режиму установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводячого тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.2.1 (РЭ10-7-2-1-1-А—РЭ10-7-2-1-В)

 Примітки: 1. Вартість визначена для одного режиму роботи технологічного агрегета.

       2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при проведенні наладки в коплексі з пристроями або зовнішньої очистки поверхні нагріву;

· 1,3 - при наявності в конструкції установки елементів відмінних від типових;

· 1,25 - для установки використання вторинних енергоресурсів, обладнаної підтопками.

· 1,25 - для установки використання вторинних енергоресурсів з двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для газощільної установки використання вторинних енергоресурсів;

· 1,2 - при неможливості відключення установки використання вторинних енергоресурсів від працюючого технологічного агрегату;

· 0,9 - при роботі охолоджувача конвертерних газів по схемі з частковим допалюванням окису вуглецю;

· 0,8 - те ж з повним допалюванням окису вуглецю;

· 0,7 - при проведенні наладки на кожному наступному режимі роботи технологічного агрегату.

7.2.2. Наладка оптимального циркуляційного режиму установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводного тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.2.2 (РЭ10-7-2-2-1-А—РЭ10-7-2-2-9)

Примітки. Див. примітки до п. 7.2.1.

7.2.3. Наладка оптимального температурного режиму установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводного тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.2.3 (РЭ10-7-2-3-1-А—РЭ10-7-2-3-11)

7.2.4. Наладка оптимального аеродинамічного режиму установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводного тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.2.4 (РЭ10-7-2-4-1-А—РЭ10-7-2-4-11)

Примітка. Див. примітки до п. 7.2.1.

Б. Наладка оптимальних режимів експлуатації схеми паропостачання металургійних
 підприємств

Стисла типова програма (загальна для п п. 7.2.5 - 7.2.8)

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Вивчення схеми паропостачання, парових балансів та технічних характеристик джерел та споживачів пара. Складання робочої програми експериментально-наладочних робіт
	5

	3.
	Обстеження схеми паропостачання:
	

	
	
а) доменного цеху
	5

	
	
б) сталеплавильного цеху
	5

	
	
в) прокатного цеху
	5

	
	
г) коксохімічного цеху
	5

	
	
д) вапняно-випалювального або вогнетривкого цеху
	5

	
	
е) феросплавного цеху
	5

	
	
ж) енергетичних та допоміжних цехів
	3

	
	
з) сторонніх споживачів
	3

	4.
	Розробка методики випробувань та схеми експериментального контроля. Підготовка та видача переліку необхідних приладів, матеріалів, пристроїв та технічної документації на їх виготовлення
	7

	5.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при обробці схем експериментального контролю; підготовка та випробування в роботі окремих вузлів схеми, приладів та пристосувань
	5

	6.
	Технічна допомога в підготовці експлуатаційної схеми паропостачання всього підприємства до випробувань
	5

	7.
	Проведення попередніх випробувань для визначення основних експлуатаційних характеристик схеми в робочому діапазоні зміни режимів роботи джерел та споживачів пара. Обробка та аналіз результатів попередніх випробувань
	10

	8.
	Приведення основної серії випробувань з стабілізацією режимів роботи схеми, джерел та споживачів пара у вибраному діапазоні режимів. Аналіз результатів випробувань. Вибір оптимального режиму роботи схеми паропостачання
	15

	9.
	Перевірка оптимального режиму роботи схеми паропостачання. Коректування інструкції по експлуатації та режимних карт
	5

	10.
	Обробка та узагальнення результатів експериментально-наладочних випробувань. Розробка рекомендацій по підвищенню надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання. Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Зміст п.3 стислої типової програми коректується в залежності від виду продукції.

7.2.5. Наладка оптимального режиму експлуатації схеми паропостачання підприємства з повним циклом металургійного виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання.

Таблиця 7.2.5 (РЭ10-7-2-5-1-А—РЭ10-7-2-5-1-Г))

Примітка. Для підприємств з неповним циклом виробництва вартість роботи по етапу №3 визначається у відповідності з наявністю виробничих цехів.

7.2.6. Наладка оптимального режиму експлуатації схеми паропостачання підприємства коксохімічного виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання.

Таблиця 7.2.6 (РЭ10-7-2-6-1-А—РЭ10-7-2-6-1-Д)

7.2.7. Наладка оптимального режиму експлуатації схеми паропостачання підприємства вогнетривкого виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання.

Таблиця 7.2.7 (РЭ10-7-2-7-1-А—РЭ10-7-2-7-1-Д)
7.2.8. Наладка оптимального режиму експлуатації схеми паропостачання підприємства феросплавного виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання.

Таблиця 7.2.8 (РЭ10-7-2-8-1-А—РЭ10-7-2-8-1-В)
В. Наладка оптимальних режимів роботи установки випарного охолоджування

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації, ознацомлення з умовами роботи установки та технологічного агрегату, технічним станом установки
	10

	4.
	Розробка методики випробувань та схеми контролю. Підготовка та видача Замовнику переліку необхідних приладів; складання відомості дефектів на деталі, вузли та обладнання установки
	15

	5.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при збірці схеми контролю. Випробування приладів контролю в роботі
	15

	6.
	Проведення попередніх випробувань для визначення основних експлуатаційних характеристик установки в робочому діапазоні змінень режиму роботи технологічного агрегату
	20

	7.
	Проведення основної серії випробувань установки при заданому режимі роботи технологічного агрегату та обладнання установки. Аналіз результатів випробувань. Вибір оптимального режиму роботи установки
	20

	8.
	Перевірка оптимального режиму роботи установки. Обробка та узагальнення результатів експериментально-наладочних випробувань. Коректування (при необхідності) інструкції по експлуатації та схеми пуску та переключень установки. Видача режимних вказівок. Складання та оформлення технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


7.2.9. Наладка оптимального режиму роботи установки випарного охолоджування металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.2.9 (РЭ10-7-2-9-1-А—РЭ10-7-2-9-6-Б)
Примітки. 1. Вартість роботи визначена для установки випарного охолоджування з од​ним видом циркуляції та робочим тиском до 1,2МПа. Установка випарного охолоджування складається з барабану-сепаратора, елементів, що охолоджу​ються, комунікацій та обладнання, що створюють замкнутий контур цирку​ляції.

          2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступ-ними коефіцієнтами:

· 1,3 - при виконанні робіт на комплексній теплоутилізаційній установці, що складається з установки випарного охолоджування технологічного агрегату та теплосприймаючих поверхонь для утилізації тепла відходячих газів;

· 1,25 - для установки з двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для установки з робочим тиском вище 1,2 МПа;

· 1,2 - при проведенні робіт на установці випарного охолоджування протягом всього міжремонтного періоду експлуатації технологічного агрегату;

· 0,8 - при виконанні робіт на установці після реконструкції;

· 0,6 - при виконанні робіт на установці після капітального ремонту.

7.3. ВИПРОБУВАННЯ

А. Випробування установок використання вторинних енергоресурсів

Стисла типова програма (загальна для п п. 7.3.1 - 7.3.4)

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника Складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Вивчення технічної документації, ознайомлення з умовами роботи технологічного агрегату та обладнання газовідводячого тракту, експлуатаційними режимами і технічним станом установки використання вторинних енергоресурсів. Складання робочої програми випробувань
	10

	3.
	Розробка методики випробувань та схеми контролю. Підготовка та видача переліку необхідних приладів та матеріалів, технічної документації на виготовлення окремих вузлів та пристроїв схеми
	10

	4.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при збірці схеми контролю. Випробування схеми приладів та пристосувань. Проведення попередніх дослідів
	20

	5.
	Проведення основної серії випробувань установки або її окремих елементів при фактичному режимі роботи технологічного агрегату та обладнання газовідводного тракту. Визначення фактичних та діапазону допустимих вимірювань параметрів установки; оцінка ефективності роботи окремих вузлів та елементів
	40

	6.
	Обробка та узагальнення результатів випробувань. Підготовка та видача висновку
	15

	
	Всього
	100


7.3.1. Теплові випробування установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводного тракту металургійного агрегату



Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.3.1 (РЭ10-7-3-1-1-А—РЭ10-7-3-1-11)
Примітки. 1. Вартість визначена для одного режиму роботи технологічного агрегету.

     2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при проведенні наладки в коплексі з пристроями для зовнішньої очистки поверхні нагріву;

· 1,3 - при наявності в конструкції установки елементів відмінних від типових;

· 1,25 - для установки використання вторинних енергоресурсів з двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для газощільної установки використання вторинних енергоресурсів;

· 1,2 - при неможливості відключення установки використання вторинних енергоресурсів від працюючого технологичного агрегату;

· 0,9 - при роботі охолоджувача конвертерних газів по схемі з частковим допалюванням окису вуглецю;

· 0,8 - те ж з повним допалюванням окису вуглецю;

· 0,7 - при проведенні наладки на кожному наступному режимі роботи технологічного агрегату.

7.3.2. Випробування циркуляції в контурах установки використання вторинних енергоресурсів в схемі, газовідводного тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Таблиця 7.3.2 (РЭ10-7-3-2-1-А—РЭ10-7-3-2-9)
Примітки. Див. примітки до п. 7.3.1.

7.3.3. Температурні випробування установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводного тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних техніко-економічних показників установки, при експлуатаційному режимі роботи.

Таблиця 7.3.3 (РЭ10-7-3-3-1-А—РЭ10-7-3-3-11)
Примітки. Див. примітки до п. 7.3.1

7.3.4. Аеродинамічні випробування установки використання вторинних енергоресурсів в схемі газовідводного тракту металургійного агрегату


Мета роботи - визначення фактичних техніко-економічних показників установки, при експлуатаційному режимі роботи.

Таблиця 7.3.4 (РЭ10-7-3-4-1-А—РЭ10-7-3-4-11)
Примітки. Див. примітки до п. 7.3.1

В. Наладка оптимальних режимів роботи установки випарного охолоджування

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації, ознайомлення з умовами роботи установки та технологічного агрегату, технічним станом установки
	10

	4.
	Розробка методики випробувань та схеми контролю. Підготовка та видача Замовнику переліку необхідних приладів; складання відомості дефектів на деталі, вузли та обладнання установки
	15

	5.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при збірці схеми контролю. Випробування приладів контролю в роботі
	15

	6.
	Проведення випробувань установки при мінімальному та макси​мальному тепловому режимі роботи технологічного агрегату. Визна​чення параметрів роботи установки та допустимого діапазону їх вимірювань
	40

	7.
	Обробка та узагальнення результатів випробувань. Підготовка та видача висновку
	15

	
	Всього
	100


7.3.5. Випробування установки випарного охолоджування


Мета роботи - визначення фактичних та оптимальних техніко-економічних показників установки при експлуатаційному режимі роботи

Таблиця 7.3.5 (РЭ10-7-3-5-1-А—РЭ10-7-3-5-6-Б)
Примітки. 1. Вартість роботи визначена для установки випарного охолоджування з од​ним видом циркуляції та робочим тиском до 1,2 МПа. Установка випарного охолоджування складається з барабану-сепаратора, елементів, що охолоджу​ються, комунікацій та обладнання, що створюють замкнутий контур цирку​ляції.

                   2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при виконанні робіт на комплексній теплоутилізаційній установці, що складається з установки випарного охолоджування технологічного агрегату та теплосприймаючих поверхонь для утилізації тепла відхідних газів;

· 1,25 - для установки з двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для установки з робочим тиском вище 1,2 МПа;

· 1,2 - при проведенні робіт на установці випарного охолоджування протягом всього міжремонтного періоду експлуатації технологічного агрегату;

· 0,8 - при виконанні робіт на установці після реконструкції;

· 0,6 - при виконанні робіт на установці після капітального ремонту.

7.4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.4.1. Надання технічної допомоги по експлуатації установки використання вторинних енергоресурсів


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника Складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Вивчення технічної документації, режимів роботи технологічного агрегату та установки. Розробка та узгодження з Замовником робочої програми
	10

	3.
	Обстеження установки та аналіз організації її експлуатації; оцінка технічного стану установки та її окремих вузлів та елементів; визначення основних експлуатаційних показників установки, порівняння їх з проектними даними та режимною картою
	20

	4.
	Проведення необхідних випробувань теплового, гідравлічного, температурного та аеродинамічного режимів установки
	15

	5.
	Обробка та аналіз результатів обстеження та змінень; виявлення причин порушень в роботі установки; розробка та узгодження з За​мовником рекомендацій по поліпшенню техніко-економічних показ​ників та організації експлуатації, по усуненню виявлених недоліків та удосконаленню елементів установки
	20

	6.
	Надання технічної допомоги в процесі реалізації розроблених реко​мендацій. Проведення контрольних випробувань або вимірювань після впроваджених рекомендацій. Коректування режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів. Складання висновку про роботу установки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.1 (РЭ10-7-4-1-1-А—РЭ10-7-4-1-9-Б)

Примітки. 1. Вартість визначена для одного режиму роботи технологічного агрегету.

                    2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при виконанні робіт по установці використання вторинних енергоресурсів в    комплексі з пристроями для зовнішньої очистки поверхонь нагріву;

· 1,3 - при наявності в конструкції установки елементів, відмінних від типових;

· 1,25 - для установки використання вторинних енергоресурсів, обладнаної підтопками;

· 1,25 - для установки c двома видами циркуляції (примусової та природної);

· 1,2 - для установки, працюючої в різкоперемінному режимі;

· 1,2 - для газощільної установки використання вторинних енергоресурсів;

· 0,9 - при роботі охолоджувача конвертерних газів по схемі з частковим допалюванням окису вуглецю;

· 0,8 - те ж з повним допалюванням окису вуглецю;

· 0,7 - при виконанні робіт на кожному наступному режимі роботи технологічного агрегату

7.4.2. Надання технічної допомоги по експлуатації схеми паропостачання металургійного підприємства

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Ознайомлення з проектною та фактичною схемою паропостачання, вивчення проектних та фактичних парових балансів. Складання робочої програми виконання робіт
	3

	3.
	Обстеження технічного стану схеми паропостачання окремих цехів:
	

	
	
а) доменного
	5

	
	
б) сталеплавильного
	5

	
	
в) прокатного
	5

	
	
г) коксохімічного
	5

	
	
д) вапняно-випалювального, вогнетривкого
	5

	
	
е) феросплавного
	5

	
	
ж) енергетичних та допоміжних
	3

	
	
з) сторонніх споживачів
	3

	4.
	Аналіз схеми паропостачання та парового балансу цехів для літнього та зимового періоду:
	

	
	
а) доменного
	4

	
	
б) сталеплавильного
	4

	
	
в) прокатного
	4

	
	
г) коксохімічного
	4

	
	
д) вапняно-випалювального, вогнетривкого
	3

	
	
е) феросплавного
	3

	
	
ж) енергетичних та допоміжних цехів
	3

	
	
з) сторонніх споживачів
	3

	5.
	Аналіз схеми паропостачання підприємства в цілому та його балансу для літнього та зимового періоду. Визначення недоліків, що знижу​ють надійність експлуатації та економічність схеми паропостачання
	7

	6.
	Складання переліку заходів по підвищенню надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання
	14

	7.
	Складання висновку про проведене обстеження
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.2 (РЭ10-7-4-2-1-А—РЭ10-7-4-2-1-Г)

Примітка. Для підприємств з неповним циклом виробництва вартість роботи по 3- та 4-му етапам визначається в залежності від наявності виробничих цехів.

7.4.3. Надання технічної допомоги в експлуатації схеми паропостачання підприємства коксохімічного виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Ознайомлення з проектною та фактичною схемою паропостачання, вивчення проектних та фактичних парових балансів. Складання робочої програми виконання робіт
	3

	3.
	Обстеження технічного стану схеми паропостачання окремих цехів:
	

	
	
а) коксових цехів
	9

	
	
б) допоміжних цехів (вуглепідготовки, хімуловлювання, ректифікації бензолу, фталієвого ангідриду, смолоперероблюючих та інш.)
	9


	
	
в) установок сухого гасіння коксу
	5

	
	
г) ТЕЦ, промкотелень, теплоутилізаційних електростанцій та інших енергетичних споживачів пара
	10

	
	
д) сторонніх споживачів
	5

	4.
	Аналіз схеми паропостачання та парового балансу окремих цехів для літнього та зимового періоду:
	

	
	
а) коксових цехів
	5

	
	
б) допоміжних цехів
	5

	
	
в) установок сухого гасіння коксу
	5

	
	
г) ТЕЦ, промкотелень, теплоутилізаційних електростанцій та інших енергетичних споживачів пару
	9

	
	
д) сторонніх споживачів
	4

	5.
	Аналіз схеми паропостачання підприємства в цілому та його парового балансу для літнього та зимового періоду. Визначення недоліків, що знижують надійність експлуатації та економічність схеми паропостачання
	7

	6.
	Складання переліку заходів по підвищенню надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання
	12

	7.
	Складання висновку про проведене обстеження
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.3 (РЭ10-7-4-3-1-А—РЭ10-7-4-3-1-Д)

7.4.4. Надання технічної допомоги по експлуатації схеми паропостачання підприємства вогнетривкого виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності паропостачання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Ознайомлення з проектною та фактичною схемою паропостачання, вивчення проектних та фактичних парових балансів. Складання робочої програми виконання робіт
	3

	3.
	Обстеження технічного стану схеми паропостачання окремих споживачів
	

	
	
а) цехів випалу вогнетривів
	10

	
	
б) допоміжних та ремонтних цехів
	7

	
	
в) ТЕЦ, промкотелень, теплоутилізаційних електростанцій та інших енергетичних споживачів пара
	14

	
	
г) сторонніх споживачів
	6

	4.
	Аналіз схеми паропостачання та парового балансу окремих споживачів для літнього та зимового періоду:
	

	
	
а) цехів випалу вогнетривів
	7

	
	
б) допоміжних та ремонтних цехів
	6

	
	
в) ТЕЦ, промкотелень, теплоутилізаційних електростанцій та інших енергетичних споживачів пара
	10

	
	
г) сторонніх споживачів
	4

	5.
	Аналіз схеми паропостачання підприємства в цілому та його балансу для літнього та зимового періоду. Визначення недоліків, що знижують надійність експлуатації та економічність схеми паропостачання
	7

	6.
	Складання переліку заходів по підвищенню надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання
	14

	7.
	Складання висновку про проведене обстеження
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.4 (РЭ10-7-4-4-1-А—РЭ10-7-4-4-1-Д)

7.4.5. Надання технічної допомоги в експлуатації схеми паропостачання підприємства феросплавного виробництва


Мета роботи - підвищення надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Ознайомлення з проектною та фактичною схемою паропостачання, вивчення проектних та фактичних парових балансів. Складання робочої програми виконання робіт
	3

	3.
	Обстеження технічного стану схеми паропостачання окремих споживачів
	

	
	
а) феросплавних цехів
	7

	
	
б) цехів випала феросплавів
	7

	
	
в) цехів полготовки феросплавів (прессових, графітізації, вапна та інш.)
	7

	
	
г) ТЕЦ, промкотелень, теплоутилізаційних електростанцій та інших енергетичних споживачів пара
	12

	
	
д)сторонніх споживачів
	5

	4.
	Аналіз схеми паропостачання та парового балансу окремих цехів для літнього та зимового періоду:
	

	
	
а) феросплавних цехів
	5

	
	
б) цехів випала феросплавів
	5

	
	
в) цехів підготовки феросплавів (пресових, графітізації, вапна та інш.)
	5

	
	
г) ТЕЦ, промкотелень, теплоутилізаційних електростанцій та інших енергетичних споживачів пара
	9

	
	
д) сторонніх споживачів
	4

	5.
	Аналіз схеми паропостачання підприємства в цілому та його парового балансу для літнього та зимового періоду. Визначення недоліків, що знижують надійність експлуатації та економічність схеми паропостачання
	7

	6.
	Складання переліку заходів по підвищенню надійності експлуатації та економічності схеми паропостачання
	12

	7.
	Складання висновку про проведене обстеження
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.5 (РЭ10-7-4-5-1-А—РЭ10-7-4-5-1-В)

7.4.6. Технічний нагляд за станом та експлуатацією установок використання вторинних енергоресурсів технологічних цехів


Мета роботи - підвищення надійності, ефективності та безпеки роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Вивчення технічної документації (проектної, експлуатаційної, ремонтної та інш.)
	15

	3.
	Обстеження установок, визначення стану окремих вузлів та елементів, якості їх виготовлення та ремонтних робіт, міри оснащеності контрольно-вимірювальними приладами, засобами сигналізації та автоматизації. Аналіз пошкоджень та недоліків в роботі обладнання
	30

	4.
	Перевірка ведення водно-хімічного режиму установок, об'єктів хімконтролю, відповідність якісних показників пари, котлової та поживної води вимогам норм та стандартів
	15

	5.
	Ознайомлення з організацією експлуатації установок; перевірка відповідності фактичних умов експлуатації вимогам санітарних норм, правил технічної експлуатації та техніки безпеки; перевірка якості інструкцій по експлуатації та оперативних схем та наявності їх на работчем місці
	20

	6.
	Обробка та аналіз матеріалів. Складання та оформлення акту технагляду з оргтехзаходами по підвищенню надійності, ефективності та безпеки роботи установки
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.6 (РЭ10-7-4-6-1-А—РЭ10-7-4-6-1-В)

7.4.7. Аналіз технічної частини робочого проекту установки використання вторинних енергоресурсів


Мета роботи - визначення відповідності проекту сучасному рівню науки та техніки, вимогам надійності та економічності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією та вивчення проекту установки
	20

	3.
	Ознайомлення з технічними рішеннями, закладеними в технологію виробництва та визначення їх впливу на роботу установки
	10

	4.
	Аналіз технологічної та теплової схем установки; розгляд компонування основного та допоміжного обладнання; перевірка умов надійності роботи обладнання, зручності експлуатації та ремонтних робіт
	25

	5.
	Аналіз принципових схем технологічного контролю, управління, захисту, сигналізації та блокувань, а також компонування пультів та щитів управління
	15

	6.
	Складання висновку по проекту та розробка рекомендацій по усуненню виявлених недоліків проекту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.7 (РЭ10-7-4-7-1-А—РЭ10-7-4-7-1-Л)

7.4.8. Розробка технічних рішень по удосконаленню установки використання вторинних енергоресурсів


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників, підвищення надійності роботи установки та окремих її вузлів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, монтажною, експлуатаційною та інш.); вивчення умов та режимів роботи; обстеження установки; складання та узгодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	3.
	Розробка загальних технічних рішень (принципових схем, ескізів, компонувальних рішень та інш.). Зіставлення та оцінка можливих варіантів
	40

	4.
	Складання та узгодження з Замовником технічного завдання на розробку робочого проекту. Складання пояснювальної записки
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.8 (РЭ10-7-4-8-1-А—РЭ10-7-4-8-1-Е)
Примітка. Вартість роботи не враховує вартість розробки робочого проекту (робочої документації).

7.4.9. Складання паспорту установки використання вторинних енергоресурсів


Мета роботи - оснащення підприємства технічною документацією

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	5

	2.
	Вивчення технічної документації
	25

	3.
	Розробка проекту паспорту установки, узгодження його з Замовником
	15

	4.
	Розробка остаточної редакції паспорту установки
	55

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.9 (РЭ10-7-4-9-1-А—РЭ10-7-4-9-1-Е)

7.4.10. Надання технічної допомоги в організації експлуатації установки випарного охолоджування


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації установки випарного охолоджування

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації по експлуатації установки випар​ного охолоджування, аналіз та перевірка правильності її ведення
	20

	4.
	Обстеження існуючої установки випарного охолоджування та порів​нення її з проектом, виявлення відхилень від проекту. Аналіз впливу виявлених відхилень на нормальну організацію експлуатації уста​новки
	30

	5.
	Ознайомлення з організацією обслуговування та ремонту установки, рівнем підготовки обслуговуючого персоналу, умовами виготовлення та постачань елементів, що охолоджуються, контролем та врахуван​ням їх замін на металургійному агрегаті, веденням іншої технічної документації, зв'язаної з експлуатацією установки випарного охолод​жування
	30

	6.
	Перевірка дотримання правил технічної експлуатації та техніки безпеки при обслуговуванні установки
	5

	7.
	Оцінка стану установки, рівня експлуатації; видача рекомедацій по поліпшенню організації експлуатації
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.10 (РЭ10-7-4-10-1-А—РЭ10-7-4-10-1-Е)

7.4.11. Надання технічної допомоги при виготовленні елементів та вузлів установки випарного охолоджування


Мета роботи - забезпечення сучасного рівня технології, підвищення якості виготовлення деталей, що охолоджуються.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з робочими кресленнями, інструктивними матеріала​ми на виготовлення елементів, що охолоджуються; вивчення техно​логічного процесу заводу-виготовлювача, складання додаткових тех​нологічних вимог при виготовленні елементів, що охолоджуються
	20

	4.
	Надання технічної допомоги заводу-виготовлювачу при організації технологічного процесу виготовлення елементів, що охолоджуються
	10

	5.
	Контроль за відповідністю виготовлення елементів, що охолоджуються, інструкції та прийнятій технології по всім операціям
	40

	6.
	Участь в приймальних випробуваннях на заводі-виготовлювачі; складання технічного звіту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.11 (РЭ10-7-4-11-1-А—РЭ10-7-4-11-1-В)

7.4.12. Надання технічної допомоги по підвищенню терміну служби елементу, що охолоджується, установки випарного (водяного) охолоджування


Мета роботи - підвищення надійності та довговічності експлуатації елементу, що охолоджується.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією по виходу з ладу елемен​ту, що охолоджується; визначення середнього терміну служби, умов експлуатації установки випарного охладжування та режиму роботи технологічного агрегату
	20

	4.
	Вивчення робочих креслень елементу, що охолоджується , перевірка правильності виготовлення елементу, що охолоджується, відповід​ності виготовлення технічним умовам; надання технічної допомоги при виготовленні контрольного елементу ,що охолоджується. Виз​начення причин виходу з ладу елементу, що охолоджується 
	40

	5.
	Складання рекомендацій по поліпшенню конструкції елементу, що охолоджується 
	20

	6.
	Оформлення матеріалів та передача їх Замовнику
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.12 (РЭ10-7-4-12-1-А—РЭ10-7-4-12-1-Д)

7.4.13. Технічний нагляд за експлуатацією установок випарного охолоджування агрегатів металургійного виробництва


Мета роботи - підвищення надійності, ефективності та безпеки роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією аналіз актів аварій та випадків відмов у роботі обладнання установок цеху
	20

	4.
	Обстеження установок; визначення стану елементів, якості їх виго​товлення та ремонтних робіт, міри оснащеності контрольно-вимірю​вальними приладами, засобами автоматизації та захисту, їх несправ​ності
	25

	5.
	Перевірка ведення водно-хімічного режиму та обсягу хімконтролю циркуляційної та поживної води
	20

	6.
	Ознайомлення з організацією експлуатації установок; визначення відповідності фактичних умов експлуатації вимогам санітарних норм, правил технічної експлуатації та техніки безпеки; перевірка рівня підготовки та укомплектованості експлуатаційного персоналу, наявності у нього посвідчень на право обслуговування установок, наявності оперативних схем та інструкцій по експлуатації на робочому місці обслуговуючого персоналу
	20

	7.
	Обробка та аналіз матеріалів, складання та оформлення акту технадора з рекомендаціями по усуненню недоліків та організаційно-технічними заходами, направленими на поліпшення роботи установки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.13 (РЭ10-7-4-13-А—РЭ10-7-4-13-Г)

7.4.14. Аналіз технологічної частини проекту установки випарного охолоджування


Мета роботи - визначення відповідності проекту сучасному рівню науки та техніки, вимогам надійності та економічності

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та вивчення проекту установки
	25

	4.
	Аналіз технологічної схеми установки. Розгляд компонування основного та допоміжного обладнання. Перевірка умов надійності роботи обладнання, зручності експлуатації та ремонтних робіт
	30

	5.
	Аналіз принципових схем технологічного контролю, управління, захисту, сигналізації та блокувань, а також компонування пультів та щитів управління
	15

	6.
	Складання висновку по проекту та розробка рекомендацій по усуненню виявлених недоліків проекту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.14 (РЭ10-7-4-14)

7.4.15. Розробка технічних рішень та заходів по удосконаленню основних вузлів установки випарного охолоджування та допоміжного обладнання


Мета роботи - підвищення ефективності та надійності роботи установки та її окремих вузлів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної, експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; обстеження та виконання натуральних обмірів існуючої установки (обладнання); складання та узгодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципова схема, ескізи технічних конпонувальних рішень) при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів
	40

	5.
	Складання та узгодження з Замовником технічного завдання на розробку робочого проекту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.15 (РЭ10-7-4-15-1-А—РЭ10-7-4-15-1-Е)

Примітка. Вартість роботи не враховує вартості розробки робочого проекту (робочої документації).

7.4.16. Аналіз технічної документації елементу, що охолоджується установки випарного охолоджування


Мета роботи - підвищення якості робочої документації

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення поданої для узгодження технічної документації та робочих креслень
	50

	4,
	Виконання (при необхідності) розрахунків на міцність та інших, підтверджуючих правильність вибору конструкції та матеріалу
	25

	5.
	Вивчення технології виготовлення, відповідність конструкції (деталей, вузлів) вимогам Держнаглядохоронпраці
	15

	6.
	Розробка та оформлення рекомендацій, видача їх Замовнику
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.16 (РЭ10-7-4-16-А—РЭ10-7-4-16-Д)

7.4.17. Надання технічної допомоги при складанні паспорту установки випарного охолоджування


Мета роботи - оснащення підприємств технічною документацією.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Підбір та вивчення необхідної документації по установці (проект технічної частини, КВПіА, експлуатаційні журнали, акти та інш.)
	35

	4.
	Надання технічної допомоги в підготовці та оформленні у відповідних органах необхідних документів для паспорту барабана-сепаратора
	20

	5.
	Надання технічної допомоги в подготовці та оформленні необхідних документів для паспорту установки
	30

	6.
	Надання технічної допомоги при реєстрації паспорту в органах технічного контролю
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.17 (РЭ10-7-4-17-1-А—РЭ10-7-4-17-1-Е)
7.4.18. Складання енергетичного паспорту підприємства


Мета роботи - упорядкування технічної документації та поліпшення організації робіт по експлуатації енергообладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, складання програми робіт, підбір довідкових, інформаційних та інструктивних матеріалів
	10

	2.
	Обстеження обладнання. Збір вхідних даних, необхідних для складання паспорту. Консультації з проектними організаціями, що розробили проекти установок, заводами-виготівниками
	40

	3.
	Складання та погодження з Замовником, а при необхідності з обласною державною інспекцією з енергозбереження
	40

	4.
	Коректування та випуск енергетичного паспорту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 7.4.18. (РЭ10-7-4-18)

Примітки: 1. Вартість визначена для підприємства, в структурі якого три цеха.

      2. Для підприємства в структурі якого більше трьох цехів, вартість роботи визна-чається з коефіцієнтом 0,2 на кожний додатковий цех.

      3. При відсутності на підприємстві всієї технічної документації для складання пас-порту  вартість роботи визначається за домовленістю.

ГЛАВА 8. ВОДОПІДГОТОВКА  ТА  ВОДНО - ХІМІЧНИЙ  РЕЖИМ ЕНЕРГООБ’ЕКТІВ

8.1. НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  ВВЕДЕННІ  ОБЛАДНАННЯ В  

ЕКСПЛУАТАЦІЮ

8.1.1. Експертиза технічного проекту водопідготовчої установки, конденсатоочистки, установки корекційної обробці води


Мета роботи - надання технічної допомоги у виборі оптимального метода приготування води, що забезпечує надійну роботу обладнання.


В залежності від схеми установок (водопідготовчої, очистки конденсату або корекційної обробці води) роботи виконуються по чотирьом категоріям складності:

I - схема знесолювання води з самостійним складом та регенерацією стічних вод;

II - схема катіонування з передочисткою, самостійним складом та регенерацією стічних вод;

III - прямоточне катіонування;

IV - схема приготування підживлючої води для теплосіті.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (схемами, кресленнями, пояснювальною запискою)
	20

	2.
	Вивчення складу води джерела водопостачання
	10

	3.
	Аналіз схеми водопідготовки, конденсатоочистки або установки корекційної обробці води
	30

	4.
	Аналіз схеми хімічного контролю; перевірка схеми автоматизації на відповідність вимогам технологічних нормативів
	30

	5.
	Складання висновків та зауважень по технічному проекту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.1 (РЭ10-8-1-1-А-1—РЭ10-8-1-1-В-3)

8.1.2. Технічна допомога при монтажі обладнання водопідготовки, конденсатоочистки, установок регенерації стічних вод енергооб’єктів


Мета роботи - надання технічної допомоги при монтажі технологічного обладнання для забезпечення надійної експлуатації.


В залежності від схеми водопідготовчої установки, конденсатоочистки або очисних споруд енергооб(єкту, роботи виконуються по трьом категоріям складності:

I - схема, включаюча більш двох засобів підготовки води з самостійним складом та регенерацією стічних вод;

II -  схема підготовки води одним методом з самостійним складом;

III - спрощена схема водопідготовки води.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації
	10

	2.
	Складання відомості дефектів та зауважень по проектній докумен​тації та змонтованому обладнанню
	30

	3.
	Нагляд за виконанням монтажних робіт
	60

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.2. (РЭ10-8-1-2-А-2—РЭ10-8-1-2-В-3)

Примітка. При відсутності експертизи проектної документації вартість роботи визнача​ється з коефіцієнтом 1,5.

8.1.3. Технічна допомога при введенні водопідготовчого обладнання в експлуатацію


Мета роботи - надання технічної допомоги при введенні обладнання водопідготовчої установки в експлуатацію та визначення оптимального режиму.


В залежності від складності технологічної схеми установки робота проводиться по чотирьом категоріям складності:

I - схема хімічного знесолювання з передочисткою, складом та утилізацією відпрацьованих розчинів;

II  - схема хімічного знесолювання в установках електродіалізу або осмосу;

III - схема іонообмінної установки з самостійним складом;

IV - схема спрощеної підготовки води (Н - Nа - катіонування, підкислення).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації, схеми водопідготовчої установки; складання відомостей дефектів
	15

	2.
	Складання програми робіт та тимчасових інструкцій по експлуатації
	20

	3.
	Організація хімічного контролю за водопідготовчою установкою; приготування реактивів; градуювання приладів
	10

	4.
	Спостереження за завантаженням матеріалів, їх промивки та підготовка до експлуатації
	10

	5.
	Спостереження за експлуатацією обладнання, контроль технологічного режиму; контроль за якістю обробленої води
	20

	6.
	Інструктаж персоналу на робочому місці
	10

	7.
	Аналіз виконаних робіт; складання рекомендацій по підвищенню надійності екcплуатації; коректування інструкцій, складання звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.3. (РЭ10-8-1-3-А-1—РЭ10-8-1-3-Е-4)

Примітка. Для водопідготовчого обладнання продуктивністю більш 700м3/год вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,2 до вартості п. "е" на кожні додаткові 100м3/год продуктивності ВПУ.

8.1.4. Технічна допомога в організації водного режиму при введенні котла в експлуатацію


Мета роботи - надання технічної допомоги під час промивки котла та організації його водного режиму при введенні в експлуатацію.


В залежності від тиску перегрітого пару робота виконується по чотирьом категоріям складності:

  I - технічна допомога в організації водного режиму при введенні в експлуатацію котла з тиском 13,7МПа (140кгс/см2);

 II - технічна допомога в організації водного режиму при введенні в експлуатацію котла з тиском 9,8МПа (100кгс/см2);

III - технічна допомога в організації водного режиму при введенні в експлуатацію котла з тиском 1,4 - 3,9МПа (14 - 40кгс/см2);

IV - технічна допомога в організації водного режиму при введенні в експлуатацію котла з тиском нижче 1,4МПа (14кгс/см2).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою циркуляції котла, живлення, докотлової обробці води, корекційної обробці
	5

	2.
	Технічна допомога в проведенні водних промивок котла
	10

	3.
	Технічна допомога в проведенні хімічної промивки котла
	20

	4.
	Технічна допомога в організації воднохімічного режиму котла
	20

	5.
	Організація хімічного контролю за водним режимом
	20

	6.
	Складання інструкції по хімічному контролю та водному режиму
	10

	7.
	Складання технічного акту про проведену роботу; складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.4. (РЭ10-8-1-4-1—РЭ10-8-1-4-4)

8.1.5. Технічна допомога в організації водного режиму при введенні в експлуатацію котла-утилізатора або системи випарного охолоджування


Мета роботи - надання технічної допомоги під час промивки котла - утилізатора або системи випарного охолоджування та організації водного режиму при введенні в експлуатацію.


В залежності від типу котла або системи випарного охолоджування роботи виконуються по трьом категоріям складності:

 I - технічна допомога в організації водного режиму при включенні котла охолоджувача  конвертерних газів в експлуатацію;

II -   технічна допомога в організації водного режиму при включенні котлів - утилізаторів різних типів в експлуатацію;

III -  технічна допомога в організації водного режиму при включенні системи випарного охолод-жування в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою живлення та докотлової обробці води
	10

	2.
	Технічна допомога в проведенні водних промивок обладнання
	10

	3.
	Технічна допомога в організації хімічної промивки обладнання
	15

	4.
	Технічна допомога в організації водно-хімічного режиму
	20

	5.
	Організація хімічного контролю за водним режимом
	20

	6.
	Складання інструкцій по веденню водного режиму та хімічному контролю
	15

	7.
	Складання технічного акту про проведену роботу та складання звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.5. (РЭ10-8-1-5-1—РЭ10-8-1-5-3)

8.1.6. Технічна допомога при введенні в експлуатацію конденсатоочистки


Мета роботи - технічна допомога при введенні в експлуатацію обладнання конденсатоочистки.


В залежності від схеми установки роботи проводяться по чотирьом категоріям складності:

I -установка очистки конденсату по схемі: знемаслювання - обеззалізнення - трьохступінчасте іонування;

II -установка очистки конденсату по схемі: знемаслювання - обеззалізнення - двоступінчасте іонування;

III - установка очистки конденсату по схемі: знемаслювання - обеззалізнення - катіонування;

IV - установка очистки конденсату по схемі: знемаслювання - катіонування.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією: огляд обладнання та складання відомостей дефектів
	10

	2.
	Складання програми включення обладнання в експлуатацію; підготовка фільтруючих матеріалів
	15

	3.
	Складання інструкції по експлуатації обладнання та хімконтролю
	20

	4.
	Організація хімічного контролю за експлуатацією обладнання по окремим апаратам
	20

	5.
	Огляд обладнання по кожній стадії обробці
	10

	6.
	Аналіз виконаних робіт; складання рекомендацій
	10

	7.
	Обробка матеріалів; складання та випуск звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.6. (РЭ10-8-1-6-А-1—РЭ10-8-1-6-Д-4)

Примітка. Вартість робіт для конденсатоочисток продуктивністю понад 800т/год збіль​шується на 15% на кожні додаткові 200т/год.

8.1.7. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці установки по обробці води магнітним полем


Мета роботи - визначення оптимального режиму обробці води магнітним полем та оцінка отримання води необхідної якості

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Технічна допомога при проведенні спеціальних операцій (гідрав​лічне випробування трубопроводів, випробування запірних та регу​люючих органів і т.д.)
	15

	2.
	Випробування роботи установки в режимах, погоджених з Замов​ником. Складання відомості монтажних дефектів
	15

	3.
	Складання програми робіт. Організація хімічного контролю за робо​тою установки (підготовка посуду, приготування реактивів, таруван​ня приладів)
	20

	4.
	Проведення основних спроб по визначенню характеристики роботи установки
	25

	5.
	Обробка отриманих результатів (складання таблиць, схем, графіків); виконання розрахунків.
	15

	6.
	Складання режимної карти експлуатації установки. Складання інструкції по експлуатації установки. Випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.7. (РЭ10-8-1-7)

8.1.8. Технічна допомога при організації експлуатації установки безреагентної обробці стічних вод


Мета роботи - розробка оптимального режиму роботи установки, забезпечуючої отримання очищених стічних вод, що містять шкідливі домішки в межах ГДК.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Технічна допомога при організації операцій: гідравлічне випробу​вання трубопроводів, випробування запірних та регулюючих органів
	15

	2.
	Випробування системи в режимах, погоджених з Замовником. Складання монтажних дефектних відомостей
	15

	3.
	Складання програми робіт. Підготовка лабораторного посуду та вимірювальних приладів. Складання калібрувальних графіків
	20

	4.
	Проведення замірів в 2 - 3 експлуатаційних режимах
	25

	5.
	Попередня обробка отриманих результатів (складання таблиць, виконання розрахунків, графіків та схем)
	15

	6.
	Складання інструкції по експлуатації установки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.8. (РЭ10-8-1-8)

8.1.9. Технічна допомога в організації лабораторії для хімічного контролю водного режиму


Мета роботи - надання технічної допомоги в організації лабораторії для контролю за водним режимом водопідготовчої установки та водного режиму котлів. Навчання персоналу виконанню аналізів, процедурам тарування приладів.


В залежності від типу водопідготовки та встановленого обладнання роботи виконуються по трьом категоріям складності:

I -  лабораторія, призначена для контролю знесолюючої установки та водного режиму котлів з тиском 9,8 - 13,7МПа (100 - 140кгс/см2);

II - лабораторія, призначена для контролю за режимом іонообмінної установки та водним режи-мом котлів з тиском 2,4 - 3,9МПа (24 - 40кгс/см2);

III - лабораторія, призначена для контролю за режимом спрощеної схеми водопідготовки та вод-ним режимом котлів з тиском 1,4МПа (14кгс/см2) та нижче.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з типом встановленого обладнання, методом підготов​ки води, коректуванням поживної та котлової води та підбір методик хімконтролю
	5

	2.
	Підготовка посуду та організація робочого місця
	5

	3.
	Підбір та приготування реактивів для контролю за водним режимом ВПУ та котлів
	15

	4.
	Перевірка та тарування приладів; складання графіків. Інструктаж персоналу лабораторії
	35

	5.
	Виконання хімічного контролю за воднохімічним режимом ВПУ та котлів
	40

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.9. (РЭ10-8-1-9-1—РЭ10-8-1-9-3)

Примітка. При відсутності експертизи проектної документації вартість роботи визнача​ється з коефіцієнтом 1,5.

8.1.10. Технічна допомога при введенні в експлуатацію установок для корекційної обробки поживної води та її складових котлової та підживлючої води


Мета роботи - забезпечити надійність роботи установок

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення технічної документації, детальний огляд обладнання та складання переліку дефектів, розробка рекомендацій по їх усуненню
	10

	2.
	Тарування розчинних та витратних баків, дозуючих пристроїв та насосів
	10

	3.
	Випробування дозуючих пристроїв на воді
	10

	4.
	Організація хімконтролю. Визначення чистого реагенту в товарному продукті. Уточнення витрат реагентів
	10

	5.
	Введення в експлуатацію установки та її наладка
	30

	6.
	Складання технічної інструкції по експлуатації. Інструктаж обслуговуючого персоналу
	20

	7.
	Обробка результатів роботи. Складання акту про закінчення роботи, що містить висновки та рекомендації по надійності експлуатації
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.1.10 (РЭ10-8-1-10)

8.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

8.2.1. Технічна допомога по наладці та вибору технологічних режимів окремих фаз 
обробки води


Мета роботи - проведення випробування обладнання при різних режимах та вибір оптимального режиму.


В залежності від обсягу випробувань по наладці кожної фази роботи виконуються по наступним категоріям складності:

1 - Прямоточне коагулювання:

       I  категорія - наладка реагентного господарства; визначення оптимальних доз коагулянта в паводковий період; настройка дозаторів коагулянта; визначення оптимальної швидкості фільтрування в освітлювальних фільтрах;

      II категорія - настройка дозування коагулянта, встановлення режиму коагулювання, визначення швидкості фільтрування в освітлювальних фільтрах;

2 - Коагулювання в освітлювачах:

      I категорія - наладка реагентного господарства; настройка дозаторів; визначення оптимальних доз коагулянта, флокулянту та лугу для постійного дозування та в паводковий період;

     II  категорія - настройка дозаторів; визначення оптимальних доз коагулянту, флокулянту та лугу;

3 - Вапнування:

     I  категорія - наладка вапнового господарства, настройка дозаторів, вибір оптимальних величин (дози вапна, рН, температури підігріву води, висоти шару зваженого відстою; діапазону зміни продуктивності);

    II   категорія - настройка дозаторів; наладка режиму вапнування, вибір оптимальних величин (дози вапна, температури підігріву води, продуктивності);

4 - Освітлення в освітлювальних фільтрах:

      I  категорія - підбір фільтруючого матеріалу для освітлювальних фільтрів, визначення гідрав-лічного навантаження, відпрацювання режимів промивки фільт​руючого матеріалу, визначення його брудоємністі та межпромивального періоду.

5 - Натрій - катіонування:

      I категорія - наладка сольового господарства, визначення режиму регенерації фільтрів 1 та 2 ступенів, ємності поглинення катіониту, питомих витрат солі та води на власні потреби;

     II категорія - наладка процесу регенерації фільтрів 1 ступені, визначення ємності поглинення катіониту, питомих витрат солі та води на власні потреби;

6 - Водород - катіонування:

 I категорія - наладка кислотного господарства; визначення ємності поглинення катіониту, оптимальної концентрації розчину кислоти, питомої видати кислоти та води на власні потреби фільтрів 1 ступеня;

 II категорія - визначення ємності поглинення катіониту, оптимальної концентрації кислоти та води на власні потреби фільтрів 2 ступеня.

7 - Аніонування в схемі з паралельним включенням фільтрів:

      I категорія - наладка лужного господарства, визначення технологічних характеристик (ємно-сті поглинення, оптимального питомого видатку лугу та води на власні потреби фільтрів 1 та 2 ступенів);

     II категорія - наладка лужного господарства, визначення технологічних характеристик ємності поглинення, оптимального питомого видатку лугу та води на власні потреби фільтрів 1 ступеня).

8 - Знесолювання води по схемі послідовного включення фільтрів ("ланцюжок"):

     I категорія - наладка реагентного господарства; складання характеристики катіониту та аніоніту; визначення ємності поглинення; оптимальної витрати реагентів та води на власні потреби "ланцюжка", який складається з двох ступенів знесолювання;

       II категорія - наладка лужного господарства, складання характеристик катіониту та аніоніту, визначення ємності поглинення, оптимальної витрати реагентів та води на власні потреби "ланцюжка", який складається з однієї ступені обробки.

9 - Знесолювання води в установці зворотнього осмосу:

       I  категорія - наладка установки зворотнього осмосу; визначення технологічних параметрів в залежності від якості обробленої води.

10 - Знесолювання води в установці електродіаліза:

      I категорія - наладка передочистки, освітлення води, електродіаліза; визначення технологічних параметрів (сили струму, швидкості фільтрування в установці);

     II   категорія - визначення технологічних параметрів (сили струму, швидкості фільтрування в одному апараті).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%


	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з проектом, схемою експлуатації обладнання водопідготовчої установки
	10

	2.
	Організація хімічного контролю для виконання випробувань
	10

	3.
	Експлуатаційні спостереження за роботою обладнання; складання програми випробувань
	10

	4.
	Попередні спроби при виконанні випробувань обладнання
	10

	5.
	Основні спроби по випробуванню обладнання з зміною технологічних параметрів
	20

	6.
	Складання технологічних інструкцій по експлуатації обладнання
	10

	7.
	Попередня обробка матеріалів; вибір оптимального режиму; складання режимних карт
	10

	8.
	Остаточна обробка матеріалів; складання графіків та таблиць
	10

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.2.1. (РЭ10-8-2-1-1-А—РЭ10-8-2-1-10-Г-2)

8.2.2. Технічна допомога в наладці установки для очистки конденсату


Мета роботи - проведення випробування обладнання при різних режимах та вибір оптимального режиму.


В залежності від схеми конденсатоочистки роботи проводяться по трьом категоріям складності:

     I  категорія - наладка установки конденсатоочистки по схемі: знемаслювання - обеззалізнення - знесолювання;

    II  категорія - наладка установки очистки конденсату по схемі: знемаслювання - обеззалізнення - катіонування;

   III категорія - наладка установки очистки конденсату по схемі: знемаслювання - катіонування.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з проектом та схемою експлуатації обладнання конденсатоочистки; складання рекомендацій по обладнанню додаткових точок відбору проб
	10

	2.
	Організація хімічного контролю
	10

	3.
	Попереднє спостереження за експлуатацією обладнання. Складання програми випробувань
	10

	4.
	Випробування обладнання при різних режимах
	20

	5.
	Складання технологічних інструкцій по експлуатації та їх графічне оформлення
	20

	6.
	Попередня обробка матеріалів, вибір оптимального режиму, складання режимних карт
	10

	7.
	Остаточна обробка матеріалів, складання графіків та таблиць
	10

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.2.2. (РЭ10-8-2-2-А-1—РЭ8-2-2-Д-3)

Примітка. Вартість робіт по конденсатоочисткам продуктивністю понад 800т/год збільшується на 15% на кожні додаткові 200т/год.

8.2.3. Теплохімічні випробування котлів та систем випарного охолоджування


Мета роботи - визначення впливу паропродуктивності, рівня та якості котлової води на якість насиченого та перегрітого пару; вибір водно - хімічного режиму, що попереджає інтенсивне утворення відкладів та протікання корозійних процесів.


В залежності від обсягу випробувань різних типів котлів роботи виконуються по наступним категоріям складності:

1. Випробування котлів з тиском перегрітої пари 9,8 - 13,7МПа (100 - 140кгс/см2) в залежності від числа спроб:


I категорія -

20 - 25;


II категорія -

15 - 20;


III категорія -

15;


IV категорія -

10;


V категорія -

5 - 8.

2. Випробування котлів з тиском перегрітої пари 3,8 - 6,9МПа (39 - 70кгс/см2) в залежності від числа спроб:


I категорія -

20 - 25;


II категорія -

15 - 20;


III категорія -

15;


IVкатегория -

10;


Vкатегория -

5 - 8.

3. Випробування котлів з тиском перегрітої пари 1,4 - 2,4МПа (14 - 24кгс/см2) в залежності від числа спроб:


I категорія -

15;


II категорія -

10;


III категорія - 
5 - 8.

4. Випробування котлів з тиском перегрітої пари нижче 1,4МПа (14кгс/см2) в залежності від числа спроб:


I категорія -

15;


II категорія -

10;


III категорія -

 5 - 8.

5. Випробування котлів-утилізаторів в залежності від типу котла:


         I категорія - котли - утилізатори з тиском в барабані 9,8МПа (100кгс/см2);


        II категорія - котли - утилізатори охолоджувачі конвертерних газів - ОКГ;


       III категорія - котли - утилізатори різних типів та систем випарного охолоджування.

6. Випробування водогрійних котлів в залежності від числа спроб:


                      I категорія -
        15 спроб.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з кресленнями котла, внутрішньокотловими пристрояти, пристроями відбору проб пара, котлової та поживної води, схемою живлення котла, приладами контролю технологічних параметрів. Складання програми
	10

	2.
	Організація хімічного контролю; підготовка посуду, приготування реактивів, калібрування лабораторних приладів
	15

	3.
	Попередні спроби, комплексна наладка пробовітбірних пристроїв, коректування приладів
	15

	4.
	Проведення основних спроб для зняття характеристик роботи котла при різних технологічних параметрах
	20

	5.
	Попередня обробка отриманих даних для складання режимних карт
	15

	6.
	Остаточна обробка матеріалів випробувань, складання графіків. Складання та випуск звіту
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 8.2.3. (РЭ10-8-2-3-1-1—РЭ10-8-2-3-6-1)

8.2.4. Технічна допомога в наладці водно-хімічного режиму випарників або пароперетворювачів


Мета роботи - визначення оптимального водно - хімічного режиму, що забезпечує необхідну якість дистиляту.


В залежності від складу обладнання робота виконується по двом категоріям складності:

    I категорія - багатокорпусний випарник або пароперетворювач;

   II категорія - однокорпусний випарник або пароперетворювач.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з тепловою схемою установки, сепараційними пристроями та вимогами споживачів до якості дистиляту
	10

	2.
	Організація хімічного контролю за режимом експлуатації. Складання програми
	15

	3.
	Контроль за режимом експлуатації та якістю дистиляту ,що виробляється
	20

	4.
	Спроби зі зміною технологічних параметрів та визначення при цьому якості дистиляту
	20

	5.
	Складання інструкцій по водному режиму та хімконтролю
	10

	6.
	Розробка заходів по поліпшенню режиму експлуатації
	5

	7.
	Обробка матеріалів та складання режимної карти
	10

	8.
	Складання та випуск звіту або висновку
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Типовою програмою передбачено проведення 12 дослідів при різних режимах роботи установки.

Таблиця 8.2.4. (РЭ10-8-2-4-1—РЭ10-8-2-4-2)

Примітка. При зменшенні або збільшенні числа дослідів, передбачених стислою типо​вою програмою, вартість роботи визначається з наступними коефіцієнтами:

	Число дослідів
	6
	10
	14
	16
	18

	Коефіцієнт
	0,8
	0,9
	1,15
	1,25
	1,3


8.2.5. Надання технічної допомоги в організації хімічного контролю за водним режимом водопідготовчого та енергетичного обладнання


Мета роботи - підвищення якості хімконтролю за водним режимом

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з тепловою схемою, парогенераторами, технологією водопідготовки, пробовітборними точками
	15

	2.
	Підбір необхідних методик та їх перевірка в конкретних умовах
	40

	3.
	Інструктаж персоналу
	15

	4.
	Контроль фактичного режиму з застосуванням нових методик
	20

	5.
	Складання акту закінчення робіт, що містить висновки та рекомендації по організації хімконтролю
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.2.5. (РЭ10-8-2-5-1—РЭ10-8-2-5-3)

8.3. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

8.3.1. Технічна допомога по виявленню джерел забруднення поживної води продуктами 
корозії


Мета роботи - виявлення причин та місць забруднення поживної води продуктами корозії.


В залежності від типу встановленого обладнання робота виконується по трьом категоріям складності:

    I категорія - обстеження поживної води котлів з тиском 6,9 - 13,7МПа (70 - 140кгс/см2);

   II категорія - обстеження поживної води котлів з тиском 2,4 - 3,9МПа (24 - 40кгс/см2);

  III категорія - обстеження поживної води котлів з тиском 1,4МПа (14кгс/см2) та нижче.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з експлуатаційними матеріалами по водопідготовці та водному режиму станції, з засобами ,що застосовуються для консер​вації, промивками котлів та їх ефективністю, а також з матеріалами по відкладам на поверхнях нагріву
	10


	2.
	Огляд зразків труб з поверхонь нагріву котлів
	5

	3.
	Ознайомлення з існуючою схемою хімічного контролю та його результатами
	10

	4.
	Перевірка діючих методик хімічного контролю, при необхідності - впровадження нових
	10

	5.
	Організація хімічного контролю під час обстеження
	15

	6.
	Проведення контрольних спостережень за складом продуктів корозії в поживному тракті, в контурі котла та водопідготовці
	20

	7.
	Обробка матеріалів спостережень та складання висновку та рекомендацій по попередженню корозії
	15

	8.
	Остаточна обробка матеріалів обстеження та складання технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.1. (РЭ10-8-3-1-1—РЭ10-8-3-1-3)

Примітка. Вартість роботи визначена для 11 - 15 встановлених котлів, при зменшенні числа котлів вводиться знижуючий коефіцієнт:

	Число котлів
	до 10
	до 5

	Коефіцієнт
	0,8
	0,7


8.3.2 Технічна допомога в експлуатації установок для корекційної обробки поживної, котлової та підживлючої води


Мета роботи - попередження корозійних процесів.


В залежності від числа котлів виконується по чотирьом категоріям складності:

I категорія

- 10 - 15 котлів;

II категорія

-  5  -  9 котлів;

III категорія

-  3  -  4 котла;

IV категорія

-  1  -  2 котла.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією, режимом роботи обладнання. Розробка та погодження робочої програми та переліку підготовчих робіт
	10

	2.
	Огляд обладнання. Виявлення конструктивних та технологічних недоліків, перевірка правильності ведення експлуатаційного режиму. Оцінка технічного стану установки та її вузлів
	25

	3.
	Розробка заходів, що забезпечують надійність та економічність роботи обладнання, виявлення необхідних розрахунків та ескізів
	15

	4.
	Надання технічної допомоги при виконанні ремонтно-віднов​лювальних робіт
	10

	5.
	Висновок обладнання на тривкий та надійний режим роботи. Проведення контрольних випробувань
	30

	6.
	Обробка матеріалів, коректування режимної карти та технологічної інструкції. Складання та оформлення технічного акту закінчення робіт, що містить висновки та рекомендації по забезпеченню надійної та економічної роботи обладнання та веденню технологічного режиму
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.2. (РЭ10-8-3-2-1—РЭ10-8-3-2-4)

Примітка. Вартість роботи визначена для установки по дозуванню одного реагенту. Вартість робіт по установкам для дозування інших реагентів складається.

8.3.3. Розробка технічних заходів та рішень по установкам безреагентної обробки стічних вод магнітним полем


Мета роботи - розробка установок по безреагентній обробці стічних вод з метою отримання води за якістю, що задовольняє нормам змісту ГДК шкідливих речовин.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з документацією, літературою по аналогічним установкам, збір необхідних матеріалів
	5

	2.
	Складання програми робіт
	5

	3.
	Розробка лабораторної установки по безреагентній обробці стічних вод
	15

	4.
	Випробування лабораторної установки:
	

	
	
а) визначення основних характеристик роботи установки
	10

	
	
б) обробка експериментальних даних. Складання попереднього висновку
	10

	5.
	Випробування дослідної установки в умовах Замовника:
	

	
	
а) складання програми робіт
	5

	
	
б) визначення основних характеристик роботи установки в промислових умовах
	15

	
	
в) обробка експериментальних даних
	10

	
	
г) складання висновку про можливість впровадження в роботу даної установки в промисловому варіанті
	10

	6.
	Видача документації для складання завдання на проектування промислової установки
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.3. (РЭ10-8-3-3)

8.3.4. Технічна допомога при організації консервації котлів або іншого енергетичного обладнання


Мета роботи - розробка заходів та здійснення їх для захисту обладнання від стояночної корозії.


В залежності від числа котлів або іншого обладнання робота виконується по двом категоріям складності:

I категорія

- 10 - 15 котлів;

II категорія

- менш 10 котлів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з кресленнями котла або іншого обладнання та графіком його роботи
	10

	2.
	Розробка методики консервації та виконання необхідних розрахунків
	20

	3.
	Графічне рішення установки
	20

	4.
	Складання пояснювальної записки
	10

	5.
	Контроль за режимом консервації
	30

	6.
	Обробка отриманих даних та внесення виправлень в методичні вказівки по консервації
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.4. (РЭ10-8-3-4-1—РЭ10-8-3-4-2)

8.3.5. Технічна допомога при проведенні хімічної промивки котлів або іншого обладнання


Мета роботи - очистка поверхонь нагріву від відкладів.


В залежності від типу обладнання роботи виконуються по наступним категоріям складності:

1. Енергетичні котли:

I категорія - промивка котлів тиском 9,8 - 13,7МПа (100 - 140кгс/см2);

II категорія - промивка котлів тиском 3,9 - 6,9МПа (40 - 70кгс/см2);

III категорія - промивка котлів тиском 2,4 - 3,9 МПа (24 - 40кгс/см2);

IV категорія - промивка котлів тиском 1,4МПа (14кгс/см2) та нижче.

2. Водогрійні котли:

I категорія - промивка котлів потужністю більш 116МВт;

II категорія - промивка котлів потужністю 60 - 116МВт;

III категорія - промивка котлів потужністю до 59МВт.

3. Теплообмінне обладнання:

I категорія - підігрівачі та охолоджувачі водяні та повітряні;

II категорія - корпус та холодильники компресорів;

III категорія - теплосіть або система опалення;

IV категорія - декарбонізатори.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією на обладнання та обстеження його стану. Визначення місць контрольних вирізок труб з поверхні нагріву
	10

	2.
	Огляд зразків, визначення забруднення та аналіз складу відкладів
	15

	3.
	Підбір складу миючого розчину для видалення відкладів в лабораторних умовах
	15

	4.
	Розробка технології промивки. Розрахунок необхідної кількості реагентів
	10

	5.
	Виконання ескіза установки
	10

	6.
	Підготовка установки до промивки (промивки трубопроводів, опресування, перевірка роботи насосів)
	10

	7.
	Організація хімічного контролю за процесом промивки
	5

	8.
	Надання технічної допомоги при проведенні хімічної очистки
	20

	9.
	Обробка матеріалів та складання технічного висновку
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.5. (РЭ10-8-3-5-1-1—РЭ10-8-3-5-3-4)

Примітка. При проведенні хімічних промивок поверхонь нагріву енергетичних та во​догрійних котлів з товщиною відкладів, що перевищує в 1,5 разу норми, що допускаються Держнаглядохоронпраці України, вводиться коефіцієнт 1,3; для теплообмінного обладнання - коефіцієнт 1,2.

8.3.6. Технічна допомога при розробці заходів по поліпшенню водно - хімічного режиму випарників та пароперетворювачів


Мета роботи - вибір оптимального водно - хімічного режиму.


В залежності від числа корпусів випарників або пароперетворювачів робота виконується по двом категоріям складності:

I категорія - багатокорпусний випарник або пароперетворювач;

II категорія - однокорпусний випарник або пароперетворювач.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з тепловою схемою установки, сепараційними пристроями та вимогами споживачів дистиляту
	10

	2.
	Організація хімічного контролю за режимом експлуатації
	15

	3.
	Контроль за режимом експлуатації та якістю дистиляту, що виробляється
	20

	4.
	Випробування обладнання при різних режимах експлуатації
	20

	5.
	Розробка заходів по поліпшенню режиму експлуатації
	10

	6.
	Обробка матеріалів, складання таблиць та графіків
	15

	7.
	Складання та випуск звіту або висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.6. (РЭ10-8-3-6-1—РЭ10-8-3-6-2)

8.3.7. Обстеження водного режиму котлів


Мета роботи - виявлення причин порушення водного режиму та розробка заходів по підвищенню рівня експлуатації.


В залежності від типу котла роботи виконуються по наступним категоріям складності:

1. Енергетичні котли:

I категорія - котли тиском перегрітої пари - 9,8 - 13,7МПа (100 - 140кгс/см2);

II категорія - котли тиском перегрітої пари 6,9 - 9,7МПа (70 - 99кгс/см2);

III категорія - котли тиском перегрітої пари 2,4 - 3,9МПа (24 - 40кгс/см2);

IVкатегория - котли тиском перегрітої пари 1,4 - 2,4МПа (14 - 24кгс/см2);

Vкатегория - котли тиском нижче 1,3МПа (13кгс/см2).

2. Котли - утилізатори та система випарного охолоджування:

I категорія - котли-утилізатори тиском в барабані 9,8МПа (100кгс/см2);

II категорія - котли-утилізатори охолоджувачі конвертерних газів - ОКГ;

III категорія - котли-утилізатори різних типів;

IV категорія системи випарного охолоджування.

3. Котли водогрійні:

I категорія - число водогрійних котлів 10 - 15;

II категорія - число водогрійних котлів 4 - 9;

III категорія - число водогрійних котлів до 3.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з тепловою схемою станції, водопідготовчої установ​ки, засобами корекційної обробці поживної, котлової води та конден​сату
	10

	2.
	Підбір та ознайомлення з матеріалами по контролю за водним режимом станції або промислової котельні
	15

	3.
	Ознайомлення з методами ,що застосовуються для хімічного контролю
	5

	4.
	Організація хімічного контролю для перевірки водного режиму
	10

	5.
	Контроль за водним режимом по окремим агрегатам
	30

	6.
	Обробка матеріалів, їх аналіз; складання рекомендацій по підвищенню надійності експлуатації обладнання
	15

	7.
	Остаточна обробка матеріалів та складання звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.7. (РЭ10-8-3-7-1-А-1—РЭ10-8-3-7-3-3)

8.3.8. Обстеження водопідготовчої установки для живлення котлів


Мета роботи - перевірка стану обладнання водопідготовчої установки та її водно-хімічного режиму.


В залежності від технологічної схеми підготовки води роботи виконуються по трьом категоріям складності:

I категорія - установки повного хімічного знесолювання, електродіалізу та зворотного осмосу;

II категорія - установки іонообмінної обробці води з передочисткою;

III категорія - установки катіонного обміну по спрощеній схемі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою водопідготовчої установки, джерелом водо​постачання, режимом експлуатації, результатами хімічного контролю
	20

	2.
	Спостереження за роботою передочистки та освітлення води
	20

	3.
	Спостереження за іонообмінною обробкою води
	15

	4.
	Перевірка правильності витрачання реагентів для регенерації іонообмінних матеріалів та води на власні потреби
	15

	5.
	Перевірка правильності складання інструкцій по експлуатації, режимних карт, обсягу та періодичності хімконтролю
	10

	6.
	Обробка матеріалів обстеження
	10

	7.
	Складання висновку або технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.8. (РЭ10-8-3-8-1—РЭ10-8-3-8-3)

Примітка. Вартість роботи визначена для продуктивності водопідготовчої установки 200 м3/год. При збільшенні або зменшенні продуктивності водопідготовчої установки вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами:

	Продуктивність
	до 50
	51 - 100
	101-200
	201-500
	501-1000
	1001и более

	Коефіцієнт
	0,5
	0,7
	1,0
	1,3
	1,4
	1,5


8.3.9. Обстеження водно - хімічного режиму теплосіті


Мета роботи - перевірка водно - хімічного режиму та розробка рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.


В залежності від технологічної схеми водопідготовки роботи виконуються по трьом категоріям складності:

   I категорія - установка Н-катіонування з режимом "голодної" регенерації, декарбонізації, буферні (що не регенеруються) фільтри;

  II категорія - установка, включа вапнування з коагулюванням, підкислення, буферні (що не регенеруються) фільтри;

 III категорія - установка, включа підкислення, декарбонізацію, буферні (що не регенеруються) фільтри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою теплосіті та технологією підготовки підживлючої води
	15

	2.
	Організація хімічного контролю
	15

	3.
	Контроль за водним режимом підживлення теплосіті та сітьовою водою
	20

	4.
	Розробка заходів по поліпшенню водного режиму підживлення теплосіті
	10

	5.
	Перевірка правильності складання інструкцій по експлуатації, режимних карт, обсягу та періодичності хімконтролю
	20

	6.
	Обробка матеріалів та складання режимних карт
	10

	7.
	Складання та випуск звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.9. (РЭ10-8-3-9-1—РЭ10-8-3-9-3)

Примітка. Вартість вказана для системи водопідготовки продуктивністю 200м3/год. При збільшенні або зменшенні продуктивності, застосовуються коефіцієнти:

	Продуктивність, м3/год
	До 50
	51-100
	101-200
	201-1000
	1001 и более

	Коефіцієнт
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4


8.3.10. Обстеження установки конденсатоочистки


Мета роботи - перевірка стану обладнання конденсатоочистки та видача рекомендацій по підвищенню рівня експлуатації.


В залежності від технологічної схеми очистки конденсату роботи виконуються по двом категоріям складності:

I категорія - установка для знемаслювання, обеззалізнення, знесолювання;

II категорія - установка для обеззалізнення, знесолювання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою конденсатоочистки, режимом експлуатації та хімічним контролем
	10

	2.
	Спостереження за роботою конденсатоочистки по окремим стадіям обробки конденсату
	25

	3.
	Контроль за роботою конденсатоочистки при зміненні технологічних параметрів
	20

	4.
	Перевірка правильності витрачання реагентів для регенерації іонообмінних матеріалів та води на власні потреби
	10


	5.
	Перевірка правильності складання інструкцій по експлуатації, режимних карт, обсягу та періодичності хімконтролю
	15

	6.
	Обробка матеріалів обстеження
	10

	7.
	Складання звіту або висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.10. (РЭ10-8-3-10-1—РЭ10-8-10-2)

Примітка. Вартість вказана для продуктивності 101 - 300т/год. При підвищенні або зменшенні продуктивності конденсатоочистки застосовуються наступні коефіцієнти:

	Продуктивність, т/год
	до 50
	51-100
	101-300
	301-600
	більш 600

	Коефіцієнт
	0,6
	0,8
	1,0
	1,3
	1,6


8.3.11. Обстеження водно-хімічного режиму деаератора


Мета роботи - виявити причини незадовільної деаерації води та розробити рекомендації по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з тепловою схемою
	10

	2.
	Організація хімічного контролю за деаерацією поживної води
	15

	3.
	Контроль за підігрівом конденсату та води, що надходять в деаератор
	20

	4.
	Контроль за експлуатацією деаератора. Виявлення залежності обезкиснення води від розміру випару, попереднього підігріва, барботування
	20

	5.
	Обробка результатів спостережень; складання заходів та рекомендацій по деаерації води
	15

	6.
	Остаточна обробка матеріалів та складання таблиць та графіків
	10

	7.
	Складання та випуск звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.11. (РЭ10-8-3-11-А—РЭ10-8-3-11-Г)

8.3.12. Розробка технічних заходів та рішень по реконструкції деаераційних пристроїв


Мета роботи - підвищення надійності роботи деаераторів, збільшення їх продуктивності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з існуючою технічною документацією, ознайомлення з літературою
	15

	2.
	Збір необхідної інформації для проведення розрахунків. Складання програми робіт
	15

	3.
	Розрахунок деаераційноїй установки:
	

	
	
а) тепловий розрахунок деаератора
	10

	
	
б) гідравлічний розрахунок деаероційної колонки
	10

	
	
в) розрахунок виділення кисню в деаераційній колонці
	7.5

	
	
г) розрахунок барботажного пристрою
	7.5

	4.
	Обробка отриманих результатів
	20

	5.
	Складання та випуск технічного звіту (рекомендацій та рішень по реконструкції деаератора)
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.12. (РЭ10-8-3-12)

8.3.13. Розробка технічних заходів та технічних рішень по установці обробки води магнітним полем


Мета роботи - розробка установок для обеззалізнення води, що використається для промислового водопостачання, методом магнітної обробки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з документацією, літературою по аналогічним установкам
	5

	2.
	Складання програми робіт
	5

	3.
	Розробка лабораторної установки по обробці води магнітним полем
	15

	4.
	Випробування лабораторної установки; визначення основних характеристик роботи установки; обробка експериментальних даних; складання попереднього висновку
	25

	5.
	Випробування лабораторної установки в умовах Замовника: складан​ня програми робіт; визначення основних характеристик роботи уста​новки; обробка експериментальних даних; складання висновку про можливість впровадження в роботу даної установки в промисловому варіанті в умовах Замовника
	40

	6.
	Оформлення та видача документації для складання завдання на проектування промислової установки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.13. (РЭ10-8-3-13)

8.3.14. Складання інструкцій по водопідготовці (технологічних, посадових, по техніці безпеки, хімічному контролю)


Мета роботи - підвищити надійність експлуатації установки.


В залежності від метода підготовки хімічно очищеної води робота виконується по трьом категоріям складності:

I категорія - підготовка води методом знесолювання з передочисткою;

II категорія - підготовка води методом Nа-катіонування з передочисткою;

III категорія - спрощена схема іонообміну.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою водопідготовчої установки, з типом встановленого обладнання, що використає підготовану воду, засобами корекційної обробці, водно-хімічним режимом котлів
	25

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією, встановленим обладнанням ВПУ та котлів, структурою хімічного цеху
	15

	3.
	Аналіз методів хімконтролю, його обсягу, відповідність норматив​ним вимогам, наявність точок хімічного контролю та оснащення приладами
	5

	4.
	Оформлення графічної частини інструкцій
	15

	5.
	Складання інструкції та карти обсягу та періодичності хімічного контролю
	40

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.14 (РЭ10-8-3-14-А-1—РЭ10-8-3-14-Г-3)

8.3.15. Складання інструкцій по водно-хімічному режиму котлів


Мета роботи - забезпечення безаварійної та надійної роботи обладнання.


В залежності від встановленого обладнання робота виконується по трьом категоріям складності:

I категорія - складання інструкції для котлів з тиском 9,8 - 13,7МПа (100 - 140кгс/см2);

II категорія - складання інструкції для котлів з тиском 3,9 - 6,9МПа (40 - 70кгс/см2);

III категорія - складання інструкції для котлів з тиском 2,4 - 1,4МПа (24 - 14кгс/см2).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з тепловою схемою котлів, засобами підготовки додаткової води, методами корекційної обробки поживної та котлової води, водно-хімічним режимом
	25

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією встановленого обладнан​ня, наявністю та місцем відбору проб. Аналіз роботи обладнання
	10

	3.
	Ознайомлення з методаи хімконтролю, що стосуються, приладовим забезпеченням та його станом
	5

	4.
	Обробка матеріалів, оформлення графіків та схем
	5

	5.
	Складання інструкції
	55

	
	Всього
	100


Таблиця 8.3.15. (РЭ10-8-3-15-1—РЭ10-8-15-3)

8.4. ТЕХНІЧНИЙ  НАГЛЯД  ЗА  СТАНОМ  ТА  ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОБЛАДНАННЯ  ВПУ  ТА  ВОДНОХІМІЧНИМ  РЕЖИМОМ  ЕНЕРГООБ’ЄКТІВ

8.4.1. Технічний нагляд за водопідготовчими установками ТЕЦ-ППС


Мета роботи - підвищення технічного та організаційного рівня експлуатації водопідготовчих установок, контроль за веденням водно-хімічного режиму та відповідністю режиму експлуатації обладнання вимогам технологічних інструкцій. Розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання та охорони навколишнього середовища.


В залежності від типу встановленого обладнання роботи виконуються по трьом категоріям складності:

I категорія - установка повного хімічного знесолювання з передочисткою та складом реагентів;

II категорія - іонообмінна установка з передочисткою;

III категорія - установка спрощеного іонообміну.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Перевірка та огляд обладнання, графіків ремонту обладнання, стану хімлабораторії, приладів контролю
	10

	2.
	Перевірка відповідності водного режиму нормам режимних карт
	5

	3.
	Перевірка наявності інструкцій по експлуатації водопідготовчих установок; контроль своєчасного перегляду інструкцій та схем. Перевірка відповідності фактичного режиму вказівкам в інструкціях
	10

	4.
	Перевірка якості води вододжерела, обробки води по окремим фазам та відповідність нормам ПТЕ та режимним картам
	15

	5.
	Аналіз техніко-економічних показників обладнання водопідготовчої установки (передочистки, освітлювальних, іонообмінних фільтрів). Контроль дотримання питомих норм витрат реагентів та води на власні потреби
	20

	6.
	Перевірка організації хімічного контролю та стану хімлабораторії, методік та приладами забезпечення
	10

	7.
	Перевірка дотримання правил безпеки при експлуатації обладнання
	10

	8.
	Первинна обробка матеріалів обстеження; оформлення таблиць та графіків. Складання рекомендацій по підвищенню надійності експлуатації та економічності роботи обладнання
	10

	9.
	Остаточна обробка матеріалів; складання акту обстеження, переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.4.1. (РЭ10-8-4-1--Э10-8-4-1-3)

Примітка. Вартість роботи визначена для ВПУ продуктивністю до 100м3/год. При збільшенні продуктивності вартість робіт збільшується на 10% на кожні додаткові 100м3/год.

8.4.2. Технічний нагляд за станом водного режиму агрегатів ТЕЦ-ППС


Мета роботи - підвищення технічного рівня водного режиму ТЕЦ - ППС; контроль дотримання вимог діючих правил та норм, дотримання інструкцій та режимних карт, розробка заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання.


В залежності від потужності встановленого обладнання робота виконується по трьом категоріям складності:

I категорія - агрегати з робочим тиском 9,8 - 13,7МПа (100 - 140кгс/см2);

II категорія - агрегати з робочим тиском 6,9 - 9,7МПа (70 - 99кгс/см2);

III категорія - агрегати з робочим тиском 2,8 - 3,8МПа (29 - 39кгс/см2).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, експлуатацій​ною, звітно-статистичною), з корекційною обробкою води, точками відбору, обсягом хімічного контролю та забезпеченням приладами
	10

	2.
	Перевірка наявності паспортів на обладнання, режимних карт, інструкцій, виконання графіка ремонту
	5

	3.
	Перевірка своєчасності перегляду інструкцій, режимних карт, схем. Перевірка фактичного режиму та його відповідність режимним вказівкам
	10

	4.
	Аналіз режимів встановленого обладнання та техніко-економічних показників. Контроль виконання режимів консервування обладнання та корекційної обробки води
	15

	5.
	Обстеження стану водного режиму котлів, контроль якості поживної, котлової води, пари, конденсату, режимів деаерації та продувки, роботи випарників, пароперетворювачів
	15

	6.
	Обстеження стану поверхонь нагріву: наявність відкладів та корозії; аналіз причин корозії; контроль виконання заходів по боротьбі з корозією, стану турбогенераторів та турбоповітрогенераторів
	20


	7.
	Первинна обробка матеріалів обстеження; розробка пропозицій та заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	15

	8.
	Остаточна обробка матеріалів, обстеження; оформлення таблиць та графіків; складання висновку по обстеженню
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.4.2. (РЭ10-8-4-2-1—РЭ10-8-4-2-3)

Примітка. В число агрегатів входять котли та парові турбіни, включаючи приводи по​вітродувних агрегатів. Вартість визначена для числа агрегатів до 10. При його збільшенні вартість збільшується на 10% на кожні додаткові 10 агрегатів.

8.4.3. Технічний нагляд за станом водопідготовки та водного режиму промислових котелень


Мета роботи-обстеження стану водного режиму та умов експлуатації водопідготовчих установок, контроль дотримання діючих правил, норм, інструкцій, режимних карт. Розробка заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання.


В залежності від потужності обладнання роботи поділяються по категоріям складності:

I категорія - потужність котельної понад 580МВт;

II категорія - потужність котельної 291 - 580МВт;

III категорія - потужність котельної 117 - 290МВт;

IV категорія - потужність котельної до 116МВт.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, експлуата​ційною, звітно-статистичною); огляд обладнання водопідготовчої установки, точок відбору проб, приладів хімічного контролю
	10

	2.
	Перевірка інструкцій по експлуатації, режимних карт, паспортів на обладнання, виконання графіка ремонту
	5

	3.
	Контроль своєчасності перегляду інструкцій, схем, режимних карт. Вибіркова перевірка відповідності фактичних режимів роботи обладнання вимогам ПТЕ, режимним картам, інструкціям.
	10

	4.
	Аналіз техніко-економічних показників передочистки, освітлюваль​них та іонообмінних фільтрів. Контроль дотримання витрат реаген​тів та води на власні потреби
	15

	5.
	Перевірка обсягу хімічного контролю, методик та правильності виконання аналізів забезпечення приладами
	10

	6.
	Обстеження стану водного режиму котлів; контроль якості поживної та котлової води, пари, конденсату, режиму деаерації, режимів продувки
	20

	7.
	Обстеження стану поверхонь нагріву: наявність відкладів та корозії; контроль виконання заходів по боротьбі з корозією
	10

	8.
	Первинна обробка матеріалів обстеження; розробка та погодження пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання
	10

	9.
	Остаточна обробка матеріалів обстеження; оформлення таблиць та графіків; складання заходів по підвищенню надійності та економічності роботи обладнання
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.4.3. (РЭ10-8-4-3-1—РЭ10-8-4-3-4)

8.4.4. Технічний нагляд за станом водопідготовки та водного режиму установок ВЕР


Мета роботи - обстеження стану водного режиму та умов експлуатації водопідготовчого обладнання, контроль дотримання вимог діючих правил, норм, інструкцій, режимних карт, розробка пропозицій з підвищення надійності та економічності роботи обладнання.


В залежності від числа установок ВЕР робота виконується по трьом категоріям складності:

I категорія - 21 - 40 установок;

II категорія - 11 - 20 установок;

III категорія - до 10 установок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектною, експлуата​ційною, звітно-статистичною); огляд обладнання ВПУ, приладового забезпечення, приладів хімічного контролю
	10

	2.
	Перевірка наявності паспортів на обладнання ВПУ, режимних карт, інструкцій по експлуатації; контроль своєчасності перегляду інст​рукцій, режимних карт та схем. Перевірка відповідності фактичних режимів експлуатації вказівкам ПТЕ, режимних карт та інструкцій
	15

	3.
	Аналіз режимів роботи та техніко-економічних показників облад​нання ВПУ; контроль дотримання питомих норм витрат реагентів та води на власні потреби.
	20

	4.
	Обстеження стану водного режиму установок ВЕР; контроль якості поживної, котлової води, пари, конденсату, режиму продувки, деаерації поживної води. Стан точок відбору проб
	20

	5.
	Обстеження стану поверхонь нагріву, наявність відкладів та корозії; аналіз причин корозії та ефективності боротьби з нею
	15

	6.
	Первинна обробка матеріалів обстеження; складання заходів по підвищенню надійності роботи обладнання
	10

	7.
	Остаточна обробка матеріалів; оформлення таблиць та графіків; складання переліку організаційно-технічних заходів по підвищенню надійності роботи обладнання; складання висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 8.4.4. (РЭ10-8-4-4-1—РЭ10-8-4-4-3)

Примітки: 1. При наявності в складі ВЕР водопідготовчої установки для підживлення теплосіті вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,5.

                   2. При обстеженні тільки водного режиму установок ВЕР вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,65.

8.5. ЛАБОРАТОРНІ  РОБОТИ

8.5.1. Випробування іонообмінних матеріалів (катіонитів та аніонітів)


Мета роботи - визначення фізичних, хімічних та технологічних властивостей іонообмінних матеріалів по діючим державним стандартам. Видача рекомендацій по експлуатації цих матеріалів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Приготування необхідних реактивів, посуду для здійснення контролю. Підготовка установки для визначення технологічних показників
	15

	2.
	Визначення фізичних властивостей іонитів
	10

	3.
	Визначення технологічних показників іонитів; ємності адсорбції та питомих витрат реагентів
	40

	4.
	Обробка матеріалів; виконання розрахунків; складання графіків
	10

	5.
	Складання висновку
	25

	
	Всього
	


Таблиця 8.5.1. (РЭ10-8-5-1)

8.5.2. Перевірка методів осадження для водопідготовчих установок


Мета роботи - визначення оптимальних умов обробки води методом осадження (спробне коагулювання).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Приготування реактивів та розчинів, посуду та установки для визначення технологічних показників
	20

	2.
	Визначення: оптимальних доз коагулянта та вапна або лугу; впливу температури, величини рН води, що обробляється, швидкості осадження бруду
	50

	3.
	Обробка результатів випробувань; побудова графіків; складання таблиць та висновку
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 8.5.2. (РЭ10-8-5-2)
8.5.3. Перевірка ефективності очистки конденсату


Мета роботи - виявлення умов використання різних матеріалів для очистки конденсату.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Приготування реактивів та розчинів, посуду, підготовка приладів
	10

	2.
	Підбір матеріалів ,що фільтрують; визначення якості очистки, ємності адсорбції та питомих витрат реагентів
	40

	3.
	Попередня обробка матеріалів
	10

	4.
	Перевірочні досліди після попередньої обробки матеріалів
	20

	5.
	Остаточна обробка матеріалів та складання висновку
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 8.5.3. (РЭ10-8-5-3)
8.5.4. Виконання повного аналізу води


Мета роботи - визначення якісного складу води.


В залежності від місця відбору проб аналізи води виконуються по трьом категоріям складності:

I категорія - вхідна, вапнова, освітлена, ціркуляційна, оборотна вода;

II категорія - хімічно очищена, поживна, котлова вода;

III категорія - сітьова та підживлююча вода.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Приготування реактивів
	2

	2.
	Виконання аналізів
	92

	3.
	Перевірка та обрахування результатів
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 8.5.4. (РЭ10-8-5-4-1—РЭ10-8-5-4-3)
Примітки: 1. Роботи, зв'язані з відбором проб у Замовника, у вартість аналізу не входять та їх вартість визначається по фактичним трудовитратам.

                    2. Вартість роботи визначена для однієї проби.

8.5.5. Хімічний аналіз відкладів


Мета роботи - визначення складу відкладів та забрудненості поверхні нагріву.


В залежності від місця відбору проби відкладів аналізи виконуються по двом категоріям складності:

I категорія - аналіз проби, не розчинної у воді;

II категорія - аналіз проби, розчинної у воді.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Приготування реактивів
	2

	2.
	Підготовка проби до аналізу
	13

	3.
	Виконання аналізу
	71

	4.
	Визначення забрудненості
	7

	5.
	Розрахунок результатів
	7

	
	Всього
	100


Таблиця 8.5.5. (РЭ10-8-5-5-1—РЭ10-8-5-5-2)

Примітка. Вартість роботи визначена для однієї проби.

ГЛАВА 9. СИСТЕМИ  ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО  ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

9.1. НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  ВВЕДЕННІ  ОБЛАДНАННЯ В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

9.1.1. Технічне керівництво наладкою зовнішньої водяної теплової сіті


Мета роботи - надання технічної допомоги по забезпеченню всіх систем теплоспоживання розрахунковою кількістю теплоносія при заданих температурних перепадах сітьової води.


Наладка зовнішньої водяної теплової сіті здійснюється послідовним виконанням наступних самостійних робіт:

А. Розробка оптимальних режимів роботи та заходів по наладці зовнішньої водяної теплової сіті.

Б. Перевірка виконання заходів по наладці зовнішньої водяної теплової сіті.

В. Регулювання гідравлічного та теплового режимів роботи зовнішньої водяної теплової сіті.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	
	А. Розробка оптимальних режимів роботи та заходів по наладці зовнішньої водяної теплової сіті
	

	1.
	Ознайомлення з водопідігрівальною установкою та установкою підживлен-ня теплосіті, з експлуатаційними режимами роботи системи теплопостач.
	6

	2.
	Складання виконавчої схеми зовнішньої водяної теплової сіті та підкачувальних насосних станцій
	25

	3.
	Уточнення (у відповідності з виконавчою схемою теплової сіті) наведеного Замовником переліку теплоспоживаючих систем та теплового навантаження кожної системи
	5

	4.
	Складання розрахункової схеми та проведення гідравлічного розрахунку теплової сіті
	25

	5.
	Розробка рекомендацій по оптимізації схеми теплової сіті та підкачувальних насосних станцій
	5

	6.
	Розробка оптимального гідравлічного та теплового режимів роботи теплової сіті при заданому Замовником дійсному напорі та розрахунковому перепаді температур сітьової води
	10

	7.
	Розрахунок дросельних пристроїв та сопел елеваторів для індивідуальних теплових пунктів
	10

	8.
	Розробка принципової схеми автоматизації теплових пунктів та підкачувальних насосних станцій
	4

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100

	
	Б. Перевірка виконання заходів по наладці зовнішньої водяної теплової сіті
	

	1.
	Вибіркова перевірка виконання заходів по системі трубопроводу та підкачувальним насосним станціям
	30

	2.
	Вибіркова перевірка виконання заходів по тепловим пунктам
	40

	3.
	Перевірка гідравлічного та температурного режимів теплової сіті в контрольних точках
	20

	4.
	Складання висновку
	10

	
	Всього
	100

	
	В. Регулювання гідравлічного та теплового режимів роботи зовнішньої водяної теплової сіті
	

	1.
	Аналіз роботи системи теплопостачання після виконання заходів
	10

	2.
	Виявлення фактичного температурного режиму тепло-пунктів; розрахунок відносних витрат води та дросельних пристроїв, що вимагають коректування
	60

	3.
	Перевірка гідравлічного та теплового режимів теплової сіті та прогріву вибраних приміщень після наладки; аналіз роботи системи теплопостачання та розробка заходів по подальшому поліпшенню її експлуатації
	15

	4.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітка. Стисла типова програма не передбачає розробки оптимальних режимів експлуатації водопідігрівальної та підживлювальної установок, а також наладочних заходів для них.

Таблиця 9.1.1  (РЭ10-9-1-1-А-А-1—РЭ10-9-1-1-В-З-2)

Примітки: 1. При числі індивідуальних теплових пунктів понад 1000 вартість робіт визначається з коефіцієнтом, зростаючим на 0,05 (понад одиницю) на кожні 100 пунктів понад 1000.

                                    2. Вартість робіт визначена для відкритих мереж без циркуляційних ліній та закритих мереж без навантажень гарячого водопостачання промислових підприємств. Вартість аналогічних міських теплових сітей визначається з коефіцієнтом 1,2.

                                    3. Вартість робіт для закритих теплових сітей при наявності центральних теплових пунктів або, у випадку, якщо є навантаження гарячого водопоста​чання з послідовною або змішаною схемами включення підігрівників гаря​чого водопостачання, визначається з коефіцієнтом 1,7; при паралельній схемі підключення - 1,6.

                                    4. При наявності кілець в схемі теплової сіті, а також декількох виводів магістралей від джерела тепла, вартість по п. А визначається з коефіцієн​том 1,2.

                  5. Вартість робіт по п. А визначена при максимальній різниці геофізичних відміток трубопроводів теплової сіті до 30м. При більшій різниці відміток вартість визначається з коефіцієнтом 1,15.

                   6. Вартість робіт по п. А визначена при розробці гідравлічного та теплового режимів для зимового періоду; при розробці режимів для літнього періоду вартість визначається з коефіцієнтом 1,1.

                  7. При наявності у відкритій тепловій сіті циркуляційних ліній вартість по п. А визначається з коефіцієнтом 1,15.

9.1.2. Технічне керівництво наладкою внутрішньої водяної системи теплопостачання


Мета роботи - надання технічної допомоги по розрахунковому розподілу теплоносію по всьому теплоспоживаючому обладнанню.


Наладка внутрішньої водяної системи водоспоживання здійснюється послідовним виконанням наступних самостійних робіт:

А. Розробка оптимальних режимів роботи та заходів по наладці внутрішньої водяної системи теплоспоживання;

Б. Перевірка виконання заходів по наладці внутрішньої водяної системи теплоспоживання;

В. Регулювання гідравлічного та теплового режимів роботи внутрішньої водяної системи теплоспоживання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	
	
А. Розробка оптимальних режимів роботи та заходів по наладці внутрішньої водяної системи теплоспоживання
	

	1.
	Ознайомлення з системою теплоспоживання та аналіз даних режиму роботи системи
	6

	2.
	Складання виконавчої схеми внутрішньої водяної системи теплоспоживання (в аксонометрії)
	29

	3.
	Розробка рекомендацій по оптимізації схеми внутрішньої системи теплоспоживання та теплового пункту
	10

	4.
	Перевірний розрахунок калориферних установок при фактичній продуктивності вентиляторів припливних вентиляційних систем: узгодження з Замовником теплопродуктивності калориферних установок, що приймається для подальших розрахунків
	15

	5.
	Визначення теплопродуктивності встановленого опалювального обладнання при розрахунковому перепаді температури сітьової води
	15

	6.
	Гідравлічний розрахунок трубопроводу та дросельних пристроїв
	15

	7.
	Складання технічного звіту
	10

	
	Всього
	100

	
	
Б. Перевірка виконання заходів по наладці внутрішньої водяної системи теплоспоживання
	

	1.
	Перевірка виконання заходів, що забезпечують ефективність роботи системи; перевірка гідравлічного та температурного режимів роботи системи у вибраних точках
	70

	2.
	Складання висновку
	30

	
	Всього
	100

	
	
В. Регулювання гідравлічного та теплового режимів роботи внутрішньої водяної системи теплоспоживання
	

	1.
	Аналіз роботи системи теплоспоживання після виконання заходів; виявлення фактичного температурного режиму роботи обладнання та теплового пункту
	20

	2.
	Розрахунок відносних витрат води та дросельних пристроїв, що вимагають коректування
	35

	3.
	Перевірка температурного режиму та прогріву вибраних приміщень після наладки; аналіз роботи системи теплоспоживання та розробка заходів по подальшому поліпшенню її експлуатації
	30

	4.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Примітка. Стисла типова програма робіт по наладці внутрішніх водяних систем тепло​споживання не передбачає наладки зовнішніх теплових мереж.

Таблиця 9.1.2  (РЭ10-9-1-2-А-А—РЭ10-9-1-2-В-Н)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена для внутрішньої водяної системи теплоспо​живання, що складається з розвідних трубопроводів та теплоспоживчого обладнання, підвідних трубопроводів та теплоспоживчого обладнання, підключеного тільки до одного теплового вводу (теплового пункту).

                    2. При відсутності даних про величину теплового навантаження системи теплоспоживання вартість робіт визначається в залежності від числа опалювально-вентиляційних агрегатів.

9.1.3. Технічне керівництво гідропневматичною промивкою водяної теплової сіті


Мета роботи - надання технічної допомоги по зниженню гідравлічного опору трубопроводів шляхом очистки їх від монтажного сміття, накипу та продуктів корозії.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3


	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	10

	2.
	Ознайомлення з тепловими сітями та водопідігрівальною установкою; вибір трубопроводів для промивки
	10

	3.
	Визначення місць установки обладнання для промивки; розрахунок перемичок; вибір точок установки контрольно-вимірювальної апаратури; складання схем промивки по дільницям
	15

	4.
	Розрахунок режимів промивки по дільницям; складання та узгодження програми промивки
	20

	5.
	Проведення підготовчих робіт; перевірка виконання заходів, означених в п. 3; інструктаж персоналу Замовника
	5

	6.
	Проведення промивки дільниць трубопроводів та обробка матеріалів
	25

	7.
	Складання технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 9.1.3 (РЭ10-9-1-3-А—РЭ10-9-1-3-В)

Примітка. При одночасній промивці декількох трубопроводів від одного джерела тепла вартість робіт по другому та наступному трубопроводу визначається з коефіцієнтом 0,85.

9.1.4. Технічна допомога при наладці гідравлічного регулятора для теплофікаційної установки

Мета роботи - введення в експлуатацію знов змонтованих або реконструйованих систем автоматичного регулювання теплофікаційних установок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та станом робіт по монта​жу; складання зауважень та рекомендацій по усуненню виявлених дефектів; складання та узгодження з Замовником програми робіт
	10

	2.
	Ознайомлення з об'єктом автоматизації; визначення його характеристик; розробка рекомендацій по автоматизації
	55

	3.
	Наладка та випробування автоматичного регулятора на діючому обладнанні, здача автоматичного регулятора в експлуатацію по акту
	20

	4.
	Обробка матеріалів пусконаладочних робіт та складання звіту (висновку) або інструкції по експлуатації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 9.1.4 (РЭ10-9-1-4-1—РЭ10-9-1-4-5)

9.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

9.2.1. Гідравлічні випробування водяної теплової сіті


Мета роботи - визначення коефіцієнту опору магістральних трубопроводів та вхідних даних для гідравлічного розрахунку водяних теплових сітей.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	5

	2.
	Ознайомлення з тепловими сітями, водопідігрівальною установкою та установкою по підготовці підживлювальної води; аналіз схеми теплової сіті та умов її експлуатації; виявлення терміну експлуатації теплової сіті; вибір магістралі для випробувань
	10

	3.
	Вибір точок установки контрольно-вимірювальної апаратури; попередній розрахунок гідравлічних режимів з визначенням прохідного перерізу перемичок та визначенням місць їх установки; складання та узгодження з Замовником програми випробувань
	20

	4.
	Проведення підготовчих робіт, включаючи підбір та перевірку конт​рольно-вимірювальної апаратури; інструктаж персоналу Замовника
	10

	5.
	Проведення основних випробувань магістралі при максимальних та знижених витратах води
	15

	6.
	Обробка матеріалів випробувань та побудова по їх результатам п(єзометричних графіків
	15

	7.
	Аналіз результатів випробувань та складання рекомендацій по зниженню гідравлічного опору трубопроводів
	5

	8.
	Розробка пропозицій з вибору коефіцієнтів опору для теплових сітей в цілому
	5

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 9.2.1 (РЭ10-9-2-1-А-1—РЭ10-9-2-1-Д-3)

Примітки: 1. При одночасному проведенні випробувань декількох магістралей від одного джерела тепла вартість робіт по кожній наступній магістралі визначається з коефіцієнтом 0,75.

                    2. При заміні більш 15км магістралі вартість робіт розраховується з допомогою коефіцієнта, що визначається по формулі 

                                                                  К=1+(п-15)(0,05 ,

де п - число кілометрів.

      3. Вартість робіт по визначенню гідравлічних втрат в комунікаціях насосної станції та їх вивідної характеристики визначається з коефіцієнтом 1,1 на кожну насосну станцію.

      4. При експериментальному виявленні нестаціонарного гідравлічного режиму, що виникає при пуску та зупинці сітьових насосів та підкачувальних станцій, вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,15 на кожну групу насосів.

9.2.2. Теплові випробування водяної теплової сіті


Мета роботи - визначення теплових втрат та розробка пропозицій з їх нормування в експлуатаційних умовах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	5

	2.
	Ознайомлення з тепловими сітями, водопідігрівальною установкою та установкою по підготовці підживлювальної води; аналіз схеми теплової сіті та умов її експлуатації; виявлення терміну експлуатації теплової сіті; вибір магістралі для випробувань
	10

	3.
	Вибір точок установки контрольно-вимірювальної апаратури; розрахунок режимів випробувань
	20

	4.
	Підготовка контрольно-вимірювальної апаратури; складання програми випробувань, інструктаж персоналу Замовника
	10

	5.
	Проведення випробувань
	15

	6.
	Обробка результатів випробувань
	15

	7.
	Зіставлення результатів випробувань з розрахунковими даними; визначення стану теплової ізоляції
	5

	8.
	Розробка пропозицій з нормування експлуатаційних втрат тепла
	5

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 9.2.2 (РЭ10-9-2-2-А-1—РЭ10-9-2-2-Д-3)

Примітка. Див. примітки 1 та 2 до табл. 9.2. 1.

9.3. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

9.3.1. Розробка оптимального режиму теплопостачання та схеми місцевого регулювання температури виробничої будівлі з технологічними тепловиділеннями


Мета роботи - створення нормальних температурних умов у виробничих будівлях.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	5

	2.
	Ознайомлення з опалювально-вентиляційною системою будівлі; коректування виконавчої схеми
	5

	3.
	Уточнення розрахунковим шляхом теплопродуктивності опалювально-вентиляційних установок та опалювальних пристроїв
	10

	4.
	Експериментальне визначення продуктивності витяжної вентиляції
	5

	5.
	Визначення технологічних тепловиділень в будівлі
	10

	6.
	Термографування (вимірювання температури) в характерних приміщеннях
	25

	7.
	Складання теплового балансу будівлі
	5

	8.
	Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення
	5

	9.
	Розробка режимів та схеми місцевого регулювання з вибором необхідного обладнання та авторегуляторів
	15

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 9.3.1 (РЭ10-9-3-1-А—РЭ10-9-3-1-Ж)

Примітка. Вартість робіт визначена для промислового будівлі з одним виробничим приміщенням загальною площею більш 50тис.м2, обладнаним повітряними опалювальними агрегатами та установками припливної вентиляції різних типів (при числі агрегатів не менше 200) та системою витяжної вентиляції при наявності в приміщенні різного тепловиділяючого обладнання. При інших умовах вартість проведення робіт визначається:

а) при наявності в будівлі декількох ізольованих один від одного виробничих приміщень - для кожного приміщення окремо з наступними коефіцієнтами:

	Кількість приміщень
	до 3
	до 6
	до 10
	більш 10

	Коефіцієнт
	0,75
	0,50
	0,30
	0,20


б) при площі будівлі менш 50тис.м2 з наступними коефіцієнтами:

	Площа будівлі, тис.м2
	до 5
	до 10
	до 15
	до 20
	до 30
	до 40
	до 50

	Коефіцієнт
	0,65
	0,70
	0,75
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95


в) при відсутності опалювально-вентиляційних агрегатів та обладнанні системи опалення тільки приладами конвективно-випромінювальної дії - з коефіцієнтом 0,6 до вартості, означеної в п. "а" табл. 9.3. 1;

г) при відсутності пристроїв конвективно-випромінювальної дії- з коефіцієнтом 0,95;

д) при однотипності всіх опалювально-вентиляційних агрегатів - з коефіцієнтом 0,9;

е) при однотипному промисловому тепловиділяючому обладнанні, встановленому в будівлі - з коефіцієнтом 0,85

9.3.2. Розробка оптимальних режимів експлуатації водопідігрівательних, підживлювальних установок та системи теплопостачання


Мета роботи - підвищення економічності та надійності роботи системи теплопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання виконавчої схеми водопідігрівальної та підживлюючої установок (в аксонометрії)
	12

	2.
	Вибір режиму регулювання відпускання тепла в системі теплопостачання та побудова графіків температур
	7

	3.
	Оптимальний розподіл навантаження між теплогенеруючим та підживлювальним обладнанням системи теплопостачання; перевірочний розрахунок продуктивності теплогенеруючого та підживлювального обладнання в нових умовах
	15

	4.
	Проведення гідравлічного розрахунку трубопроводів водопідігрівальної установки, визначення гідравлічного опору теплообмінників та дійсного напору сітьової води на виході з установки для вибраних умов
	15

	5.
	Розробка заходів по зниженню втрат напорів у водопідігрівальній установці до оптимальної величини; розробка оптимального гідравліч-ного режиму роботи водопідігрівальної установки та системи теплопостачання
	30

	6.
	Розробка принципових схем та режимів підживлення теплових сітей при вибраних умовах роботи системи теплопостачання
	3

	7.
	Розробка принципових рішень по автоматизації теплогенеруючого та підживлювального обладнання
	5

	8.
	Проведення техніко-економічних розрахунків; оцінка економії електроенергії на перекачування теплоносія та палива від збільшення вироблення електроенергії на тепловому споживанні
	3

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Розробка оптимального теплового та гідравлічного режимів роботи системи теплопостачання ведеться на основі оптимальних режимів роботи теплової сіті та водопідігрівальної установки (останній вид робіт стислою типовою програмою не передбачений)

Таблиця 9.3.2 (РЭ10-9-3-2-А-1—РЭ10-9-3-2-И-3)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена для системи теплопостачання, включаючої в себе не більш трьох джерел тепла або підживлювальної води. При більшому їх числі вартість робіт збільшується на 30% на кожне додаткове джерело

                                       2. При розрахунковому тепловому навантаженні більш 2300МВт вартість розраховується з допомогою коефіцієнта, що визначається по формулі

                                                              К=1+(N-2300)(0,02/120;

де N - теплове навантаження, МВт

                     3. Для розрахунку гідравлічних режимів передбачене використання електронно-цифрових обчислювальних машин (ЕЦОМ); вартість машинного часу в вартість роботи не включена. Вартість робіт при використанні ЕЦОМ визначається з допомогою коефіцієнта 1,15.

         4. Вартість робіт визначена стосовно до одного розрахункового періоду. При розробці оптимальних режимів для декількох розрахункових періодів вартість для кожного наступного періоду визначається з коефіцієнтом 0,8.

       5. Вартість робіт визначена для системи теплопостачання без насосно-дросельних станцій. При їх наявності вартість по кожній насосно-дросельній станції визначається з коефіцієнтом 1,05.

       6. Вартість робіт визначена для системи теплопостачання без акумуляторних баків. При наявності однієї групи центральних акумуляторів вартість визначається з коефіцієнтом 1,05; при наявності однієї групи районних акумуляторів - з коефіцієнтом 1,2; при наявності двох груп - з коефіцієнтом 1,3.

      7. Вартість робіт визначена стосовно до теплової сіті без регуляторів витрати та регуляторів тиску. При наявності в сіті регуляторів тиску та витрат вартість визначається з коефіцієнтом 1,05 на кожний регулятор.

9.3.3. Розробка схеми захисту та аварійного резервування для системи теплопостачання


Мета роботи - забезпечення захисту та збереження працездатності системи теплопостачання в аварійних ситуаціях

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; складання програми робіт
	3

	2.
	Ознайомлення з джерелами тепла та підживлювальної води, акумуляторами та насосними станціями
	4

	3.
	Визначення розрахункових витрат теплоносія та складання розрахункової схеми
	3

	4.
	Гідравлічні розрахунки трубопроводів та попередня розробка гідрав​лічного режиму теплових мереж при нормальних умовах їх роботи; визначення пропускної спроможності основних магістральних трубопроводів
	5

	5.
	Аналіз технічного стану обладнання системи теплопостачання; оцінка надійності та розрахунок числа можливих аварійних ситуацій
	4

	6.
	Підготовка вихідних матеріалів та розрахунок гідравлічних режимів при заданих аварійних ситуаціях
	10

	7.
	Розробка варіантів заходів по виходу з аварійних положень; підготовка матеріалів та розрахунок варіантів гідравлічного режиму при кожному заході; аналіз результатів розрахунку
	25

	8.
	Узгодження з замовником та проектною організацією заходів по резервуванню; коректування розрахунку сіті при нормальному режимі; остаточна розробка гідравлічного режиму сітей при нормальних умовах їх роботи
	4

	9.
	Розробка схем та режимів підживлення теплових мереж при аварійних ситуаціях в системі теплопостачання
	3

	10.
	Розробка принципової схеми автоматизації системи теплопостачання з урахуванням вимог аварійного резервування
	15

	11.
	Складання рекомендацій по подальшому підвищенню надійності системи теплопостачання та збереженню її працездатності в аварійних ситуаціях
	4

	12.
	Складання та випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Примітка. Стисла типова програма робіт не передбачає наладки зовнішніх теплових мереж.

Таблиця 9.3.3 (РЭ10-9-3-3-А-1—РЭ10-9-3-3-З-3)

Примітки: 1. Для розрахунку гідравлічних режимів теплових сітей передбачене використання ЕЦОМ. Вартість робіт в цьому випадку визначається з допомогою коефіцієнта 1,15.

       2. Вартість робіт визначена при числі споживачів в системі теплопостачання до 500. При числі споживачів понад 500 вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,03 на кожні 100 споживачів понад 500.

       3. Вартість робіт визначена стосовно до роботи, що виконується для одного розрахункового режиму. При розробці схеми для декількох розрахункових режимів вартість для кожного наступного періоду визначається з коефіцієнтом 0,8.

      4. Вартість робіт визначена для системи теплопостачання, що має не більш трьох джерел тепла або підживлювальної води. При більшому їх числі вартість робіт збільшується на 20% на кожне додаткове джерело.

      5. При одночасній розробці оптимальних режимів експлуатації системи теплопостачання та розробці схеми захисту та аварійного резервування для системи теплопостачання вартість розробки схеми захисту та аварійного резервування визначається з коефіцієнтом 0,7.

      6. Вартість робіт  визначена для наступного числа аварійних ситуацій: при одному джерелі тепла або підживлювальної води - 3, при  двох  джерелах - 6, при  трьох джерелах - 10. При підвищенні числа аварійних ситуацій не більш, ніж на 50% від розрахункового вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,2, при переведенні числа аварійних ситуацій на 50 - 100% - з коефіцієнтом 1,35.

     7. Вартість робіт визначена для системи теплопостачання без акумуляторних баків. При наявності однієї групи центральних акумуляторів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,05, при наявності однієї групи районних акумуляторів - з коефіцієнтом 1,2; при наявності 2-х груп районних акумуляторів - з коефіцієнтом 1,3.

ГЛАВА 23. МЕТАЛУРГІЙНІ  ПЕЧІ

23.1. ТЕХНІЧНЕ  КЕРІВНИЦТВО  ТА  НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ ПРИ  ВВЕДЕННІ  В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

23.1.1. Технічне керівництво та надання технічної допомоги при освоєнні та первинна наладка теплового режиму полум'яних печей, агрегатів для охолоджування кускових матеріалів, блоків повітронагрівачів доменних печей та установок для нагріву шихти в загрузочних ємкостях


Мета роботи - введення в промислову експлуатацію знову змонтованої, переведеної на опалення іншим видом палива, реконструйованої печі (агрегату, блоку, установки) на проектному режимі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%


	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірної документації
	2

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану та умов роботи печі та її обладнання, перевірка відповідності монтажу проектної та нормативної документації по власне печі та її обладнанню
	5

	3.
	Складання та видача переліку зауважень до технічної документації, переліку недоробок та дефектів монтажу, рекомендації по їх усуненню по власне печі та її обладнанню
	7

	4.
	Розробка схеми та ескізів пристроїв розширеного теплотехнічного контролю, підготовка переносних та тимчасових контрольновимірю​вальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	5

	5.
	Виконання попередніх повірочних розрахунків
	3

	6.
	Складання спільно з Замовником акту готовності об'єкту по наладці
	3

	7.
	Складання та погодження тимчасових інструкцій по сушінню, розігріву та експлуатації печі з розділом по безпечним методам виконання робіт
	6

	8.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при підготовці до сушіння та розігріву, прийманні палива на піч та розпаленні паливоспалюючих пристроїв
	5

	9.
	Технічне керівництво та контроль за сушінням та розігрівом печі
	8

	10.
	Контроль за роботою печі та її обладнання в початковий період експлуатації
	4

	11.
	Розробка та погодження тимчасового розрахункового теплового режиму
	4

	12.
	Контроль за роботою та визначення теплотехнічних характеристик печі з метою корекції розрахункового теплового режиму (3-5 дослідів в одному варіанті режиму)
	8

	13.
	Первинна обробка дослідних даних, розробка та погодження відкоректованого теплового режиму
	5

	14.
	Контроль за роботою печі у відкоректованому тепловому (3-5 дослідів в одному варіанті режиму), обробка дослідних даних та уточнення теплотехнічних характеристик печі
	8

	15.
	Остаточна обробка експериментальних та статистичних даних
	4

	16.
	Визначення попередніх параметрів, їх значень та меж, розробка та погодження технічних умов для наладки систем автоматичного контролю, регулювання, захисту, сигналізації
	4

	17.
	Складання, погодження та випуск режимної карти з урахуванням ви​мог, що подаються організаціями Державного та відомчого нагляду
	5

	18.
	Остаточне коректування та погодження всіх розроблених інструкцій
	4

	19.
	Складання та випуск технічного звіту з урахуванням вимог, що подаються організаціями Державного та відомчого нагляду
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.1.1  (РЭ10-23-1-1-1-А—РЭ10-23-1-1-9)

Примітки:                   1. Агрегати для сушіння та випалу залізорудної сировини
1.1. Конвейєрна випалювальна машина.

Вартість робіт визначена для машини з робочою площею поду 100 м2, без системи переточного колектора, при опаленні одним видом газоподібного палива без застосування додаткових видів паливоподачі, виробництві неофлюсованих окатишів, окислювальному процесі та використанні традиційних сировинних матеріалів без змушених зупинок машини, при засвоєнні звичайного режиму.

                  У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при робочій площі:

	Площа, м2
	101-300
	301-500
	501-700
	Більш 700

	Коефіцієнт
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9


б) з системою переточного колектора

- 1,3

в) при опаленні рідким або твердим паливом
- 1,3

г) при опаленні газом в поєднанні з рідким або твердим паливом - 1,4

д) при опаленні сумішшю газів


- 1,1

е) при застосуванні додат. видів паливоподачі (накочування, вдування в шар та ін.)  - 1,4

ж) при виробництві офлюсованих окатишів
- 1,2

з) при слабоокислювальному або відновлювальному процесі-1,6

              и) при використанні нетрадиц. сировин. матеріалів для кускування та зміцнення
  - 1,5

к) при змушених зупинках машини в періоди осушіння та розігріву - 1,5

л) при засвоєнні екологічно" чистого" режиму
- 1,2

1.2. Обертова піч.

                  Вартість робіт визначена для печі довжиною 65 м, працюючої в режимі випала, опалюваної газоподібним паливом, при температурі випалу до 1200(С, без підігрівача сировини, рециркуляції відхідних газів та проти току.

У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при довжині печі:

	Довжина, м
	66-90
	Більш90

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3



б) якщо піч працює в режимі сушіння

- 0,8

в) при опалювальні рідким або твердим паливом
- 1,2

г) при опалювальні газом в поєднанні з рідким або твердим паливом - 1,4

д) при температурі випалу більш 1200(С

- 1,2

е) при наявності підігрівача сировини

- 1,2

ж) при наявності системи рециркуляції відхідних газів - 1,2

з) при наявності системи протитоку

- 1,2

1.3. Шахтна піч.

Вартість робіт визначена для печі обсягом до 100 м3 без киплячого шару, при опаленні твердим паливом та температурі випалу до 1200(С.

У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при об’ємі печі:

	Об’єм, м3
	101-150
	Більш 150

	Коефіцієнт
	1,2
	1,4


б) для печі з кип(ячим шаром


- 1,6

в) при опаленні рідким або газоподібним паливом - 1,1

г) при опаленні змішаним паливом


- 1,2

д) при температурі випалу більш 1200(С

- 1,2

2. Горн агломераційної машини.

Вартість робіт визначена для горна з площею спікання до 50м2, при опаленні одним видом газоподібного палива, без підігріву та збагачування повітря, зі зведеним розташуванням пальників, без дроселювальних вакуум-камер, при засвоєнні звичайного режиму.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при площі спікання:

	Площа, м2
	51-100
	101-150
	151-300
	301-500
	501-700
	Більш 700

	Коефіцієнт
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,8
	1,9


б) при опаленні сумішшю газів


- 1,1

в) при опаленні рідким паливом


- 1,3

г) при опаленні газом в поєднанні з рідким або пиловидним паливом - 1,5

д) при підігріві повітря



- 1,3

е) при збагачуванні дуття киснем


- 1,5

ж) при боковому розташуванні пальників

- 0,9

з) при комбінованому розташуванні пальників
- 1,1

и) при дроселюванні вакуум-камер


- 1,2

к) при засвоєнні екологічно "чистого" режиму
- 1,2

3. Агрегати для охолоджування кускових матеріалів

3.1. У вартість робіт включена наладка теплового та газодинамічного режимів

3.2 Чашовий охолоджувач.

Вартість робіт визначена для охолоджувача діаметром 8м при охолоджуванні матеріалів з початковою температурою не більш 800(С, під розрідженням, до кінцевої температури 150(С, з попереднім грохоченням матеріалу перед надходженням на охолоджувач.

У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при діаметрі охолоджувача:

	Площа, м2
	9-12
	13-16
	Більш 16

	Коефіцієнт
	1,3
	1,6
	1,9


б) при охолоджуванні під тиском



- 1,4

в) при початковій температурі матеріалу більш 800(С

- 1,4

г) при кінцевій темпрературі охолоджувача менш 150(С
- 1,5

д) без попереднього грохочення матеріалу


- 1,4

3.3. Охолоджувач конвейєрного типу.

Вартість робіт визначена для охолоджувача робочою площею до 50 м2 при охолоджуванні матеріалів з початковою температурою не більш 800(С, під тиском, до кінцевої температури 150(С, з попереднім грохоченням матеріалу перед надходженням на охолоджувач, за умови, що охолоджувач не складає єдиного цілого з агломашиною.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при робочій площі охолоджувача:

	Площа, м2
	51-100
	101-150
	151-300
	301-500
	501-700
	Більш 700

	Коефіцієнт
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,8
	1,9


б) при охолоджуванні під розрідженням


 1,5

в) при початковій температурі матеріалу більш 800(С

- 1,4

г) при кінцевій температурі охолоджування менш 160(С
- 1,5

д) без попереднього грохочення матеріалу


- 1,4

е) якщо охолоджувач складає єдине ціле з агломашиною
- 0,9

4. Блок повітронагрівачів доменної печі.

Вартість робіт визначена для блоку з 2 повітронагрівачами. При опаленні газом, з вбудованою камерою згоряння, без збагачування повітря горіння киснем, при температурі куполу до 1200(С.

У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при кількості повітронагрівачів в блоку:

	Кількість
	3
	4
	5

	Коефіцієнт
	1,2
	1,4
	1,6


б) при опаленні змішаним паливом


- 1,2

в) при збагачуванні повітря горіння киснем
- 1,1

г) при виносній камері згоряння


- 1,5

д) при температурі куполу:

	Температура,(С
	1201-1300
	Більш 1300

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2


5. Сталеплавильні печі

5.1. Мартенівська піч.

Вартість робіт визначена для печі з масою плавки 200 - 250т при скрап-рудному процесі, одинарної системи регенераторів, застосуванні палива одного виду, без інтенсифікації плавки киснем, при незмінних конструкціях елементів печі та умовах виробництва.

У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при масі плавки:

	Маса, т
	Менш 200
	Більш 250

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2


б) при скрап-процесі




- 1,2

в) при подвійній системі регенераторів


- 1,1

г) при інтенсифікації плавки киснем з подачею його в факел
- 1,1

д) при інтенсифікації плавки киснем з подачею його в ванну
- 1,2

е) при додатковому виді палива вартість збільшується 

(за кожний варіант)



на 0,5 Авідп

ж) при зміненні конструкції елементів вартість збільшується (за кожний варіант)




на 0,5 Авідп

з) при зміненні умов виробництва вартість збільшується 

(за кожний варіант)



на 0,4 Авідп

де Авідп - вартість роботи з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

5.2. Двохванна сталеплавильна піч.

Вартість робіт визначена для печі з масою плавки 200 - 300т при скрап-рудному процесі, застосуванні одного виду палива, продувці ванни киснем по одному варіанту, без застосування нагрітого повітря, при незмінних конструкціях елементів печі та умовах виробництва.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при масі плавки

	Маса, т
	Менш 200
	Більш 300

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2


б) при скрап-процесі




- 1,2

в) при застосуванні нагрітого повітря


- 1,3

г) при додатковому виді палива вартість збільшується (за кожний

варіант)




на 0,4 Авідп

д) при додатковому варіанті продувки вартість збільшується (за кожний варіант)




на 0,4 Авідп

е) при зміненні конструкції елементів вартість збільшується (за кожний варіант)




на 0,5 Авідп

ж) при зміненні умов виробництва вартість збільшується (за кожний варіант)




на 0,4 Авідп,

де Авідп - вартість роботи з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

5.3. Піч автогенної плавки. 

Вартість робіт визначена для печі з площею ванни 20м2, без застосування нагрітого повітря, при застосуванні палива одного виду, продувці ванни киснем по одному варіанту, при незмінних умовах виробництва та конструкціях елементів печі.

У випадку відхилення від цих умов, до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при площі ванни:

	Площа, м2
	Менш 20
	Більш 20

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2


б) при застосуванні підігрітого повітря

- 1,3

в) при додатковому виді палива вартість збільшується (за кожний

вид)




- на 0,4 Авідп

г) при додатковому варіанті продувки вартість збільшується (за кожний варіант)



 - на 0,4 Авідп

д) при зміненні умов виробництва вартість збільшується (за кожний варіант)



- на 0,4 Авідп

е) при зміненні конструкції елементів печі вартість збільшується (за кожний варіант)



- на 0,5 Авідп,

де Авідп - вартість роботи з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

5.4. Відображувальна піч.

Вартість робіт визначена для печі площею поду 200 - 250м2, без інтенсифікації плавки, при застосуванні палива одного виду, при незмінних умовах виробництва та конструкціях елементів печі.

а) при площі поду:

	Площа, м2
	Менш 200
	Більш 250

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2


б) при інтенсифікації плавки подачею кисня, палива в ванну
- 1,3

в) при інтенсифікації плавки подачею кисню в факел

 - 1,1

г) при додатковому виді палива вартість збільшується (за кожний

варіант)



- на 0,5 Авідп

д) при зміненні умов виробництва вартість збільшується (за кожний варіант)



- на 0,4 Авідп

е) при зміненні конструкції елементів печі вартість збільшується (за кожний елемент)



- на 0,5 Авідп, 

де Авідп - вартість роботи з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

6. Нагрівальні колодязі.

Вартість робіт визначена для одного нагрівального колодязя садкою до 100 т, регенеративного або рекуперативного з опаленням з центру подини (до 150 т для рекуперативного з верхнім пальником), працюючого в авто​номному тепловому режимі при газовому опаленні, з підігрівом газу та повітря (в регенеративних колодязях) або тільки повітря (в рекуперативних колодязях), при підігріві зливків з рядових сталей масою до 10 т кожний.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при садці масою більш 100 (150) т


- 1,2

б) при зливках масою:

	Маса, т
	11-16
	Більш 16

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3


в) при підігріві газу в рекуперативних колодязях

1,1

г) при опаленні рідким паливом



1,3

д) при підігріві зливків з спецсталей та сплавів

1,.2

7. Нагрівальні та термічні печі

7.1. Методична штовхальна піч.

Вартість робіт визначена для печі з трьома зонами регулювання (дві верхні та одна нижня), площею поду 80 - 100 м2, при опаленні газом з допомогою торцевих пальників, з підігрівом повітря в рекуператорах, при підігріві заготовок або слябів з рядових сталей.

У випадку відхилення від цих умов до вартості вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	Менш 3
	4
	5
	Більш 5

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2
	1,3
	1,4


б) при площі поду:

	Площа, м2
	Менш 80
	101-150
	151-200
	Більш 200

	Коефіцієнт
	0,8
	1,2
	1,4
	1,5


в) при частковому опаленні рідким паливом


- 1,2

г) при опаленні тільки рідким паливом


            - 1,3

д) при частковому зводовому опаленні верхніх зон

- 1,2

е) при повністю зводовому опаленні верхніх зон

- 1,3

ж) при частковому опаленні боковими пальниками

- 1,1

з) при опаленні нижніх зон тільки боковими пальниками 
- 1,2

и) при роботі без підігріву повітря



- 0,9

к) при підігріві газу




- 1,1

л) при проміжних відборах диму з печі


- 1,3

м) при підігріві заготовок або слябів з спецсталей та сплавів
- 1,3

7.2. Методична піч з крокуючим подом.

Вартість робіт визначена для печі з трьома зонами регулювання, площею поду 80-100 м2, при опаленні газом з допомогою торцевих пальників, підігріві повітря в рекуператорах, при нагріві заготовок або слябів з рядових сталей.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	Менш 3
	4-5
	Більш 5

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2
	1,4


б) при площі поду:

	Площа, м2
	Менш 80
	101-150
	151-200
	Більш 200

	Коефіцієнт
	0,8
	1,2
	1,4
	1,5


в) при частковому опаленні рідким паливом


- 1,2

г) при опаленні тільки рідким паливом


- 1,3

д) при частковому зводовому опаленні


- 1,2

е) при повністю зводовому опаленні


- 1,3

ж) при роботі без підігріву повітря



- 0,9

з) при підігріві газу




- 1,1

и) при проміжних відборах диму з печі


- 1,3

к) при нагріві заготовок або слябів з спецсталей та сплавів
- 1,3

7.3. Методична піч з крокуючими балками.

Вартість робіт визначена для печі з чотирма зонами регулювання (дві верхні та дві нижні), площею поду 80 – 100 м2, при опаленні газом з допомогою торцевих пальників в верхніх зонах та бокових пальників в нижніх, з підігрівом повітря в рекуператорах, при нагріві заготовок або слябів з рядових сталей.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	Менш 4
	5-6
	Більш 6

	Коефіцієнт
	0,9
	1,3
	1,4


б) при площі поду:

	Площа, м2
	Менш 80
	101-150
	151-200
	201-250
	Більш 250

	Коефіцієнт
	0,8
	1,2
	1,4
	1,5
	1,7


в) при частковому опаленні рідким паливом


- 1,2

г) при опаленні тільки рідким паливом


- 1,3

д) при частковому зводовому опаленні верхніх зон

- 1,2

е) при повністю зводовому опаленні верхніх зон

- 1,3

ж) при роботі без підігріву повітря



- 0,9

з) при підігріві газу




- 1,1

и) при проміжних відборах диму з печі


- 1,3

к) при нагріві заготовок або слябів з спецсталей та сплавів
- 1,3

7.4. Кільцева (карусельна) піч.

                Вартість робіт визначена для печі з чотирма зонами регулювання, діаметром каркасу 14,4-18,2м, при опаленні газом з допомогою бокових пальників, з підігрівом повітря в рекуператорі, при нагріві заготовок з рядових сталей.

                    У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	Менш 4
	5-6
	7-8
	Більш 8

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2
	1,3
	1,4


б) при діаметрі каркасу, м:

	Діаметр, м
	13-14.3
	18.3-21.1
	21.2-24.2
	24.3-27.0
	27.1-32.0
	Більш 32

	Коефіцієнт
	0,9
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5


в) при опаленні рідким паливом



- 1,2

г) при частковому зводовому опаленні


- 1,2

д) при повністю зводовому опаленні


- 1,3

е) при роботі без підігріву повітря


-  0,9

ж) при нагріві газу




            - 1,1

з) при проміжних відборах диму з печі


- 1,2

и) при підігріві заготовок або зливків з спецсталей та сплавів 
- 1,3

к) при термообробці виробів з рядових сталей

            - 1.3

л) при термообробці виробів з спецсталей, сплавів та чавуну
- 1,5

7.5. Секційна піч.

                 Вартість робіт визначена для однострумкової печі з трьома зонами регулювання, 15 секціями, з підігрівом повітря в трьох рекуператорах, при нагріві заготовок або труб з рядових сталей.

                У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при 2-4 струмках




- 1,2

б) при числі зон регулювання:

	Число зон
	5 - 6
	Більш 6

	Коефіцієнт
	1,3
	1,4


в) при кількості секцій:

	Кількість секцій
	Менш 15
	16 - 20
	21 - 25
	Більш 25

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2
	1,4
	1,5


г) при числі рекуператорів:

	Число рекуператорів
	4 - 6
	Більш 6

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3


д) при нагріві заготовок або труб з спецсталей та сплавів
- 1,3

е) при термообробці виробів з рядових сталей

- 1,2

ж) при термообробці виробів з спецсталей та сплавів

- 1,4

7.6. Піч з роликовим подом.

                 Вартість робіт визначена для печі до 30 м, з чотирма зонами регулювання, з опаленням боковими пальниками, без підігріву повітря, при нагріві заготовок з рядових сталей.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	Менш 4
	5-6
	7-8
	Більш 9

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2
	1,3
	1,4


б) при довжині печі, м:

	Довжина печі, м
	31-40
	41-50
	51-60
	61-100
	101-150
	Більш 150

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,7
	1,8


в) при частковому зводовому опаленні

- 1,2

г) при повністю зводовому опаленні

- 1,3

д) при числі рекуператорів для нагріву повітря:

	Число рекуператорів
	До 3
	Більш 3

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3


е) при нагріві заготовок або напіврозгорток із спецсталей та сплавів - 1,3

ж) при термообробці сортового прокату або труб з рядових сталей    - 1,2

з) при термообробці сортового прокату або труб з спецсталей та сплавів або листів з сталей всіх марок



        - 1,4

7.7. Конвейєрна піч.

                Вартість робіт визначена для печі довжиною до 20м, з двома зонами регулювання, з опаленням боковими пальниками, без виносних та підподових топок, без спонукання циркуляції пічної атмосфери та підігріву повітря, при нагріві заготовок з рядових сталей.

                У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	3 - 5
	6 - 7
	Більш 7

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3
	1,4


б) при довжині печі, м:

	Довжина печі, м
	21 - 50
	51 - 110
	111 - 150
	Більш 150

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5


в) при частковому зводовому опаленні


- 1.2

г) при повністю зводовому опаленні


- 1.3

д) при опаленні з допомогою виносних топок, або підподовому
- 1.4

е) при спонукачах циркуляції пічної атмосфери 

- 1.3

ж) при числі рекуператорів:

	Число рекуператорів
	1 - 3
	Більш 3

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3


з) при нагріві заготовок з спецсталей та сплавів

- 1,2

и) при термообробці виробів з рядових сталей

- 1,2

к) при термообробці виробів з спецсталей, сплавів та ча-вуну
- 1,4

7.8. Штрипсонагрівальна піч.

                Вартість робіт визначена для печі з чотирма зонами регулювання, з опаленням боковими пальниками та нагрівом повітря в чотирьох трубчастих конвективних рекуператорах.

                В разі відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі зон регулювання:

	Число зон
	Менш 4
	Більш 4

	Коефіцієнт
	0,8
	1,2


б) при числі конвективних рекуператорів більш 4-х 

   - 1,2

в) при підігріві повітря в радіаційноконвективних рекуператорах - 1,1

г) при розташуванні пальників на зводі


    - 1,2

7.9. Прохідна (багатокамерна) піч з розташуванням виробів на піддонах.

                Вартість робіт визначена для штовхальної печі довжиною до 10м, з двома зонами регулювання, з опаленням боковими пальниками, без підігріву повітря, при нагріві заготовок з рядових марок сталей.

                У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при механізованій подачі (крокуючі балки, крокуючий под)
- 1,2

б) при довжині печі:

	Довжина печі, м
	11 - 30
	31 - 50
	51 - 100
	Більш 100

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4


в) при числі зон регулювання:

	Число зон
	3 - 4
	Більш 4

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3


г) при зводовому опаленні



- 1.2

д) при опаленні з допомогою виносних топок або підподовому
- 1.3

е) при підігріві повітря




- 1.1

ж) при підігріві виробів з спецсталей та сплавів

- 1.2

з) при термообробці виробів з рядових сталей

- 1.2

и) при термообробці виробів з спецсталей, сплавів, чавуну
- 1.4

7.10. Камерна піч.

Вартість робіт визначена для печі з непорушним подом до 10м2, з однією зоною регулювання та опаленням газом з допомогою бокових пальників, без підігріву повітря, без спонукача циркуляції пічної атмосфери, при нагріві заготовок з рядових сталей.

                У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) з висувним подом




- 1,1

б) при площі поду, м:

	Площа, м2
	11 - 20
	21 - 30
	31 - 40
	41 - 50
	Більш 50

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6


в) при числі зон регулювання:

	Число зон
	2
	3 - 4
	Більш 4

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2
	1,3


г) при опаленні рідким паливом



- 1,2

д) при опаленні з допомогою виносних топок або підпо-довому
- 1,3

е) при зводовому опаленні


            
- 1,3

ж) при підігріві повітря




- 1,1

з) при спонукачах циркуляції пічної атмосфери 

- 1,4

и) при малоокислювальному підігріві (неповне спалювання палива з наступним допалюванням продуктів неповного згоряння)
            - 1,5

к) при нагріві заготовок зі спецсталей та сплавів
- 1,2

л) при термообробці виробів з рядових сталей

- 1,3

м) при термообробці виробів зі спецсталей, сплавів та чавуну
- 1,5

7.11. Шахтна (вертикальна) піч.

Вартість робіт визначена для печі з обсягом робочого простору до 15м3 з двома зонами регулювання, при опаленні газом, без підігріву повітря, без спонукачів циркуляції пічної атмосфери та термообробці виробів з рядових сталей.

                У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при об’ємі робочого простору, м3:

	Об’єм, м3
	16 - 20
	21 - 30
	Більш 30

	Коефіцієнт
	1,2
	1,4
	1,5


б) при числі зон регулювання:

	Число зон
	3 - 4
	4 - 5
	Більш 6

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3
	1,4


в) при застосуванні спонукачів циркуляції пічної атмосфери
- 1,3

г) при термообробці виробів з спецсталей, сплавів та чавуну
- 1,3

д) при опаленні рідким паливом



            - 1,3

7.12. Ковпакова піч.

                 Вартість робіт визначена для трьохстопної печі з опаленням пальниками, без застосування захисної атмосфери, без підігріву повітря, без застосування спонукачів циркуляції пічної атмосфери та при термообробці виробів з рядових сталей.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для одностопної печі



            - 0,8

б) для двохстопної печі



            - 0,9

в) при спонукачах циркуляції пічної атмосфери 
- 1,4

г) при термообробці виробів з спецсталей та сплавів 
- 1,2

д) при обігріві радіаційними трубами

            - 1,4

7.13. Протяжна піч.

                 Вартість робіт визначена для печі продуктивністю 10 т/год без підготовки сталевої смуги до нанесення покриття.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при продуктивності:

	Продуктивність, т/год
	Менш 10
	10.1 - 30
	Більш 30

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2
	1,5


б) при підготовці поверхні сталевої смуги до нанесення покриття (в т.ч. до патентув.) - 1,3

7.14. Нагрівальні та термічні печі.

Загальні примітки:

а) якщо нагрів металу проводиться в дві стадії в одній печі, до вартості вводиться коефіцієнт


        
            - 1,2

б) якщо нагрів металу проводиться в дві стадії в двох печах, до вартості для кожної печі вводиться коефіцієнт


- 1,2

8. Печі для сушіння або випалу нерудних матеріалів, вогнетривких виробів.

8.1. Шахтна піч.

Вартість робіт визначена для пересипної печі обсягом до 100м3, опалюваною твердим паливом, при температурі випалу до 1300(С.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості вводяться наступні коефіцієнти:

а) при опаленні рідким або газоподібним паливом
- 1,1

б) при опаленні змішаним паливом


- 1,2

в) для печі з кипячим шаром


            - 1,4

г) при об’ємі печі, м3:

	Об’єм, м3
	101-150
	Більш 150

	Коефіцієнт
	1,2
	1,4


д) при температурі випалу більш 1300(С

           - 1,2

8.2. Обертова піч.

                  Вартість робіт визначена для печі довжиною до 65м, опалюваною газоподібним паливом, при температурі в робочому просторі до 800(С, без підігріву сировини.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для печі сушіння сировини


            - 0,8

б) при опаленні рідким або пиловугільним паливом 
- 1,2

в) при опаленні двома видами палива

            - 1,4

г) при довжині печі:

	Довжина, м
	66 - 90
	Більш 90

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3


д) при опаленні печі врутрішньопічними теплообмінниками 
- 1.1

е) при обладнанні печі позапічними теплообмінниками 
- 1,4

ж) при температурі в робочому просторі 

           - 801-1200(С




  
            - 1,15

           - більш 1200(С





- 1,25

з) при підігрівачах сировини



            - 1,2

и) з рециркуляцією димових газів



            - 1,2

к) з охолоджувачами готової продукції


            - 1,5

8.3. Тунельна піч.

                  Вартість робіт визначена для печі довжиною до 66м, шириною до 3,2 м, опалюваною газоподібним паливом з допомогою бокових пальників, при температурі випалу до 1200(С, без підподового (під візками) простору.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при опаленні рідким паливом


- 1,2

б) при довжині печі:

	Довжина, м
	67 - 130
	131 - 158
	Більш 158

	Коефіцієнт
	1,4
	1,5
	1,6


в) при ширині печі більш 3,2м


- 1,2

г) при отриманні виробів:

	Хромомагнезітових
	Динасових
	Інших при температурі випалу більш 1500(С

	1,3
	1,4
	1,5


д) при наявності підподового вентилюючого каналу 
- 1,1

е) при наявності рециркуляційних вентиляторів  
- 1,3

ж) при сушінні матеріалів:

- гарячим повітрям від печі випалу без опалення
- 0,5

- при наявності додаткової топки


            - 0,7

з) при опаленні зводовими пальниками

            - 1,2

8.4. Камерна піч (горн).

Вартість робіт визначена для печі обсягом 10м3, опалюваною газоподібним паливом, без підігріву повітря, при температурі випалу до 1500(С.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при опаленні змішаним паливом


- 1,2

б) при опаленні рідким паливом


            - 1,3

в) з підігрівом повітря



            - 1,3

г) при температурі випалу більш 1500(С

            - 1,2

д) при об’ємі печі, м3:

	Об’єм, м3
	11 - 50
	51 - 100

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2


8.5. Кільцева піч.

                  Вартість робіт визначена для печі для випалу шамотних виробів, опалюваною газоподібним паливом, з кількістю камер до 24.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при опаленні рідким паливом


- 1,2

б) при випалу динасових виробів


- 1,5

в) при числі камер більш 24


- 1,2

9. Установка для нагріву шихти та розвантажувальної ємкості

Вартість робіт визначена для нагріву одного виду шихти поза піччю в одній загрузочній ємкості (кошику або лотку) шляхом спалювання одного виду палива з холодним повітрям, при незмінних умовах виробництва та конструкції установки, її стаціонарною контрольно-вимірювальною апаратурою для вимірювань витрати палива та повітря та температури димових газів на вході та виході установки.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при застосуванні нагрітого повітря


            - 1,1

б) при підігріві шихти димовими газами, відходячими з печі
- 1,3

в) при нагріві шихти декількох видів вартість збільшується (за кожний додатковий вид)



   - на 0,4 Авідп

г) при наявності декількох загрузочних ємкостей в складі установки вартість збільшується (за кожну додаткову ємкість, починаючи з другої)





- на 0,7 Авідп

д) при зміненні конструкції установки вартість збільшується (за кожний варіант)



                - на 0,5 Авідп

е) при зміненні умов виробництва вартість збільшується (за кожний варіант)




    - на 0,4 Авідп,

               де Авідп - вартість роботи з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

10. Установка для сушіння та високотемпературного нагріву стальковшів

                  Вартість робіт визначена для установки, опалюваної газоподібним паливом, без підігріву повітря, при температурі нагріву 800(С.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при опаленні змішаним паливом


- 1,2

б) при опаленні рідким паливом


            - 1,3

в) з підігрівом повітря



            - 1,3

г) при нагріві більш 800(С


                       - 1,2

11. Загальні примітки до таблиці 23.1.1.

 11.1. Вартість визначена для роботи по наданню технічної допомоги при засвоєнні та первиннійї наладці теплового режиму. Для робіт по наданню технічної допомоги при переведенні на опалення іншим видом палива та первинній наладці теплового режиму вартість приймається з поправочним коефіцієнтом



- 0,9.

11.2. Якщо піч працює в складі комбінованого агрегату (наприклад, гартувально-відпускного, агрегату "випалювальна машина - обертова піч"), з двох та більш печей, до вартості робіт для кожної печі вводиться поправочний коефіцієнт
- 1,2.

11.3. Для всіх печей вартість робіт визначена для теплової обробки рядової марки сталі (сплаву кольорових матеріалів). Для теплової обробки спе​ціальних марок, якщо це не обумовлене в примітках по конкретному типу печей, приймається коефіцієнт
- 1,2.

11.4. Вартість робіт визначена для теплової обробки однієї марки (групи марок з однаковими вимогами до технології теплової обробки) виробу одного типорозміру (групи типорозмірів з однаковими вимогами до технології теплової обробки).

                    У випадку теплової обробки декількох марок виробу, декількох типорозмірів, що мають різні режими теплової обробки, для кожної додаткової марки виробу, кожного типорозміру, якщо це не обумовлене в примітках по конкретному типу печі, вартість збільшується на 0,7 Авідп,

                        де Авідп - вартість роботи для однієї марки (групи марок) одного типо​розміру (група типорозмірів) з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

11.5. Вартість визначена для робіт, що виконуються з урахуванням вимог Державного газового нагляду в частині наладки теплового режиму агрегату, без наладки систем КВПіА, автоматики безпеки та розрахунків, зв'язаних з необхідністю проведення укрупнених балансових випробувань, без врахування оплати робіт, що виконуються регіональними інспекціями Державного газового нагляду на об'єкті.

При виконанні робіт на об'єктах, не підвідомчих інспекції Державного газо​вого нагляду, вартість робіт приймається з поправочним коефіцієнтом               - 0,9.

При необхідності виконання укрупнених балансових випробувань з метою визначення ККД та КИТ агрегату вартість робіт приймається з коефіцієнтом - 1,15.

11.6. При комплексному виконанні робіт, включаючому аналіз проекту систем КВПіА, автоматики безпеки, сигналізації та їх наладку на процес, вартість цих робіт визначається у відповідності з даним Прейскурантом Тому 1, книга третя.

11.7. Вартість робіт, що виконуються регіональною інспекцією Державного газового нагляду по обстеженню газовикористовуючих установок для перевірки якості наладочних робіт та видачі дозволу на промислову експлуатацію цих установок, визначається по Прейскуранту N 26-05-28/13-1 частини XIII," Роботи, що виконуються Управлінням газового нагляду" для підприємств та організацій народного господарства в меті забезпечення ефективного використання газу в якості палива та сировини, розділ 5, таблиця 5 - 3.

23.1.2. Технічне керівництво та надання технічної допомоги при сушінні та розігріву димової труби та димоходу


Мета роботи - введення в промислову експлуатацію димової труби та димоходу на проектному режимі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації димової труби та димоходу
	7

	3.
	Огляд димової труби та димоходу, складання та видача переліку зауважень по технічній документації, переліку недоробок та дефектів монтажу (кладки), рекомендацій по їх усуненню
	10

	4.
	Розрахунок тимчасової системи опалення, розробка та погодження ескізів тимчасової топки та підводу палива до неї
	15

	5.
	Розробка схеми та ескізів пристроїв теплотехнічного контролю, підготовка тимчасових та переносних контрольно-вимірювальних пристроїв та приладів, обладнання місць контролю
	5

	6.
	Розробка та погодження графіка сушіння та розігріву
	10

	7.
	Технічне керівництво та контроль сушіння та розігріву димової труби та димоходу
	20

	8.
	Контроль стану кладки
	10

	9.
	Збір, обробка та аналіз дослідних даних
	10

	10.
	Складання та випуск технічного висновку або розділу технічного звіту, якщо робота виконується спільно з роботами на печі
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.1. 2 (РЭ10-23-1-2)

Примітка. Вартість роботи визначена для труби висотою до 60м, з одним підведенням диму в її основу, при цегляному димоході довжиною до 50м та перерізом до 1392х2000мм.

У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при висоті димової труби; м:

	Висота
	61 - 100
	Більш 100

	Коефіцієнт
	1,2
	1,4


    б) при двох та більш підводах диму в основу труби
- 1,5

    в) при димовій трубі з бетону або металу

- 1,3

    г) при довжині димоходу більш 50 м

            - 1,2

    д) при перерізі димоходу більш 1392х2000 мм
- 1,3

    е) при димоході з жаротривкого бетону

- 1,4

23.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

23.2.1. Режимно-наладочні роботи на полум'яних та електродугових печах, агрегатах для охолоджування кускових матеріалів, блоках повітронагрівачів доменних печей та установках для нагріву шихти в загрузочних ємкостях


Мета роботи - розробка та засвоєння раціонального теплового (енергетичного в теплотехнічній частині) режиму роботи печі (агрегату, блоку, установки) в заданих умовах виробництва, в тому числі після капітального ремонту, по критерію раціональності, погодженому з Замовником.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану та умов роботи печі та її обладнання, складання та видача переліку недоліків та рекомендацій по їх усуненню по власне печі та її обладнанню
	7

	3.
	Розробка схеми та ескізів приладів розширеного теплотехнічного контролю, підготовка переносних та тимчасових контрольно-вимірювальних пристроїв та приладів, обладнання місць контролю
	7

	4.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	4

	5.
	Складання спільно з Замовником акту готовності об'єкту до наладці
	4

	6.
	Контроль за тепловою роботою печі при фактичному режимі з метою отримання вхідних теплотехнічних характеристик та даних для розробки розрахункового раціонального режиму (3 досліди в одному варіанті режиму)
	10

	7.
	Первинна обробка дослідних даних, розробка та погодження тимчасового розрахункового теплового режиму з урахуванням критерію раціональності
	7

	8.
	Контроль за роботою печі в розрахунковому тепловому режимі та визначення теплотехнічних характеристик печі (3-5 дослідів в одному варіанті режиму)
	10

	9.
	Обробка дослідних даних, розробка та погодження відкоректованого теплового режиму
	6

	10.
	Контроль за роботою печі у відкоректованому тепловому режимі (3-5 дослідів в одному виді режиму), обробка дослідних даних, збір та первинна обробка статистичних даних експлуатації, уточнення теплотехнічних характеристик печі
	12

	11.
	Остаточна обробка експериментальних та статистичних даних
	8

	12.
	Визначення раціональних значень та меж параметрів, розробка та погодження технічних умов для підналадки систем автоматичного контролю, регулювання, захисту та сигналізації
	6

	13.
	Складання або коректування, погодження та видача режимної карти з урахуванням вимог, що подаються організаціями Державного та відомчого нагляду
	6

	14.
	Складання та випуск технічного звіту з урахуванням вимог, що подаються організаціями Державного та відомчого нагляду
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.2.1. (РЭ10-23-2-1-1-А—РЭ10-23-2-1-9)

Примітки: 1. Вартість робіт табл. 23.2.1 визначені:

   а) для агрегату охолоджування кускових матеріалів, включаючи розробку раціонального теплового та газодинамичного режимів;

   б) для електродугових печей, включаючи розробку електричного режиму в тепломе-ханічній частині;

   в) для електродугових печей, включаючи проведення енергетичних балансових випробувань (для інших печей - теплотехнічних).

     2. Для всіх печей, окрім дугових, див. примітки 1-9 до табл. 23.1.1.

     3. Дугові сталеплавильні, феросплавні печі, печі для плавки вогнетривів. Вартість робіт визначена для печі з масою плавки 20-25т, при роботі з холодною шихтою, без подачі палива та кисню в робочий простір, при примусовому відведенні димових газів, незмінних конструкцій печі та умовах виробництва.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при масі плавки:

	Маса, т
	Менш 20
	Більш 25

	Коефіцієнт
	0,9
	1,2


б) при опаленні газокисневими пальниками
- 1,3

в) при застосуванні нагріву шихти

- 1,2

г) при інтенсифікації плавки киснем

- 1,2

д) при зміненні конструкції елементів печі вартість збільшується (за кожний варіант)

            - на 0,5 Авідп

е) при зміненні умов виробництва вартість збільшується (за кожний варіант)



- на 0,4 Авідп,

            де Авідп - вартість робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

4. Загальна Примітка. Див. примітки п. 10.1-10.7 до табл. 23.1.1.

23.3. ВИПРОБУВАННЯ

23.3.1. Теплотехнічні випробування полум'яних та елетродугових печей, агрегатів для охолоджування кускових матеріалів, блоків повітронагрівачів доменних печей, установок для нагріву шихти в загрузочній ємності


Мета роботи - експериментальне визначення теплотехнічних характеристик печі (агрегату, блоку, установки) при існуючих умовах виробництва та розробка рекомендацій по поліпшенню її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації власне печі та її обладнання
	6

	3.
	Розробка та видача переліку умов та заходів по підготовці печі до випробувань
	7

	4.
	Розробка схеми та ескізів приладів для розширеного теплотехніч​ного контролю, підготовка переносних та тимчасових контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	8

	5.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	4

	6.
	Загальний контроль роботи печі та повузловий контроль роботи пальникових пристроїв (системи опалення), робочого простору, димового тракту, регенераторів (рекуператорів) та інших вузлів та систем
	15

	7.
	Визначення якості спалювання палива та складу димових газів
	8

	8.
	Визначення теплових (температурних) параметрів роботи печі та температури виробу, що обробляється
	10

	9.
	Визначення гідравлічних (аеродинамічних) параметрів роботи печі
	9

	10.
	Збір та попередня обробка дослідних даних
	5

	11.
	Збір та первинна обробка статистичних даних експлуатації
	5

	12.
	Обслуговування попередніх результатів випробувань
	5

	13.
	Остаточна обробка експериментальних та статистичних даних
	5

	14.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.1 (РЭ10-3-1-1-А—РЭ10-23-3-1-9)

Примітки: 1. Всі печі, окрім дугових, див. примітки 1-10 до табл. 23.1.1.

      2. Дугові сталеплавильні, феросплавні печі, дугові печі для плавки вогнетривів див. примітки 3 до табл. 23.2.1.

      3. Загальні примітки. Див. примітки 10.1-10.7 до табл. 23.1.1.

23.3.2. Теплотехнічні випробування броні блоку повітронагрівачів доменної печі та 
тракту гарячого дуття


Мета роботи - експериментальні визначення температурних характеристик та стану вогнетривкої кладки, теплової ізоляції та броні повітронагрівачів та тракту гарячого дуття при існуючих умовах виробництва, розробка карт температурних режимів та рекомендацій по поліпшенню умов експлуатації броні повітронагрівачів та тракту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації
	5

	3.
	Вивчення та аналіз стану та умов роботи повітронагрівачів
	6

	4.
	Складання ескізів та розгорток дільниці броні повітронагрівачів та трактів гарячого дуття
	5

	5.
	Розробка схеми розширеного температурного контролю, підготовка тимчасових контрольно-вимірювальних пристроїв, обладнання місць контролю
	6

	6.
	Вимір температури броні:
	

	6.1.
	Верху циліндричної частини та куполу в кінці періодів нагріву та дуття
	6

	6.2.
	В районі пальників в період нагріву
	6

	6.3.
	Штуцерів гарячого дуття в період дуття
	6

	6.4.
	Прямого та кільцевого тракту гарячого дуття в період дуття
	6

	6.5.
	Фурмених відводів в період дуття
	6

	7.
	Визначення динаміки змінення температури дільниць броні, щонайбільш прогріваються протягом повного циклу роботи
	10

	8.
	Збір та попередня обробка даних
	5

	9.
	Розробка та випуск температурних карт броні
	5

	10.
	Остаточна обробка матеріалів
	5

	11.
	Аналіз матеріалів та розробка висновків, рекомендацій по поліпшен​ню умов експлуатації та заходів по усуненню перегріву броні повіт​ронагрівачів та тракту
	10

	12.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.2 (РЭ10-23-3-2)

Примітки: 1. Див. примітку 4 до табл. 23.1.1.

                   2. Якщо роботи виконуються тільки на одному повітропідігрівачі блоку, то до вартості робіт вводиться коефіцієнт 0.35.

23.3.3. Теплотехнічні випробування рекуператора


Мета роботи - експериментальне визначення теплотехнічних характеристик рекуператора при існуючих умовах виробництва та розробка рекомендацій по поліпшенню його роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану та умов роботи рекуператора
	6

	3.
	Підготовка тимчасових, контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	6

	4.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	4

	5.
	Змінення температури та тиску повітря та димових газів до та після рекуператора
	7

	6.
	Визначення кількості димових газів та повітря до та після рекуператора
	7

	7.
	Визначення втрат тепла рекуператором в зовнішнє середовище
	7

	8.
	Складання теплового балансу рекуператора
	7

	9.
	Визначення втрат повітря
	7

	10
	Первинна обробка даних
	5

	11.
	Обслуговування попередніх результатів роботи
	6

	12.
	Остаточна обробка даних
	6

	13.
	Виконання розрахункових, графічних, табличних матеріалів
	8

	14.
	Аналіз оброблених матеріалів, розробка висновків та рекомендацій
	8


	15.
	Складання та випуск технічного звіту
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.3. (РЭ10-23-3-3)

Примітка. Вартість робіт визначена для одного рекуператора за відсутності обвідних боровів або паралельно встановлених рекуператорів та інших теплоутиліза​ційних пристроїв з загальним підвідним боровом при роботі на 3-х теплових режимах печі - мінімальному, середньому, максимальному.

   У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

       а) при обвідному борові


   


-1,4

       б) при двох паралельно встановлен. рекуператорах з загальним підво​дячим боровом  -1,8

       в) те ж при трьох рекуператорах




-2,5

       г) при послідовній установці двох рекуператорів в одному борові
-1,4

       д) при випробуванні на одному тепловому режимі печі 

-0,6

23.3.4. Випробування системи димовидалення пічного агрегату


Мета роботи - експериментальне визначення виходу вторинних енергоресурсів та отримання даних для проектування теплоутилізаційних приладів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану умов роботи агрегату
	4

	3.
	Вибір умов роботи агрегату (2-3 варіанту) для випробування
	3

	4.
	Розробка схеми та ескізів приладів для розширеного теплотехнічного контролю, підготовка тимчасових та переносних контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць констролю
	6

	5.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	4

	6.
	Вивчення впливу змінення умов роботи пічного агрегату (продуктивність, сортамент металу, температурний режим та інш.) на систему димовидалення
	6

	7.
	Розрахунки кількості продуктів горіння при різних варіантах роботи по ходу димового тракту
	6

	8.
	Випробування системи димовидалення при вибраних режимах роботи агрегату (3-4 досліду) з визначенням температури, складу димових газів та кількості повітря, що підсосується в початку та кінці системи димовидалення
	15

	9.
	Виявлення місць можливих підсосів повітря, розробка рекомендацій по ущільненню тракту системи димовидалення
	6

	10.
	Збір статистичних даних про роботу агрегату
	6

	11.
	Визначення виходу вторинних енергоресурсів при різних варіантах роботи печі
	12

	12.
	Первинна обробка дослідних та статистичних даних, видача попередніх результатів роботи
	6

	13.
	Остаточна обробка матеріалів
	7

	14.
	Аналіз отриманих результатів, розробка висновків та рекомендацій
	7

	15.
	Складання та випуск технічного звіту
	9

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.4 (РЭ10-23-3-4)

Примітка. Вартість визначена для системи димовидалення за умови врізання в боров одного пічного агрегату з пальниковими приладами, працюючими під тиском, з максимальною тепловою потужністю до 5.8 МВт (5(106 ккал/год.), за відсутності в системі теплообмінних та теплоутилізаційних приладів.

                 У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

            а) при максимальній тепловій потужності:

	Потужності, МВт

(106 ккал/год)
	5.9-11.6 (5.1-10)
	11.7-23.4 

(10.1-20.2)
	23.5-35

 (20.3-30)
	36-46 (31-41)
	Більш 46 

(більш 41)

	
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,7


б) при врізанні в боров двох та більш печей сумарної максимальної теплової потужності по п. "а" примітки, вартість роботи збільшується на 0,2 Авідп, де Авідп - вартість роботи для умови врізання в боров однієї печі, грн.;

n - кількість врізок печей в загальний боров

в) при наявності в системі димовидалення теплообмінного або теплоутилізаційного обладнання вартість роботи збільшується на кожне обладнання на 0,2 Авідп

г) якщо система димовидалення об'єднана з вихлопними патрубками радіаційних труб, працюючих під розрідженням - 1,5

23.3.5. Випробування паливоспалюючого пристрою


Мета роботи - експериментальне визначення характеристик паливоспалюючого пристрою

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації
	5

	3.
	Ревізія паливоспалюючого пристрою та контроль за його монтажем на стенді або умовами установки на агрегаті
	8

	4.
	Підготовка тимчасових контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	8

	5.
	Виконання необхідних перевірочних розрахунків
	6

	6.
	Визначення залежності витрат палива та повітря (в т.ч. розпилювача для форсунок) від тиску перед пальниковим пристроєм (для інжекційного пальника - визначення залежності коефіцієнта витрат повітря від тиску газу)
	15

	7.
	Визначення верхньої та нижньої межі тривкої роботи пальникового пристрою, умов відриву та проскакування фронту полум(я (останнє для пальників з попереднім перемішуванням палива та повітря), умов гасіння полум(я
	15

	8.
	Визначення меж регулювання теплової потужності
	10

	9.
	Контроль повноти згоряння палива при різних значеннях теплової потужності та коефіцієнтах витрат повітря
	10

	10.
	Обробка матеріалів, виконання розрахунків, графіків, таблиць
	7

	11.
	Аналіз оброблених даних, розробка висновків та рекомендацій
	7

	12.
	Складання та випуск технічного висновку
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.5 (РЭ1-23-3-5-А—РЭ10-23-3-5-В)

Примітки: 1. Випробування паливоспалюючого пристрою проводяться на печі або на спеціальному стенді, що надаються замовником.

2. Пальник.

    Вартість визначена для випробувань на стенді одного двохпровідного пальника з максимальною продуктивністю до 100 м3/год, при спалюванні природного газу, без нагріву повітря для горіння. При одному варіанті конструкції сопел, без пристроїв для розширення діапазону регулювання.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при випробуванні пальника на печі


            
-0,9

б) при випробуванні інжекційного пальника



-0,9

в) при продуктивності пальника:

	Продуктивність, м3/год
	101-200
	201-300
	Більш 300

	Коефіцієнт
	1.2
	1.3
	1.5


г) при спалюванні штучних газів




            -1,2

д) при нагріві повітря для горіння




-1,2

е) при наявності приладів для розширення діапазону регулювання
-1,4

и) при комбінованому пальниковому пристрої для спалювання газоподібного та рідкого палива




                                              -1,8

з) при додатковому варіанті конструкції сопел вартість збільшується (за кожний варіант)




- на 0,5 Авідп,

               де Авідп - вартість робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

3. Форсунка.

Вартість визначена для випробувань на стенді однієї форсунки для спалювання рідкого палива з максимальною продуктивністю до 50 кг/год, без нагріву повітря для горіння, при одному варіанті конструкції сопел, без пристрою для розширення діапазону регулювання.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при випробуванні форсунки на печі



-0,9

б) при продуктивності форсунки:

	Продуктивність, кг/год
	51-100
	101-200
	201-500
	501-1500
	Більш 1500

	Коефіцієнт
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6


в) при підігріві повітря для горіння



-1,2

г) при наявності пристроїв для розширення діапазону регулювання
-1,4

д) при додатковому варіанті конструкції сопел вартість більшується (за кожний варіант)




- на 0,5 Авідп,

               де Авідп-вартість робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

4. Радіаційна труба

Вартість робіт визначена для випробувань на стенді однієї газової радіаційної труби одного варіанту конструкції, працюючої під тиском, продуктивністю до 3 м3/год, при спалюванні природного газу з рекуператором, без попереднього часткового змішування газу та повітря, без приладів для розширення діапазону регулювання.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при випробуванні радіаційної труби на печі


-0,9

б) при роботі радіаційної труби під розрідженням

-1,5

в) при продуктивності радіаційної труби:

	Продуктивність, м3/год
	3.1-5
	Більш 5

	Коефіцієнт
	1.2
	1.4


в) при спалюванні суміші газів




-1,2

д) при спалюванні комбінованого газоподібного та рідкого палива
-1,6

е) при попередньому частковому змішуванні газу та повітря

-1,2

ж) при наявності приладів для розширення діапазону регулювання
-1,4

з) при додатковому варіанті конструкції радіаційної труби вартість роботи збільшується (за кожний варіант) - на 0,5Авідп, 

де Авідп - вартість робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

В залежності від кількості паливоспалюючих пристроїв, що випробуються, одного варіанту конструкції до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

	Кількість паливоспалюючих пристроїв, що випробуються
	При випробуванні на стенді
	При випробуванні на печі

	2 - 3
	1.15
	1.1

	4 - 5
	1.30
	1.2

	6 - 10
	1.45
	1.3

	11 - 25
	-
	1.4

	26 - 50
	-
	1.6

	51 - 100
	-
	1.8

	Більш 100
	-
	2.0


23.3.6. Складання теплового балансу полум'яних печей та установок для нагріву шихти в завантажувальних ємкостях, енергетичного балансу (теплотехнічна частина) електродугових печей


Мета роботи - експериментальне визначення та розробка рекомендацій по підвищенню ефективності використання палива (електроенергії) в печі, установці.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану та умов роботи печі (установки)
	5

	3.
	Розробка та видача переліку умов та заходів по підготовці печі до балансових випробувань
	6

	4.
	Розробка схем та ескізів пристроїв для розширеного теплотехнічного контролю, підготовка переносних та тимчасових контрольно-вимірювальних пристроїв та приладів, обладнання місць контролю
	7

	5.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	8

	6.
	Хронометраж показань щитових та тимчасових приладів та технологічних операцій
	6

	7.
	Визначення температури та витрат палива та повітря
	5

	8.
	Визначення температури, складу та кількості димових газів
	6

	9.
	Визначення температури та витрат охолоджуючих середовищ, відбору тепла в систему випарного охолоджування (при її наявності)
	6

	10.
	Визначення температури матеріалу, що обробляється, виробів
	6

	11.
	Визначення температури зовнішніх поверхонь (при необхідності - також внутрішніх поверхонь та робочого простору)
	6

	12.
	Збір та первинна обробка експериментальних даних
	5

	13.
	Видача та обслуговування попередніх результатів
	5

	14.
	Остаточна обробка даних, складання розрахункових, графічних, табличних матеріалів, розрахунок теплового (теплотехнічної частини енергетичного) балансу з визначенням КИТ та ККД
	12

	15.
	Аналіз балансу, розробка висновків та рекомендацій
	5

	16.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Примітки: Тривалість виконання робіт стосовно пунктів 6 - 11 складає:

      а)  для агрегатів випалу залізорудної сировини нагрівальних та термічних печей, печей сушіння та випалу нерудних матеріалів та вогнетривких виробів 

                      безперервної дії 4 - 6 годин

                      періодичної дії      - 2 циклу

     б) для нагрівальних колодязів всіх типів для одного типу злитків та однієї групи марок сталей - 3 садки

     в) для плавильних полум'яних та електродугових печей - 3 плавки

     г) для установок нагріву шихти в загрузочній ємності - 3 нагріва

Таблиця 23.3.6 (РЭ10-23-3-6-1-А—РЭ10-23-3-6-8)

Примітки: 1. См примітки 1.2.4.5 – 1.2.4.9 до табл. 23.1.1.

  2. Додатково до пункту 4 "Плавильні печі" таблиці 23.3.6:

     а) при складанні теплового балансу робочого простору двохванної сталеплавильної печі роздільно по камерах до вартості робіт вводиться коефіцієнт     - 1,5

     б) якщо водночас виконуються роботи по складанню теплового балансу печі, ро-бочого простору та регенеративної (або іншої допоміжної) зони, загальна ціна визначається як сума вартості робіт по складанню теплового балансу робочого простору з коефіцієнтом 1.0 та вартість робіт по складанню теплового балансу регенеративної (або іншої допоміжної) зони з поправочним коефіцієнтом

    - 0,7

     в) дугові, сталеплавильні, феросплавні печі, печі для плавки вогнетривів - див. примітка 3 до табл. 23.2.1.

3. Загальні примітки до таблиці.

     а) див. примітки 10.2 та 10.3 до табл. 23.1.1;

       б) якщо тепловий баланс, теплотехнічна частина енергетичного балансу складається більш ніж для одного варіанту умов роботи печі, установки, вартість робіт збільшується (кожний варіант)
- на 0.8 Авідп,

              де Авідп - вартість роботи по одному варіанту з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

23.3.7. Визначення аеродинамічних характеристик системи повітропостачання, димовидалення


Мета роботи - експериментальне визначення характеристик та розробка рекомендацій по поліпшенню роботи системи повітропостачання, димовидалення

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану та умов роботи системи
	3

	3.
	Підготовка тимчасових контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	5

	4.
	Виконання попередніх розрахунків
	4

	5.
	Випробування основного газовідводного тракту (без теплоенергетич​ної частини); випробування тракту з виміром температури та тиску по дільницям та складу середовища в димовому тракті. Визначення характеристик тракту
	30

	6.
	Випробування теплоенергетичної частини газовідводного тракту, випробування тракту з виміром температури та тиску по дільницям та складу середовища в димовому тракті. Визначення характеристик трактів
	20

	7.
	Випробування тракту вентиляторного повітря
	10

	8.
	Первинна обробка даних, видача попередніх результатів роботи
	10

	9.
	Остаточна обробка та аналіз матеріалів, випробувань, розробка висновків та рекомендацій
	9

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.7 (РЭ10-23-3-7)

Примітка. Вартість визначена для системи повітропостачання або димовидалення при проектних витратах газового середовища в ній до 30 тис. нм3/год, при відсутності теплоутилізаційних пристроїв, при природній тязі в системі димоуловлювання, при наявності вентилятора в системі повітропостачання, при наявності однієї зони регулювання в системі

У випадку відхилення від цих умов до вартості вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при металевому рекуператорі


- 1,2

б) при керамічному рекуператорі


- 1,4

в) при наявності регенеративних насадок
- 1,6

г) при наявності котла-утилізатора

- 1,8

д) при витратах газового середовища, через димосос або димову трубу, тис. нм3/год:

31 - 60

- 1,2

61 - 100

- 1,4

101 - 150

- 1,6

151 - 300

- 1,8

Більш 300

- 2,0

е) при витратах вентиляторного повітря, тис. нм3/год:

31 - 40


- 1,2

41 - 50


- 1,4

51 - 60


- 1,6

Більш 60


- 1,8

ж) при числі зон регулювання:

2 - 3


- 1,2

4 - 5


- 1,4

Більш 5

- 1,6

23.3.8. Експериментальне визначення зміни температури металу при нагріві або термообробці в печі, вогнетривкого виробу при випалу в печі


Мета роботи - експериментальне отримання необхідних даних для оцінки раціональності теплового режиму та для розробки алгоритму нагріву, термообробка металу, випалу вогнетривкого виробу.

Стисла типова програма

	Зміст етапу роботи
	Обсяг роботи,%

	
	Визначення змінення температури

	
	металу при нагріві або термообробці
	вогнетрив​кого виробу при випалу

	1
	2
	3

	1. Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	5
	5

	2. Вивчення та аналіз технічної документації, стану печі та умов її роботи
	15
	10

	3. Підготовка тимчасових та переносних контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв для теплового контролю, розробка ескізів для установки датчиків на виробі, що обробляється
	20
	15

	4. Вимір температури на поверхні та всередині виробу, що обробляється (до 3-х дослідів в одному варіанті режиму)
	20
	25

	5. Контроль за режимом роботи печі по показникам стаціонарних контрольно-вимірювальних приладів
	5
	7

	6. Вивчення розподілу та змінення температури в металі, виробі, що нагрівається
	5
	8

	7. Первинна обробка даних, видача попередніх результатів роботи
	6
	6

	8. Остаточна обробка даних, виконання графіків та таблиць
	7
	7

	9. Аналіз отриманих результатів, розробка висновків та рекомендацій
	7
	7

	10. Складання та випуск технічного звіту
	10
	10

	Всього
	100
	100


Таблиця 23.3.8 (РЭ26-10-3-8-1-А –РЭ10-23-3-8-2-Б)

Примітки: 1. Експериментальне визначення зміни температури металу при нагріві або термообробці в печі
1.1. Піч періодичної дії.

      Вартість визначена при кількості місць контролю температури в металі до 10-ти, тривалості циклу нагріву або термообробка до 24год. та температурі нагріву до 1000(С.

     У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при кількості місць контролю температури в металі:

	Кількості
	11 - 12
	13 - 15
	Більш 15

	Коефіцієнт
	1,2
	1,3
	1,5


              б) при тривалості циклу нагріву або термообробці більш 24год. (на кожні 4 години понад 24-х)


                                   - 0,2

в) при температурі нагріву більш 1000(С

- 1,3

1.2. Піч безперервної дії.

      Вартість визначена при кількості місць контролю температури в металі до 3-х, тривалості циклу нагріву або термообробка до 4год., температурі нагріву до 1000(С та переміщенні металу в печі на відстань до 20м.

     У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при числі місць контролю температури в металі:

	Число місць
	4 - 5
	6 - 7
	8 - 10
	11 - 13
	Більш 13

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7


              б) при тривалості циклу нагріву або термообробці:

	Тривалість циклу, год.
	4.1 - 6.0
	6.1 - 8.0
	Більш 8

	Коефіцієнт
	1,3
	1,5
	1,7


в) при температурі нагріву більш 1000(С

- 1,3

г) при переміщенні металу в печі на відстані:

	Переміщення, м
	21-30
	31-40
	41-60
	61-100
	101-150
	Більш 150

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2
	1,3
	1,5
	1,8
	2,0


2. Еспериментальні визначення зміни температури вогнетривких виробів при випалу в печі.

  2.1. Тунельна піч.

                       Вартість визначена для тунельної печі довжиною не більш 66м, при темпе​ратурі випалу до 1300(С, при вимірюванні температури в 7-ми місцях садки (6 на поверхні та 1 в центрі), в трьох точках по перерізу в кожному місці.

                       У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при довжині печі:

	Довжина, м
	67-130
	131-157
	158-240

	Коефіцієнт
	1,4
	1,5
	1,6


              б) при температурі випалу:

	Температура,(С
	1301-1500
	Більш 1500

	Коефіцієнт
	1,3
	1,5


в) при кількості місць виміру:

	Кількість
	Менш 7
	Більш 7

	Коефіцієнт
	0,8
	1,2


2.2. Кільцева піч.

     Вартість визначена для кільцевої печі з кількістю камер не більш 24, зі стаціонарним подом (піч "бігучого вогню") при температурі випалу до 1100(С, при зміненні температури в 5 місцях садки.

                  У випадку відхилення від цих умов до вартості роботи вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при кількості камер більш 24-х


- 1,2

б) при механізованому поді


- 1,3

в) при температурі випалу:

	Температура,(С
	1101-1300
	Більш 1300

	Коефіцієнт
	1,3
	1,5


г) при кількості місць виміру:

	Кількість
	Менш 5
	Більш 5

	Коефіцієнт
	0,8
	1,2


3. Загальні примітки.

     Вартість визначена при визначенні температури металу (вогнетривкого виробу) в одному циклі нагріву (термообробки, випалу) при одному тепловому режимі.

     У випадку, якщо температура визначається в декількох циклах нагріву (термообробки, випалу) при одному або декількох теплових режимах, вартість робіт збіль-шується (за кожний додатковий цикл незалежно від числа теплових режимів) - на 0,8 Авідп,

де Авідп - вартість робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

23.3.9. Експериментальне визначення угару металу при нагріванні при термообробці в печі


Мета роботи - експериментальне отримання вихідних даних для оцінки доцільності та ефективності заходів по зниженню угару металу при необхідності їх розробки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Підготовка необхідних тимчасових контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, включаючи вагове господарство Замовника
	10

	3.
	Обладнання місць контролю, розробка та видача ескізів дослідного зразка, пристроїв для видалення з його поверхні окалини
	10

	4.
	Проведення дослідів, контроль за режимом роботи печі по показникам стаціонарних та переносних приладів (3 досліду)
	40

	5.
	Розрахункове визначення маси та відсотка угару
	10

	6.
	Збір статистичних даних про роботу печі
	10

	7.
	Первинна обробка даних, видача попередніх результатів роботи
	5

	8.
	Остаточна обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.9 (РЭ10-23-3-9)

Примітка. Вартість визначена при проведенні робіт при одному тепловому режимі. Якщо роботи проводяться при декількох варіантах режиму, то вартість робіт збільшується (за кожний додатковий варіант) на 0,7 Авідп, де Авідп - вартість робіт для одного варіанту, грн.

23.3.10. Випробування пристрою для загрузки сипучих матеріалів на конвейєрну машину


Мета роботи - розробка рекомендацій по удосконаленню режиму завантаження сипучих матеріалів та підвищенню продуктивності конвейєрної машини.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз технічної документації, складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Розробка схеми та ескізів пристроїв розширеного контролю, підготовка переносних та тимчасових контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	6

	3.
	Визначення теплофізичних характеристик шихтових матеріалів
	10

	4.
	Визначення газодинамічних характеристик шихтових матеріалів
	10

	5.
	Відбір статистичних даних про роботу конвейєрної машини
	12

	6.
	Контроль за режимом роботи пристрою для завантаження матеріалів на конвейєрну машину
	18

	7.
	Контроль за гідравлічним режимом роботи конвейєрної машини
	10

	8.
	Обробка та аналіз експериментальних та статистичних даних
	10

	9.
	Розробка рекомендацій по підвищенню продуктивності агрегату
	10

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.3.10 (РЭ10-23-3-10-А—РЭ10-23-3-10-В)

Примітка. Вартість визначена для конвейєрної машини шириною 2м, з одним завантажувальним пристроєм, при існуючому засобі завантаження.

     У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при ширині конвейєрної машини:

	Ширина, м
	2.1-2.5
	2.6-3.0
	3.1-4.0
	4.1-5.0
	Більш 5.0

	Коефіцієнт
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9


б) при двох завантажувальних пристроях

- 1,6

в) при зміненні засобу завантаження

            - 1,4

23.4. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

23.4.1. Визначення газодинамічних параметрів роботи агломераційної машини


Мета роботи - експериментальне обгрунтування раціонального варіанту реконструкції агломераційної машини, отримання експлуатаційних даних для проектування нових машин.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з об'єктом робіт, вибір та погодження режимів роботи машини при випробуваннях. Складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації та умов роботи агломераційної машини та її обладнання
	8

	3.
	Розробка схеми ескізів пристроїв розширеного теплотехнічного контролю, підготовка тимчасових та переносних контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	8

	4.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	5

	5.
	Визначення газодинамічних характеристик нагнітача
	10

	6.
	Визначення газодинамічних характеристик трактів
	10

	7.
	Первинна обробка дослідних даних
	8

	8.
	Збір та первинна обробка статистичних даних експлуатації
	12

	9.
	Розрахунковий аналіз газодинамічних характеристик системи гавідводу та її елементів
	12

	10.
	Розрахунковий аналіз, варіантна проробка та обгрунтування вибору раціонального варіанту реконструкції машини
	8

	11.
	Обгрунтування перспективних заходів по реконструкції машини
	5

	12.
	Остаточна обробка матеріалів
	4

	13.
	Складання та випуск технічного звіту
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.1 (РЭ10-23-4-1)

Примітка. Вартість визначена для агломераційної машини площею спікання 50м2, без зони охолоджування агломерату на машині, при сухій очистці відхідних газів при видаленні газів одним нагнітачем та одношаровому завантаженню чотирьохкомпонентної шихти з висотою шару 200 мм.

У випадку відхилення від цих умов до вартості вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при площі спікання:

	Площа, м2
	Менш 50
	51-100
	101-150
	151-300
	301-500
	501-700
	Більш 700

	Коефіцієнт
	0,.9
	1, 1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,8
	1,9


б) при охолоджуванні агломерату на машині


- 1,8

в) при мокрій очистці газів



            - 1,2

г) при комбінованій очистці газів



            - 1,3

д) при видаленні газів двома та більш нагнітачами

- 1,3

е) при двошаровому завантаженні шихти


- 1,2

ж) при п'яті та більш компонентах шихти


- 1,2

з) при висоті шару більш 200 мм вартість робіт збільшується (за кожні 50 мм висоти шару)

     на





- 0.1Авідп,

              где Авідп - вартість робіт з урахуванням поправочних коефіцієнтів, грн.

23.4.2. Розрахункова проробка теплотехнічної та газодинамічної схеми агрегату для випалу рудної сировини


Мета роботи - підготовка початкової документації для ТЕО проектування теплотехнічної частини, розрахунки варіантів схем та балансу процесів

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз технічного завдання, уточнення та коректування початкових даних. Складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Огляд та аналіз аналогів по літературним даним, підбір допоміжних матеріалів (теплофізичних та кінетичних характеристик)
	10

	3.
	Складання матеріального балансу процесів та визначення газо - та тепловиділення по стадіях випалу
	10

	4.
	Розрахунки теплообміну
	10

	5.
	Визначення: температур по елементам шару, кількості повітря, витрат палива
	10

	6.
	Розрахунок газодинамічного опору основних робочих елементів
	10

	7.
	Розробка та обгрунтування вибору схеми газопотоків, вибір тягодуттєвих засобів
	15

	8.
	Визначення техніко-економічних показників
	10

	9.
	Остаточна обробка матеріалів
	5

	10
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.2 (РЭ10-23-4-2-А—РЭ10-23-4-2-В)

Примітки: 1. Конвеєрна випалювальна машина.

Вартість роботи визначена для розрахункової проробки одного варіанту схеми випалювальної машини без системи переточного колектора, при виробництві нефлюсованих матеріалів, без випалу газу в шарі, при звичайному окислювальному процесі.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні кое-фіцієнти:

а) при переточному колекторі



- 1,1

б) при обробці офлюсованих матеріалів


- 1,1

в) при обладнанні для спалювання газу в шарі

- 1,5

г) при слабоокислювальному або відновлювальному процесі
- 1,7

2. Обертова піч.

Вартість визначена для розрахункової проробки одного варіанту схеми печі при випалу нефлюсованих матеріалів, без додатку твердого палива, при звичайному окислювальному процесі.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при обробці офлюсованого матеріалу


- 1,1

б) при додатку твердого палива



- 1,4

в) при випалу матеріалів в слабоокислювальній або відновлювальній атмосфері
- 1,7

3. Охолоджувач кускових матеріалів.

Вартість роботи визначена для розрахункової проробки одного варіанту схеми охолоджувача при охолоджуванні матеріалів з початковою температурою не більш 800(С, з попереднім грохоченням матеріалу перед надходженням на охолоджувач.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при початковій температурі більш 800(С


- 1,3

б) без попереднього грохочення матеріалів


- 1,5

23.4.3. Розробка та конструктивне оформлення технічних рішень по пристро​ям термогазової підготовки металошихти високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів перед плавленням в печах


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації плавильних агрегатів у виробництві спецсталей, кольорових металів та сплавів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	7

	2.
	Складання та погодження технічного завдання на розробку пристрою
	6

	3.
	Зняття ескізів та виконання натуральних обмірів
	7

	4.
	Розробка принципових технічних рішень
	15

	5.
	Виконання розрахунків
	15

	6.
	Розробка загальних конструктивних рішень (компонувальні креслення, ескізи, схеми)
	15

	7.
	Конструктивне оформлення та детальна проробка (креслення загальних видів, вузлів, деталей, специфікацій)
	20

	8.
	Складання пояснювальної записки (технологічна частина)
	8

	9.
	Оформлення та випуск технічної документації (креслення, специфікації, пояснювальна записка)
	7

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.3 (РЭ10-23-4-3-А—РЭ10-23-4-3-Г)

Примітка. Вартість робіт визначена стосовно до безваріантної проробки для установки продуктивністю до 3 т/год металошихти:

               а) У випадку, якщо продуктивність установки понад 3т/год, загальна вартість робіт визначається по формулі   


Азаг=Авідп([I+0,.5 (n-3)],

                    де Авідп - вартість робіт в базовому варіанті, грн.,

                               n - продуктивність установки, т/год

б) У випадку, якщо роботи виконуються з варіантною проробкою, до вартості вводиться поправочний коефіцієнт - 1,5

23.4.4. Розробка та конструктивне оформлення технічних рішень та розробка заходів по удосконаленню вузлів та елементів теплотехнічного обладнання полум'яної печі (агрегату, установки)


Мета роботи - підвищення надійності та економічності роботи печі (агрегату, установки) та її основних вузлів та елементів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації. Вивчення та аналіз технічної документації та умов роботи печі та її вузла (елементу)
	5

	2.
	Складання та погодження технічного завдання
	5

	3.
	Зняття ескізів та виконання натурних обмірів обладнання, що удосконалюється
	5

	4.
	Розробка варіантних принципових технічних рішень
	10

	5.
	Виконання варіантних розрахунків
	15

	6.
	Розробка варіантних конструктивних рішень (компонувальні креслення, ескізи, схеми)
	15

	7.
	Аналіз варіантів, вибір та погодження раціонального варіанту
	5

	8.
	Конструктивне оформлення та детальні розробки вибраного варіанту (креслення загальних видів, вузлів та деталей, специфікації)
	30

	9.
	Складання пояснювальної записки (технологічна частина)
	5

	10.
	Оформлення та випуск технічної документації (креслення, специфікації, пояснювальна записка, перелік заходів)
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.4 (РЭ10-23-4-4)

Примітка. Вартість робіт визначена для детальної розробки одного варіанту технічного рішення вузла, елементу (пальника, фурми, радіаційної труби, рекуперато​ра, генератора, вузла охолоджування, кладки зони, дільниці тракта та інш.) в технологічній частині. Вартість будівельної, сантехнічної, електричної частин, частини КВПіА, складання кошторисів визначається додатково, згідно діючим нормативним документам або по договірній ціні.

                   У випадку виконання детальних розробок декількох варіантів загальна вартість робіт визначається по формулі


                
Азаг.=А отп((0,3+0,7 n),

                  де Авідп - вартість роботи для одного варіанту, грн.;

                              n - число детальних варіантів, що розробляються.

23.4.5. Изотермічне або вогневе моделювання при раціоналізації вузла пічного обладнання


Мета роботи - перевірка раціональності рішень, направлених на удосконалення конструкції печі.                                               

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації. Аналіз технічної документації, стосовно до вузла, що моделюється 
	7

	2.
	Теоретична та розрахункова проробка питань
	10

	3.
	Розрахунок моделі або приладу
	8

	4.
	Надання технічної допомоги при підготовці моделі або виготовленні макету пристрою
	5

	5.
	Установка приладів для контролю при проведенні дослідів
	5

	6.
	Експертиза на моделі (робоча програма з розділенням на етапи в залежності від предмету моделювання погоджується з Замовником)
	40

	7.
	Обробка та аналіз матеріалів, розробка висновків та рекомендацій
	15

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.5 (РЭ10-23-4-5)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена для обробки на моделі одного типорозміру з моделюванням одного варіанту вузла (пальника, головки, фурми та інш.).

      При моделюванні декількох варіантів вузла на моделі того типорозміру загальна вартість робіт визначається по формулі:

                    Азаг.=Авідп((0,2+0,8 n),

              де Авідп - вартість роботи для одного варіанту, грн.;

                          n - число моделююмих варіантів.

      2. Вартість роботи визначена для вузлів полум'яних печей сушіння, нагріву, термообробки та випалу.

     При моделюванні вузлів полум'яних плавильних печей до вартості робіт вводиться поправочний коефіцієнт - 1,5

23.4.6. Технічне керівництво та технічна допомога при впровадженні вдосконалених елементів теплотехнічного обладнання печей, агрегатів, установок


Мета роботи - впровадження удосконалених елементів теплотехнічного обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення або участь в складанні технічного завдання на виконання робіт, складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Аналіз конструкції удосконаленого елементу теплотехнічного обладнання та відповідність її умовам його експлуатації
	5

	3.
	Перевірочні та допоміжні розрахунки
	15

	4.
	Технічне керівництво виготовленням удосконаленого елементу теплотехнічного обладнання
	15

	5.
	Технічне керівництво монтажем удосконаленого елементу теплотехнічного обладнання
	10

	6.
	Випробування працездатності удосконаленого елементу теплотехнічного обладнання
	10

	7.
	Конструктивне дороблення та повторні випробування працездатності удосконаленого елементу теплотехнічного обладнання
	10

	8.
	Експериментальне визначення експлуатаційних характеристик удосконаленого елементу теплотехнічного обладнання
	10

	9.
	Обробка матеріалів
	5

	10.
	Складання інструкції по експлуатації
	5

	11.
	Складання та випуск технічного звіту
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.6 (РЭ10-23-4-6)

Примітка. Вартість визначена для одного елементу агрегатів (димового тракту, футе​ровки, паливоспалюючого пристрою та інш.).

                      У випадку впровадження на печі водночас декількох удосконалених елементів, загальна вартість робіт визначається по формулі

                     Азаг.=Авідп((0,32+0,68 n),

              де Авідп - вартість робіт для одного елементу, грн.;

                          n - число удосконалених елементів теплотехнічного обладнання.

23.4.7. Технічна допомога в поліпшенні показників теплової роботи печі, агрегату,

установки


Мета роботи - поліпшення показників роботи печі, агрегату, установки, підвищення надійності експлуатації та рівня стану техніки безпеки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації (проектів печі та допоміжного обладнання, інструкцій по експлуатації та техніці безпеки, теплових карт, режимних графіків та інш.)
	5

	3.
	Ознайомлення з технологічними та організаційними умовами та техніко-економічними показниками роботи печі, роботою засобів контролю та регулювання теплового режиму
	5

	4.
	Перевірочні та допоміжні розрахунки
	15

	5.
	Складання попереднього висновку
	10

	6.
	Розробка заходів по поліпшенню показників роботи печі та підвищенню надійності її експлуатації
	10

	7.
	Підбір та видача технічних рішень по рекомендованих заходах, застосованих на аналогічних печах, та технічна допомога в їх прив(язці
	20

	8.
	Технічна допомога у впровадженні розроблених заходів
	10

	9.
	Складання та випуск технічного звіту, включаючого оцінку ефективності впроваджених заходів, аналіз показників роботи печі за рік, інформацію про проведені заходи на аналогічних печах заводів та досягнуті показники виробництва
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.7 (РЭ10-23-4-7)

Примітки: 1. Див. примітки до табл. 23.1.1.

                    2. Якщо для рекомендованих заходів вимагається коректування існуючих або розробка нових технічних рішень, то вона виконується по окремому договору.

23.4.8. Розробка методу випробування печі (агрегату, установки) або її елементу


Мета роботи - удосконалення методики випробування існуючої або розробка методики випробування нової конструкції печі (агрегату, установки) або її елементу

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	2

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації та умов роботи печі (агрегату, установки) або елементу її конструкції
	3

	3.
	Інформаційний пошук
	5

	4.
	Теоретична проробка питання
	10

	5.
	Розробка метода розрахунка
	10

	6.
	Розробка метода вимірювання:
	

	6.1.
	Вибір стандартних засобів вимірювань
	5

	6.2.
	Розробка або вибір нестандартних засобів вимірювань
	10

	6.3.
	Аналіз та оцінка погрішностей вимірювальної системи
	10

	6.4.
	Розробка методики вимірювання
	5

	7.
	Розробка метода обробки та аналізу даних
	10

	8.
	Перевірка розробленого методу по відомим даним або експериментально
	10

	9.
	Обробка та аналіз результатів перевірки методу
	5

	10.
	Складання та випуск методики
	10

	11.
	Складання та випуск технічного звіту
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.8 (РЭ10-23-4-8)

Примітка. Вартість робіт визначена для розробки методу одного виду випробування печей (агрегатів, установок) або їх елементів одного типу.

                   У випадку розробки метода декількох видів випробувань печей (агрегатів, установок) або їх елементів одного типу, розробки методу одного виду випробувань печей (агрегатів, установок) або елементів декількох типів або розробки метода декількох видів випробувань печей (агрегатів, установок) або їх елементів декількох типів загальна вартість робіт визначається по формулі




Азаг.=Авідп((0,2+0,8 m n),

                  де Авідп - вартість робіт для одного виду випробувань, грн.;

                             m - кількість видів випробувань;

                              n - кількість типів печей (агрегатів, установок) або їх елементів.

23.4.9. Виконання перевірочних теплотехнічних розрахунків полум'яних печей (агрегатів, установок) або їх елементів


Мета роботи - розрахункове визначення контрольних параметрів роботи діючих або запроектованих печей (агрегатів, установок) полум'яної теплової обробки або їх елементів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Вивчення та аналіз об'єкту розрахунків
	10

	3.
	Інформаційний пошук, аналіз аналогових розрахунків
	5

	4.
	Розробка загальної схеми розрахунка, вибір та обгрунтування розрахункових формул
	20

	5.
	Виконання попереднього розрахунка
	10

	6.
	Аналіз результатів попереднього розрахунка
	10

	7.
	Коректування схеми розрахунка та розрахункових формул
	10

	8.
	Виконання остаточного розрахунка
	10

	9.
	Оформлення розрахунка
	10

	10.
	Складання та випуск пояснювальної записки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.9 (РЭ10-23-4-9-1—РЭ10-23-4-9-8-В)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена при розрахунку для одного варіанту режиму об'єкту одного варіанту конструктивного виконання.

                       2. У випадку, якщо розрахунок виробляється для декількох варіантів режиму об'єкту в декількох варіантах конструктивного оформлення, загальна вартість робіт визначається по формулі:




  Азаг.=Авідп((0,8+0,2 m n),

          де Авідп - вартість роботи по базовому варіанту, грн.;

                     m - кількість варіантів режиму об'єкту;

                      n - кількість варіантів конструктивного виконання об'єкту.

     3. У випадку, якщо виробляється комплексний розрахунок з побудовою графічної характеристики, вартість визначається по формулі:




  Азаг.=Авідп([I+0,2(К - I)+0,2],

                  де К - кількість розрахункових точок;

                    0,2 - поправочний коефіцієнт на виконання графічної побудови.

23.4.10. Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення теплотехнічних розрахунків полум'яних печей (агрегатів, установок) або їх елементів


Мета роботи - підвищення якості та скорочення трудоємкості робіт, включаючих теплотехнічні розрахунки, за рахунок використання ЕОМ при виконанні теплотехнічних розрахунків.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Постановка задачі та складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Розробка блок-схеми алгоритму задачі
	20

	3.
	Розробка необхідних програм
	25

	4.
	Налагодження програм на ЕОМ на контрольному прикладі
	20

	5.
	Виконання контрольних розрахунків на ЕОМ на реальних даних
	15

	6.
	Здача роботи в дослідну експлуатацію, участь в дослідній експлуатації
	3

	7.
	Коректування програм та здача в промислову експлуатацію
	5

	8.
	Складання та випуск необхідної технічної документації (пояснювальної записки, інструкцій та інш.)
	7

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.10 (РЭ10-23-4-10-1—РЭ10-23-4-10-8-В)

23.4.11. Аналіз експлуатаційних показників роботи печі (агрегату, установки) статистичними методами


Мета роботи - розрахункове визначення впливу умов виробництва на показники роботи печі (агрегату, установки) та розробка рекомендацій по поліпшенню їх роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника та обліковою документацією по експлуатаційним показникам роботи об'єкту. Складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Визначення необхідного масиву даних
	6

	3.
	Вибір параметрів, що аналізуються та варіантних груп
	9

	4.
	Збір даних, перенесення їх з облікових документів (паспортів плавок, теплотехнічних карт та інш.) в таблиці або картки первинних даних
	20

	5.
	Угрупування даних та підготовка матеріалів для обробки на ЕОМ
	10

	6.
	Вибір та складання програми введення, обробки, висновку даних
	15

	7.
	Виконання розрахунків на ЕОМ
	5

	8.
	Аналіз результатів розрахунків (гістограми, мінімум, максимум, середнє, дисперсія, вірогідність, відмінності)
	10

	9.
	Розробка висновків та рекомендацій
	5

	10.
	Складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.11 (РЭ10-23-4-11)

Примітка. Вартість робіт визначена для однієї печі при числі перемінних не більш 10 та масиві даних (добутку числа перемінних на число плавок, нагріву та інш.) не більш 2000. При більшому масиві даних загальна вартість визначається по формулі




Азаг.=0,5(Авідп(n,

де Авідп - вартість робіт в базовому варіанті, грн.;

n - масив даних в тисячах.

Вартість робочого часу ЕОМ у вартість роботи не включена.

23.4.12. Аналіз та узагальнення досвіду експлуатації печей (агрегатів, установок) або їх узлів


Мета роботи - розробка рекомендацій по удосконаленню печей, агрегатів, установок або їх вузлів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	4

	2.
	Розробка та видача технічної пропозиції
	6

	3.
	Вивчення та аналіз технічної документації, організаційних та технічних умов роботи обладнання або вузлів обладнання. Виявлення недоліків в роботі обладнання та аналіз причин їх виникнення
	10

	4.
	Інформаційний пошук по патентним джерелам, технічній періодиці та монографіям, технічним звітам компетентних інститутів та інших організацій
	20

	5.
	Вивчення передового досвіду, впровадженого на вітчизняних підприємствах
	20

	6.
	Аналіз та узагальнення матеріалів інформаційного пошуку та передового досвіду
	15

	7.
	Розробка висновків та рекомендацій
	20

	8.
	Складання, оформлення та випуск технічного звіту
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.12 (РЭ10-23-4-12)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена для виконання робіт на газоспоживчих агрегатах або їх вузлах одного типу, експлуатованих на чотирьох різних підприємствах.

2. В залежності від кількості підприємств, для яких розробляються рекомендації, загальна вартість робіт визначається по формулі:

	Кількість підприємств

	Менш чотирьох
	Більш чотирьох

	Азаг.=0,25 Авідп(n
	Азаг.=Авідп([1+0,1((n-4)]


               де Авідп - вартість робіт в базовому варіанті, грн.;

                           n - кількість підприємств, для яких розробляються рекомендації


23.4.13. Енергетичний аналіз технологічних процесів металургійних виробництв


Мета роботи - виявлення основних резервів економії паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві та розробка рекомендацій по зниженню енергоємкості основних видів продукції.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	2

	2.
	Первинне вивчення та аналіз технічної документації по структурі підприємства, технологічним процесам та їх показникам
	6

	3.
	Виявлення постачальників паливно-енергетичних ресурсів, сировини, допоміжних матеріалів, споживачів металургійної продукції, суміжників та інш.
	4

	4.
	Розробка методики розрахунка енергоємкості (по виробництву енергоресурсів на підприємстві та стороннім постачанням енергоресурсів) по основним видам продукції
	8

	5.
	Збір даних для розрахунка енергоємкості:
	

	5.1.
	По основним постачальникам паливно-енергетичних ресурсів
	3

	5.2.
	По виробництву енергоресурсів на підприємстві
	3

	5.3.
	По допоміжним виробництвам, сировині та допоміжним матеріалам, що поставляються сторонніми підприємствами
	3

	5.4.
	По основним металургійним виробництвам
	10

	5.5.
	По вторинним енергоресурсам та різним матеріальним витратам
	3

	6.
	Розрахунок енергоємкості:
	

	6.1.
	По основним постачальникам паливно-енергетичних ресурсів (коксо​ве або енергетичне вугілля, природний газ, електроенергія з систе​ми)
	5

	6.2.
	По виробництву енергоресурсів на підприємстві (теплова та електрична енергія, стисле повітря та кисень, кокс, гаряче дуття для доменних печей)
	6

	6.3.
	По сировині та допоміжним матеріалам, що поставляються сторонніми підприємствами (феросплави, вогнетриви, сировина: лом, руда та інш.)
	6

	6.4.
	По допоміжним виробництвам (виробництво вогнетривів, випал вапна, транспорт підприємства)
	4

	6.5.
	По основним металургійним виробництвам (видобутку руди, збагачування, агломерація, виробництво окатишів, виплавка чавуну, виплавка сталі, виробництво прокату)
	19

	6.6.
	По вторинних енергоресурсах та різних матеріальних відходах
	3

	7.
	Остаточна обробка та зведений аналіз даних
	5

	8.
	Розробка висновків та рекомендацій
	5

	9.
	Складання та випуск технічного звіту
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.13 (РЭ10-23-4-13)

Примітка. Вартість роботи визначена для металургійного заводу з повним циклом, з одним сталеплавильним цехом або одним видом виробництва сталі, при обсязі виробництва сталі в зливках до 500 тис. т. за рік. У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт Авідп вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для передільного заводу



- 0,8

б) при кількості сталеплавильних цехів або видів виробництва сталі:

	Кількість
	2
	3
	4

	Коефіцієнт
	1,3
	1,6
	1,8


в) при обсязі виробництва сталі в злитках:

	Обсяг, тис. т. за рік
	501-800
	801-1500
	1501-3000
	3001-6000
	Більш 6000

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2
	1,3
	1,6
	2,0


23.4.14. Складання технічного паспорту печі (агрегату, установки)


Мета роботи - упорядкування технічної документації та поліпшення організації робіт по обслуговуванню та ремонту печі, агрегату, установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з об'єктом
	3

	2.
	Визначення та погодження обсягу та програми роботи
	2

	3.
	Підбір та аналіз проектної документації
	20

	4.
	Підбір та аналіз експлуатаційної документації
	20

	5.
	Підбір та аналіз звітної документації
	15

	6.
	Розробка карт технічного паспорту
	30

	7.
	Складання та випуск технічного паспорту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.14 (РЭ10-4-14-1-А—РЭ10-23-4-14-9)

Примітки: 1. Вартість для всіх печей, агрегатів та установок визначена з урахуванням класифікації печей, що застосовується при складанні технічних паспортів, а саме:

· печі та агрегати по пп. 1а, б, в; 3б; 4; 5а, б, в; 6а, в(**), г, д, е(**), ж, з; 7а, б, в, г(**), е(**), ж; 8а, б, в, д - віднесені до I категорії (середня кількість карт технічного паспорту – 24 шт.);

· печі, агрегати та установки по пп. 2; 3а; 5г, д; 6б, в(*), е(*); 7г(*), д, е; 8г; 9 - віднесені до II категорії (середня кількість карт технічного паспорту – 12 шт.).

                При відхиленні від цих умов вартість за погожденням з Замовником збільшується або зменшується пропорційно добавленій або зменшеній кількості карт технічного паспорту.

      2. Вартість для багатокамерних печей всіх типів (баштова, протяжна, прохідні та протяжні горизонтальні всіх типів та інш.) визначена при наявності однієї камери в складі печі. При наявності двох або більш камер вартість визначається як добуток вартості однієї камери на коефіцієнт 0,80 та на кількість камер в складі печі.

     3. Вартість визначена для печей всіх типів без контрольованих атмосфер. Для печей з контрольованими атмосферами вводяться поправочні коефіцієнти у відповідності з примітками ІІ б, г, е, ж, з, к до таблиці 22.1. 1.

     4. При складанні технічного паспорту окремого елементу печі, агрегату, установки до вартості вводиться поправочний коефіцієнт, рівний частці від ділення кількості карт в технічному паспорті елементу на загальну кількість карт технічного паспорту печі даного типу.

                   5. Для печей, агрегатів, установок, не включених в даний перелік або, не маючих повністю або частково проектної, експлуатаційної та звітної документації (тобто коли вимагається її виготовлення заново), вартість робіт визначається по договірній ціні на основі калькуляції, погодженої з Замовником.

23.4.15. Технічна допомога в експлуатації та сервісне обслуговування металургійних печей



Мета роботи - підвищення надійності, ефективності та рівня експлуатації обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації. Вивчення та аналіз технічної документації, обладнання, технічних та організаційних умов його експлуатації
	6

	2.
	Надання систематичної технічної допомоги в усуненні відмов та неполадок обладнання при планових та непланових пусках та зупинках обладнання
	50

	3.
	Надання технічної допомоги при проведенні планових ремонтів та технічного обслуговування
	20


	4.
	Навчання експлуатаційного персоналу правильним та безпечним прийомам експлуатації обладнання
	5

	5.
	Надання технічної допомоги при розробці та удосконаленні експлуатаційної документації
	5

	6.
	Узагальнення та аналіз результатів робіт
	6

	7.
	Розробка та видача рекомендацій по удосконаленню експлуатації, технічного обслуговування, ремонту обладнання
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.15 (РЭ10-23-4-15-1-А—РЭ10-23-4-15-39)

Примітка. Вартість роботи визначена для проведення техдопомоги та обслуговування на протязі календарного року (12 міс.). При тривалості роботи, відмінної від календарного року, вартість визначається по формулі




А=Аріч.((0,3+0,7(n/12),

                 де Аріч. - вартість робіт за рік, грн.;

                                          n - кількість місяців, протягом яких виконуються роботи.

23.4.16. Обстеження пічного господарства промислового підприємства


Мета роботи - перевірка відповідності робочого режиму газоспоживаючих агрегатів розрахунковому. Удосконалення режиму їх роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, технічною документацією, умовами експлуатації печей, складання списків (таблиць) основних характеристик по інвентаризаційним відомостям. Складання кошторисно-договірної документації
	10

	2.
	Ознайомлення зі станом пічного обладнання, перевірка дотримання вимог правил експлуатації газового господарства, експлуатаційних інструкцій, графіка ремонтів, організації та якості проведених ремонтних робіт
	20

	3.
	Аналіз техніко-економічних показників роботи печей, ознайомлення з реалізацією планів ОТМ та постановкою робіт по енергозбереженню
	30

	4.
	Аналіз постановки врахування палива на підприємстві, стану та рівня автоматизації теплової роботи газоспоживаючих агрегатів
	14

	5.
	Розробка та погодження розпоряджень та рекомендацій по удосконаленню роботи печей
	12

	6.
	Складання та випуск технічного акту по результатах обстеження газопічного господарства
	14

	
	Всього
	100


Таблиця 23.4.16 (РЭ10-23-4-16-1—РЭ10-23-4-16-7-Г)

Примітки: 1. Вартість визначена для групи однотипних агрегатів (окрім нагрівальних колодязів) в кількості 3шт., розташованих в одному цеху.

     2. При розташуванні печей в різних цехах кожний агрегат (або група однотипних агрегатів) оцінюється самостійно.

     3. При наявності в групі більш 3-х однотипних агрегатів вартість робіт визначається для кожного наступного агрегату з коефіцієнтом 0,2.

ГЛАВА 24. ОБ'ЄКТИ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

24.1. ТЕХНІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ТА НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВВЕДЕННІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

24.1.1. Технічне керівництво та надання технічної допомоги при осво-ении та первинна наладка газозмішувального, газопідвищуючого, газорегулюючого обладнання та газопроводів


Мета роботи - введення в промислову експлуатацію знову змонтованого або реконструйованого газозмішувального, газопідвищуючого, газорегулюючого обладнання та газопроводів в проектному режимі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	1

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації
	2

	3.
	Вивчення та аналіз стану та умов роботи та перевірка відповідності монтажу проектної та нормативної документації
	4

	4.
	Складання та видача переліку зауважень по технічній документації, переліку неполадок та дефектів монтажу, рекомендацій по їх усуненню
	4

	5.
	Розробка схеми контролю, підготовка контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	2

	6.
	Виконання попередніх перевірочних розрахунків
	2

	7.
	Складання та погодження тимчасової інструкції по експлуатації з вказівкою безпечних методів виконання робіт та оперативних схем
	7

	8.
	Технічне керівництво усуненням недоліків проекту та монтажу та надання технічної допомоги при повузловому прийманні (до 10 днів)
	6

	9.
	Надання технічної допомоги при проведенні повузлових випробувань, включаючи системи КВПіА та безпеки
	6

	10.
	Надання технічної допомоги при комплексному випробуванні під навантаженням
	6

	11.
	Розробка та погодження тимчасового розрахункового режиму
	4

	12.
	Контроль за роботою та визначення основних характеристик, первинна обробка дослідних даних
	11

	13.
	Розробка та погодження режиму відкоректованого режиму
	4

	14.
	Контроль за роботою та уточнення основних характеристик у відкоректованому режимі
	8

	15.
	Визначення попередніх робочих параметрів, їх значень та меж для наладки систем автоматичного контролю, регулювання, захисту та сигналізації
	6

	16.
	Надання технічної допомоги в початковий період (до 15 днів) промислової експлуатації
	

	16.1.
	Контроль за роботою обладнання та систем автоматики
	5

	16.2.
	Збір статистичних даних промислової експлуатації
	5

	17.
	Остаточна обробка експериментальних та статистичних даних
	5

	18.
	Коректування та погодження інструкції та оперативних схем
	2

	19.
	Складання та випуск режимної карти
	2

	20.
	Складання та випуск технічного звіту
	8

	
	Всього
	100


Таблиця 24.1.1 (РЭ10-24-1-1-А—РЭ10-24-1-1-Д)

Примітки: 1. Газозмішувальна (газопідвищуюча) станція.

              Вартість робіт визначена для станції у складі 2-х машин, без байпасних ліній, при змішуванні (для газозмішувальної станції) двох газів.

              У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для станції у складі машин

	Кількість
	1
	3 - 4
	Більш 4

	Коефіціент
	0.7
	1.3
	1.8


б) при наявності в системах байпасних ліній



   -1.1

                 в) при змішуванні (для газозмішувальної станції) трьох та більш газів  -1.25

2. Ежекційна (газозмішувальна) станція.

               Вартість робіт визначена для станції продуктивністю 40-100 тис. м3/год без байпасних ліній, при змішуванні двох газів.

              У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для станції продуктивністю:

	Продуктивність, тис. м3/год
	Менш 40
	101-200
	Більш 200

	Коефіціент
	0.8
	1.2
	1.35


б) при наявності в системах байпасних ліній


- 1.1

в) при змішуванні трьох та більш газів


-1.25

3. Газорегулююча установка.

           Вартість робіт визначена для установки у складі 2-х регулюючих ліній, без байпасних ліній.

           У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для установки у складі, ліній:

	Кількість
	1
	3 - 4
	Більш 4

	Коефіціент
	0.7
	1.6
	2.0


б) при наявності в системах байпасних ліній
- 1.1

4. Газорегуляторний пункт.

Вартість робіт визначена для пункту в складі 1-й регулюючої лінії.

                 У випадку 2-х та більш регулюючих ліній загальна вартість робіт Аобщ визначається по формулі

Азаг=Авідп( (0.2+0.8( n)

де Авідп - вартість робіт для ГРП в складі 1-й регулюючої лінії; n - кількість регулюючих ліній в складі ГРП.

5. Газопровід.

     Вартість робіт визначена для міжцехового та внутрішньоцехового газопро​воду довжиною 500 м, діаметром до 100 мм, для транспортування одного газу, з температурою стінки не більш 60(С, з тиском газу до 1(105 Па, з одним допоміжним пристроєм, з числом підключених газоспоживаючих агрегатів (для внутрішньоцехового газопроводу) до п'яті.

     У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

	При довжині га-зопроводу
	Менше 500
	501-1000
	1001-3000
	3001-5000
	5001-10000
	Більш 10000

	Коефіціент
	0.85
	1.2
	1.35
	1.65
	2.0
	2.3


б) при діаметрі газопроводу більш 1600 мм

- 1.15

в) при транспортуванні змішаних газів

- 1.15

г) при транспортуванні гарячого газу (температура зовнішньої стінки більш 60С()
 - 1.2

д) при транспортуванні газу тиском понад 1(105 Па
- 1.15

е) при наявності двох та більш допоміжних пристроїв
- 1.05

ж) при числі подключенних газоспоживаючих агрегатів (для внутрішньо​цехового газопроводу):

	Кількість
	6-10
	Более10

	Коефіціент
	1.35
	1.55


24.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНІ РОБОТИ

24.2.1. Режимно-наладочние роботи на газозмішувальному, газопідвищуючому, газорегулюючому обладнанні та газопроводух


Мета роботи - розробка та засвоєння раціонального режиму роботи газозмішувального, газопідвищуючого, газорегулюючого обладнання та газопроводів в заданих умовах виробництва по критерію раціональності, погодженому з Замовником.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірной документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану та умов роботи обладнання, газопроводу, складання та видача переліку недоліків та рекомендацій по їх усуненню по власне обладнанню (газопроводу)
	6

	3.
	Розробка схеми та ескізів пристроїв розширеного контролю, підготовка переносних та тимчасових контрольно-вимірювальних приладів та пристроїв, обладнання місць контролю
	4

	4.
	Виконання необхідних перевірочних розрахунків
	5

	5.
	Контроль за роботою обладнання (газопроводу) при фактичному режимі з метою отримання необхідних даних для розробки раціонального режиму (3 досліду в одному варіанті режиму)
	17

	6.
	Первинна обробка даних
	5

	7.
	Розробка та погодження тимчасового розрахункового режиму
	5

	8.
	Контроль за роботою обладнання (газопроводу) в розрахунковому режимі, визначення експлуатаційних характеристик (3-5 дослідів в одному варіанті режиму)
	10

	9.
	Первинна обробка досвідних даних
	4

	10.
	Розробка та погодження відкоректованого режиму 
	5

	11.
	Контроль за роботою обладнання (газопроводу) у відкоректованому режимі, уточнення експлуатаційних характеристик (3-5 дослідів в одному варіанті режиму)
	10

	12.
	Визначення раціональних значень та меж експлуатаційних параметрів для системи автоматичного контролю, регулювання, захисту та сигналізації
	6

	13.
	Первинна обробка дослідних даних, збір та первинна обробка статистичних даних експлуатації
	5

	14.
	Остаточна обробка експериментальних та статистичних даних
	2

	15.
	Коректування та складання інструкцій
	2

	16.
	Складання або коректування та видача режимних карт
	2

	17.
	Складання та випуск технічного звіту
	9

	
	Всього
	100


Таблиця 24.2.1 (РЭ10-24-2-1-А—РЭ10-24-2-2-Д)

Примітка. См, примітки до табл. 24.1.1.

24.3. ВИПРОБУВАННЯ

24.3.1. Випробування газопідвищуючих, газозмішувальних, газорегулюючих станцій та установок, газорегуляторних пунктів та газопроводів


Мета роботи - експериментальне визначення експлуатаційних характеристик обладнання при існуючих умовах виробництва та розробка рекомендацій по поліпшенню його роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірной документації
	3

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану, технічних та організаційних умов роботи обладнання
	6

	3.
	Підготовка засобів вимірювань та місць контролю
	7

	4.
	Виконання необхідних перевірочних розрахунків
	4

	5.
	Проведення випробувань з розширеним контролем
	20

	6.
	Визначення температурних (теплових) та гідравлічних (аероди​намічних) параметрів роботи обладнання
	20

	7.
	Збір статистичних даних експлуатації
	15

	8.
	Обробка експериментальних та статистичних даних
	5

	9.
	Розробка розрахункових, графічних, табличних матеріалів
	5

	10.
	Аналіз оброблених матеріалів, розробка висновків та рекомендацій
	5

	11.
	Складання, оформлення та випуск технічного звіту або технічного висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 24.3.1 (РЭ10-24-3-1-А—РЭ10-24-3-1-Д-2)

Примітка. См примітки до табл. 24.1.1

24.4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

24.4.1. Розробка та конструктивне оформлення технічних рішень по удосконаленню газозмішувального, газопідвищуючого, газорегулюючого обладнання та газопроводів


Мета роботи - підвищення надійності та економічності газозмішувального, газопідвищуючого, газорегулюючого обладнання, газопроводів, їх систем, вузлів та елементів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​вірной документації
	5

	2.
	Вивчення та аналіз технічної документації, стану умов роботи об'єкту
	5

	3.
	Зняття ескізів та виконання натурних обмірів
	10

	4.
	Розробка та погодження принципових технічних рішень
	20

	5.
	Виконання розрахунків
	10

	6.
	Розробка загальних конструктивних рішень (компонувальні креслення, ескізи, схеми)
	15

	7.
	Конструктивне оформлення та детальна розробка технічних рішень (креслення загальних виглядів, вузлів та деталей, специфікації)
	15

	8.
	Складання пояснювальної записки
	15

	9.
	Оформлення та випуск технічної документації (креслення, специфікації, пояснювальна записка)
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 24.4.1 (РЭ10-24-4-1-А—РЭ10-24-4-1-Ж)

Примітки: 1. Газопідвищуюча, газозмішувальна, газозмішувально-підвищуючої уста​новка, станція.

        Вартість робіт визначена для установки (стенду) звичайного типу, в складі не більш 2-х машин, при змішуванні на ГЗС (ГЗУ), ГЗПС (ГЗПУ) двох газів.

       У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для станції, установки в складі, машин:

	Кількість
	3
	Більш 3

	Коефіціент
	1.65
	1.85


б) для станції, установки ежекційного типу


            - 0.75

в) для ГЗС (ГЗУ), ГЗПС (ГЗПУ) при змішуванні трьох або більш газів -1.3.

2. Газорегулююча установка.

Вартість робіт визначена для установки з двома лініями регулювання.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться поправочні коефіцієнти:

	Кількість ліній регулювання
	3
	Більш 3

	Коефіціент
	1.6
	1.8


3. Газорегуляторний пункт.

        Вартість робіт визначена для пункту з однією лінією регулювання.

    У випадку, якщо в складі пункту є 2 та більш ліній регулювання, загальна вартість робіт визначається по формулі

                  Азаг=Авідп( (0.2+0.8 n),

              де Авідп - вартість робіт для однієї лінії, грн.;

                          n - кількість одиниць однотипного обладнання.

4. Газопровід.

   а) див. примітку 5 до табл. 24.1.1.

   б) для футерованних газопроводів до вартості робіт вводиться поправочний коефіцієнт



- 1.25

   в) при наявності декількох одиниць однотипного обладнання загальна вартість робіт визначається по формулі

                Азаг=Авідп( (0.85+0.15 n),

              де Авідп - вартість робіт для однієї лінії, грн;

                          n - кількість одиниць однотипного обладнання.

г) при розробці технічних рішень по розміщенню окремих вузлів газопроводів до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

	Вузли
	Коефіціент

	
Засувка
	

0.15

	
Компенсатор
	

0.1

	
Водовідвідник
	

0.2

	
Площадки
	

0.15

	
Інші пристрої
	

0.1


5. Газоскидний пристрій.

     Вартість робіт визначена для газоскидного пристрою, призначеного для регулювання та стабілізації тиску доменного газу в міжцехов газопроводух та зпалювання надлишку газу, що скидається, продуктивністю до 35 тис.м3/год.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при продуктивності

	Продуктивність, тис. м3/год
	36 - 70
	71 - 120
	Більш 120

	Коефіціент
	1.6
	1.75
	1.85


б) при виконанні робіт тільки в частині підпалюючих пристроїв- 0.25

в) при виконанні робіт тільки в частині вузла пальникових апаратів- 0.4

24.4.2. Розробка технічного паспорту газопроводу, газопідвищуючого, газорегулюючого, газозмішувального, газоскидного обладнання, газообладнання агрегату


Мета роботи - упорядкування технічної документації, поліпшення організації робіт по обслуговуванню та ремонту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-дого​ворной документації
	5

	2.
	Підбір та аналіз проектної документації
	20

	3.
	Підбір та аналіз експлуатаційної документації
	20

	4.
	Підбір та аналіз звітної документації
	15

	5.
	Складання та випуск технічного паспорту
	40

	
	Всього
	100


Таблиця 24.4.2 (РЭ10-24-4-2-А—РЭ10-24-4-2-Г)

Примітки: 1. Газозмішувальна (газопідвищуюча) станція.

Вартість робіт визначена для станції в складі 3-х машин, без проведення обмірних робіт.

У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для станції в складі:

	Кількість машин
	1-2
	4-5
	Более5

	Коефіціент
	0.8
	1.4
	1.8


б) при проведенні обмірних робіт


- 1.05

2. Газорегуляторний пункт (установка).

     Вартість робіт визначена для пункту (установки) в складі 3-х ліній регулювання, без проведення обмірних робіт.

    У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) для пункту (установки) в складі, ліній:

	Кількість ліній
	1-2
	4-5
	Более5

	Коефіціент
	0.7
	1.3
	1.8


б) при проведенні обмірних робіт


- 1.05

3. Газопроводи, газоскидний пристрой.

   Вартість робіт визначена для цехового, міжцехового газопроводу довжиною 500 м, діаметром до 1600 мм, газоскидного пристрою, без проведення обмірних робіт.

   У випадку відхилення від цих умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при довжині газопроводу, м:

	Довжина, м
	Менш 500
	501-1000
	1001-3000
	3001-5000
	Більш 5000

	Коефіціент
	0.85
	1.5
	2.00
	3.00
	4.0


б) при діаметрі газопроводу більш 1600 мм


- 1.2

в) при проведенні обмірних робіт



- 1.1

4. Газообладнання агрегату.

                 Вартість робіт визначена для газообладнання газоспоживчого агрегату, що має одну зону регулювання, обладнану 4-6 пальниками з ручним управлінням, з тепловою потужністю до 2.0 МВт кожна, без проведення обмірних робіт.

                 При зміненні умов до вартості робіт вводяться наступні поправочні коефіцієнти:

а) при кількості пальників в зоні:

	Кількість
	7-10
	11-14
	Більш 14

	Коефіціент
	1.2
	1.5
	1.8


б) при кількості зон регулювання

	Кількість зон
	1
	2-3
	4-5
	6-8
	9-10
	Більш 10

	Без обмірних робіт
	1
	1.1
	1.2
	1.3
	1.5
	1.8

	З обмірними роботами
	1.1
	1.2
	1.4
	1.6
	1.8
	2.2


в) при підігріві газу




- 1.3

г) при автоматизованому управлінні витратами газу

- 1.2

д) при автоматизованому приведенні запорних органів
- 1.3

е) при тепловій потужності одного пальника більш 2.0 МВт
-1.05

24.4.3. Обстеження енергообладнання по одному тематичному напряму підприємства


Мета роботи - проробка питань експлуатації стану та ремонту енергообладнання підприємства для підвищення надійності та економічності роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи, підбір технічної документації, ознайомлення з директивними та керівними матеріалами
	15

	2.
	Тематичне обстеження стану обладнання підприємства
	45

	3.
	Розробка заходів та рекомендацій, направлених на поліпшення роботи енергообладнання підприємства
	25

	4.
	Складання акту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 24.4.3 (РЭ10-24-4-3)

ГЛАВА 25. ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ

ВСТУПНІ ВКАЗІВКИ


1. Відпускна вартість робіт по розділу 25 не враховує вартість визначення хімічного та дисперсного складу пилу.


2. Відпускна вартість робіт по позиціям 25.4.1-25. 4.5 не враховує вартість розробки робочого проекту (робочої документації). Вартість розробки робочого проекту (робочої документації) визначається по цінникам Держбуду та цінам на нестандартизоване обладнання.


3. При проведенні робіт на декількох однотипних установках або системах відпускна вартість для другої та кожної наступної визначається з коефіцієнтом 0.85.

25.1. НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ.


25.1.1. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) агломашини.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводного тракту”. Участь в прийманні пилогазоочистних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпусковий програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводного тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробуванні” технологічного агрегату та газовідводного тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводного тракту та виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводного тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірів, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.1 (рэ10-25-1-1-а—рэ10-25-1-1-г)

Примітка. Вартість визначається з коефіцієнтом 0.75 - на другий та наступний апарат (ступінь) в схемі ПГУУ

25.1.2. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) охолоджувача агломерату та хвостової частини агломашини.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводного тракту”. Участь в прийманні пилегазоочистних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовлювачами. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводного тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробуванні” технологічного агрегату та газовідводного тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” тех​нологічного агрегату та газовідводного тракту та виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводного тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.2 (рэ10-25-1-2)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу робіт вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності в схемі установки апарату “сухого” типу (електро​фільтру);

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.1.3. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) машини випала окатишів.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводного тракту”. Участь в прийманні пилегазоочистних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводного тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробуванні” технологічного агрегату та газовідводного тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводного тракту та виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводного тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.3 (рэ10-25-1-3-а—рэ10-25-1-3-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 0,7 - при наявності циклонів, інерційного пилоуловлювача;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ

25.1.4. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) хвостової частини машини

 випала окатишів.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводного тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводного тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробуванні” технологічного агрегату та газовідводного тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводного тракту та виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводного тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.4 (рэ10-25-1-4)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 0,7 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ

25.1.5. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ помельного обладнання (млини різних типів і т. п.)) у відділеннях помела вапняку, бентоніту, глини, палива і т. п


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводного тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпусковий програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводного тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробуванні” технологічного агрегату та газовідводного тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводного тракту та виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводного тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.5 (рэ10-25-1-5)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75 - на другий та наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ

25.1.6. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) обертової печі.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпусковий програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.6. (рэ10-25-1-6-а—рэ10-25-1-6-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 1,1 - при наявності апаратів “мокрого” типу;

· 0,75 - на другий та наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ

25.1.7. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) шахтної печі.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.6 (рэ10-25-1-7-а—рэ10-25-1-7-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається із наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для ПГУУ з апаратами “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те же при наявності інерційного пиловловлювача або циклону;

· 0,75 - на другий та наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ

25.1.8. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) сушильного барабану


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недолі​ків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погод​ження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнан​ня, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монта​жу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробо​вуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” техно​логічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.8 (рэ10-25-1-8-а—рэ10-25-1-8-б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,55 - для трьох та більш апаратів при наявності декількох ступенів очистки (ПГУУ апаратів);

· 1,5 - те же для двох апаратів;

· 1,3 - для ПГУУ з апаратом “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те же при наявності інерційного пиловловлювача або циклону.

25.1.9. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) доменної печі та її апаратів


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.9. (рэ10-25-1-9-а—рэ10-25-1-9-е)

25.1.10. Наладка установок пригнічення (очистки) викидів з загрузочних пристроїв доменних печей


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установок на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недолі​ків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погод​ження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації установки при​гнічення (очистки) викидів з завантажувального пристрою доменної печі”. Участь в прийманні обладнання установки, поставленого заво​дами-виготовлювачами. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлений них недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режим​ної карти параметрів роботи установки пригнічення (очистки) вики​дів”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір ме​тодик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та установки пригнічення (очистки) викидів. Надання технічної допомоги
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та установки пригнічення (очистки) викидів та виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи установки
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.10 (рэ10-25-1-10-а—рэ10-25-1-10-в)

25.1.11. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) підбункерних приміщень, ливарного двору доменних печей.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3


	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20


	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.11 (рэ10-25-1-11-1-а—рэ10-25-1-11-2-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,75 - при наявності в схемі “сухой“ очистки двох паралельно працюючих електрофільтрів (тканинних фільтрів);

· 1,5 - при наявності в схемі “сухой“ очистки скрубера, або пристрою для стабілізації температури газів перед очисткою, або пристрою кондиціонування газів;

· 0,95 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 1,5 - при наявності в схемі “мокрой” очистки скрубера;

· 1,3 - те же при наявності регульованих труб Вентурі.

25.1.12. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) феросплавної печі


Мета роботи - технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методики та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.12 (рэ10-25-1-12-1-а—рэ10-25-1-12-2-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 0,8 - для ПГУУ з апаратами “мокрого” типа;

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на апаратах очистки в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на газовідсисуванні в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої установки;

· 0,55 - для ПГУУ неорганізованих викидів.

25.1.13. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) мартенівській печі


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками.
	20

	
	Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.13 (рэ10-25-1-13-1-а—рэ10-25-1-13-2-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,75 - при наявності “сухой” очистки двох паралельних працюючих електрофільтрів (тканинних фільтрів);

· 1,5 - при наявності в схемі “сухої” очистки скрубера, або пристрою для стабілізації температури газів перед очисткою, або пристрою кондиціонування газів;

· 0,95 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 1,5 - при наявності в схемі “мокрой” очистки скрубера;

· 1,3 - те же при наявності труб Вентурі;

· 1,4 - при роботі на ПГУУ з двохванним сталеплавильним агрегатом;

· 1,3 - при наявності в схемі “підтопка” для підігріву газів, що викидаються в димову трубу.

25.1.14. Наладка обладнання газовідводячого тракту електросталеплавильної печі


Мета роботи-технічна допомога при виведенні обладнання на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.14 (рэ10-25-1-14-1-а—рэ10-25-1-14-2-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності в системі газовідводячого тракту установки кондиціонування газів;

· 1,1 - для системи уловлювання технологічних газів комбінованим газовідсисуванням;

· 1,15 - для системи уловлювання технологічних газів через четверте вікно в зводі печі;

· 1,1 - для системи уловлювання технологічних газів від робочого вікна;

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на апаратах очистки газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на газовідсосуванні в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої системи очистки;

· 0,55 - при проведенні робіт на ПГУУ неорганізованих викидів.

25.1.15. Наладка пилогазоуловлюючих установок (ПГУУ) флюсоплавильних печей та печей електрошлакового переплаву


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2


	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка годинної режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” тех​нологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.15 (рэ10-25-1-15-1—рэ10-25-1-15-2)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - для блочного ПГУУ;

· 1,9 - при наявності в складі ПГУУ ступеня хімічного (сорбціної) очистки газів, що відходять від газоподібних домішок;

· 2,5 - для загального газоочистки печей обох типів;

· 0,75 - для інерційних апаратів “сухого” типу;

· 1,2 - для тканинних фільтрів;

25.1.16. Наладка обладнання газовідводячого тракту конвертеру


Мета роботи-технічна допомога при виведенні газовідводячого тракту на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недо​ліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). По​годження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.16 (рэ10-25-1-16-а—рэ10-25-1-16-в)

Примітки. 1. Вартість визначена для однієї інтенсивності продування; 

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при роботі конвертеру з частковим допалюванням окису вуглецю або без допалювання;

· 1,3 - при наявності в схемі газовідводячого тракту електрофільтру;

· 1,1 - для другого та кожного наступного режиму при проведенні роботи на різних інтенсивностях продування.

25.1.17. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) неорганізованих викидів від конвертеру


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.17 (рэ10-25-1-17-а—рэ10-25-1-17-в)

Примітки. 1. Вартість визначена для установки з однією групою циклонів.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу робіт вартість

Визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75 - для другого та кожного наступного однотипного апарату;

25.1.18. Наладка прилади допалювання конвертерних газів


Мета роботи-технічна допомога при виведенні пристрою на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації допалюючого пристрою”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи дожигаючого пристрою”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи допалюючого пристрою
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.18 (рэ10-25-1-18-а—рэ10-25-1-18-б)

Примітка. 1. Вартість визначена для пристрою з одним відведенням для допалювання.

      2. Вартість для другого та кожного наступного відведення визначається з коефіц. 0.4;

25.1.19. Наладка системи вибухобезпеки при відведенні газів від технологічних агрегатів конвертерного виробництва


Мета роботи - технічна допомога при виведенні системи на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	10

	4.
	Огляд обладнання та вузлів системи, перевірка показань приладів. Складання переліку підготовчих робіт. Участь в прийманні обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Перевірка тракту на газощільність. Випробування системи подачі азоту на ущільнення системи запалення конвертерного газу та аварійного гасіння смолоскипу
	20

	6.
	Підготовка переліку необхідних блокувань забезпечення вибухобезпеки. Підготовка “Інструкції по експлуатації системи вибухобезпеки” та “Тимчасової режимної карти параметрів роботи системи вибухобезпеки”
	20

	7.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та системи вибухобезпеки та виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи обладнання
	20

	8.
	Обробка результатів наладки, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.19 (рэ10-25-1-19)

Примітки. 1. Вартість визначена для однієї інтенсивності продування.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при наявності в схемі газовідводячого тракту установки використання конвертерних газів;

· 0,75 - для системи вибухобезпеки інших металургійних виробництв;

· 0,65 - для другого та кожного наступного режиму при проведенні робіт на різних інтенсивностях продування.

25.1.20. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) машини вогневої зачистки (МВЗ)


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.20 (рэ10-25-1-20-а—рэ10-25-1-20-б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,4 - для установки з апаратами “сухого” типу;

· 0,75 - для кожного наступного апарату (східця);

25.1.21. Наладка графітоуловлюючої установки міксера


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного апарату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.21 (рэ10-25-1-21-а—рэ10-25-1-21-г)

Примітка. 1. Вартість визначається для одноступінчастої установки.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на графитоуловителе в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на системі газоотсоса в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої установки.

25.1.22. Наладка обладнання газовідводячого тракту установки вакуумування


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовителями. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” техно​логічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.22 (рэ10-25-1-22)

Примітка. Для другого та кожного наступного східця багатоступінчатого насосу вартість визначається з коефіцієнтом 0,8.

25.1.23. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) позапічної обробки металу


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методики та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.23 (рэ10-25-1-23-а—рэ10-25-1-23-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для установки з апаратами “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те же при наявності тканинного фільтру.

25.1.24. Наладка обладнання газовідводячого тракту печі рідкої ванні (ПРВ)


Мета роботи-технічна допомога при виведенні газовідводячого тракту на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” техно​логічного агрегату та газовідводячого тракту і виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.24 (рэ10-25-1-24-а—рэ10-25-1-24-б)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при проведенні робіт на газовідводячому тракті без допалювання або з частковим допалюванням окису вуглецю

· 1,4 - при проведенні робіт на газовідводячому тракті з апаратами “сухого” типу (з повним допалюванням окису вуглецю)

25.1.25. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) котла ТЕЦ-ППС.


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методики та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.25 (рэ10-25-1-25-1-а—рэ10-25-1-25-3-в)

25.1.26. Наладка пиловловлювача вагранки


Мета роботи-технічна допомога при виведенні пиловловлювача на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації пиловловлювача”. Участь в прийманні обладнання від виготовлювачів. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи пиловловлювача”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та пиловловлювача
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та пиловловлювача та виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи пиловловлювача
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.26 (рэ10-25-1-26-а—рэ10-25-1-26-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,4 - при наявності в схемі “мокрого” ”пиловловлювача” інжекційного типу

· 1,3 - для пиловловлювача “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те же при наявності пиловловлювача інерційного типу циклону;

· 0,75 - для другого та кожного наступного однотипного апарату;

25.1.27. Наладка пристрою допалювання ваграночних газів


Мета роботи-технічна допомога при виведенні пристрою на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації допалюючого пристрою”. Участь в прийманні апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи допалюючого пристрою”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та виведенні його на задані параметри. Визначення характеристик роботи допалюючого пристрою
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.27 (рэ10-25-1-27-а—рэ10-25-1-27-в)

25.1.28. Наладка установок хімічної (сорбційної) очистки газів сіркоочисток, від травильних ванн, агрегатів безперервного травлення, печей варива фріти і т. п.)


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методики та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведенні їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.28 (рэ10-25-1-28-а—рэ10-25-1-28-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої установки;

· 1,2 - при проведенні пилових замірів та наладці режимів очистки від пилу.

25.1.29. Наладка установок каталітичної очистки газів


Мета роботи - технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи 
	15

	
	технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного апарату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.29 (рэ10-25-1-29-а—рэ10-25-1-29-е)

Примітки: 1. Вартість визначена для одноступінчастої установки каталітичної очистки газів, складатися з вузла підготовки газів та каталізатора.

      2. Вартість враховує вартість аналітичного контролю наявності в газах шкідливих хімічних речовин - неорганічних компонентів. При проведенні аналітичного контролю наявності в газах суми вуглеводів, вартість визначається з коефіцієнтом 1,2.

      3. Вартість не враховує:

· використання теплоутилізуючого пристрою;

· аналітичний контроль наявності в газах бензапірена;

     4. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - при наявності в викидах пилу та визначенні її вагового змісту;

· 0,6 - при проведенні робіт на установці (східці) термічної очистки газів;

· 0,6 - на другий та кожний наступний ступінь багатоступінчастої установки.

25.1.30. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) очистки аспіраційного повітря, відсасуємого від укриття технологічного обладнання всіх видів


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству
	15

	
	(проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, поставленого заводами-виготовителями. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.30 (рэ10-25-1-30-а—рэ10-25-1-30-г)

Примітки: 1. Вартість визначена для установки з одним аспіраційним зонтом.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,8 - при проведенні робіт на установці з інерційними апаратами “сухого” типу (циклони і т. п.);

· 1,2 - те же з тканинними фільтрами;

· 1,3 - те же з електрофільтрами;

    -    1,1 - при кількості аспіраційних зонтів від 2 до 5;

· 1,2 - те же від 5 до 10;

· 1,25 - те же від 10 до 15;

· 1,3 - те же більш 15;

· 0,75 - для кожного наступного апарату (східця).

25.1.31. Наладка системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу


Мета роботи-технічна допомога при виведенні системи на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу”. Участь в прийманні обладнання від виготовлювачів. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти параметрів роботи системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу”. Участь в випробуванні та прокручуванні обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і системи пиловидалення
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і системи пиловидалення та виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.31 (рэ10-25-1-31-а—рэ10-25-1-31-в)

25.1.32. Наладка установки пригнічення “бурого” диму (пилопригнічення) при зливі (переливі) чавуну в ківш


Мета роботи-технічна допомога при виведенні установки на задані параметри.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного процесу та обладнання установки. Виявлення проектних недоліків та видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	15

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації установки”. Участь в прийманні обладнання від виготовлювачів. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка “Тимчасової режимної карти установки”. Участь в випробуванні. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” установки
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” установки та виведення її на задані параметри. Визначення характеристик роботи установки
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.32 (рэ10-25-1-32-а—рэ10-25-1-32-б)

25.1.33. Наладка установки безпилової видачі коксу


Мета роботи - технічна допомога при виведенні установки на задані параметри

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання. Виявлення проектних недоліків та 
	15

	
	видача їх переліку підприємству (проектної організації). Погодження змінень проекту. Складання робочої програми наладочних робіт
	

	4.
	Розробка “Тимчасової інструкції по експлуатації газовідводячого тракту”. Участь в прийманні пилогазоочисних апаратів та обладнання, що поставляється заводами-виготовниками. Перевірка якості монтажу, складання переліку виявлених недоліків
	20

	5.
	Складання передпускової програми та підготовка тимчасової режимної карти параметрів роботи газовідводячого тракту”. Участь в випробуванні та пуску обладнання. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Участь в “холодному випробовуванні” технологічного агрегату та газовідводячого тракту
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в період “гарячого випробування” технологічного агрегату та газовідводячого тракту і виведення їх на задані параметри. Визначення характеристик роботи газовідводячого тракту
	20

	7.
	Обробка результатів вимірювань, коректування інструкції та режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.1.33 (рэ10-25-1-33-а)

25.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ РОБОТИ

25.2.1. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) агломашини

.
Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15


	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.1 (рэ10-25-2-1-а—рэ10-25-2-1-г)

Примітка. Вартість визначається з коефіцієнтом 0.75 на другий та кожний наступний апарат (ступінь) в схемі ПГУУ

25.2.2. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) охолоджувача агломерату та хвостових частин агломашини


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.2  (рэ10-25-2-2)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності в схемі установки апарату “сухого” типу (електрофільтру);

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.2.3. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) машини випала окатишів


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	5

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методики та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.3 (рэ10-25-2-3-а—рэ10-25-2-3-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 0,7 - при наявності циклону, інерційного пиловловлювача;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.2.4. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) хвостової частини машини випала окатишів


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.4 (рэ10-25-2-4)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ

25.2.5 Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) помольного обладнання (млинів різних типів і т. п.) в відділеннях помела вапняку, бентоніту, глини, палива


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.5 (рэ10-25-2-5)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.2.6. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) обертової печі


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.6 (рэ10-25-2-6-а—рэ10-25-2-6-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 1,1 - при наявності апаратів “мокрого” типу;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.2.7. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) шахтної печі


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.7 (рэ10-25-2-7-а—рэ10-25-2-7-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для ПГУУ з апаратами “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те же при наявності інерційного пиловловлювача або циклону;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.2.8. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) сушильного барабану


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.8 (рэ10-25-2-8-а—рэ10-25-2-8-б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,55 - для трьох та більш апаратів при наявності декількох ступенів очистки (ПГУ апаратів);

· 1,35 - те же для двох апаратів;

· 1,3 - для ПГУУ з апаратом “сухого” типу при наявності електрофільтра;

· 1,2 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те же при наявності інерційного пиловловлювача або циклону.

25.2.9. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) доменної печі та її апаратах


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки та апаратів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.9 (рэ10-25-2-9-а—рэ10-25-2-9-е)

25.2.10. Експериментально - наладочні роботи на установках пригнічення (очистки) викидів з загрузочних приладів доменних печей


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом обладнання установок. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання установок. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань установок на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань роботи установок на оптимальному режимі
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.10 (рэ10-25-2-10-а—рэ10-25-2-10-в)

25.2.11. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) підбункерних приміщень, ливарного двору доменних печей


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.11 (рэ10-25-2-11-1-а—рэ10-25-2-11-2-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,75 - при наявності в схемі “сухої” очистки двох паралельно працюючих електрофільтрів (тканинних фільтрів)

· 1,5 - при наявності в схемі “сухої” очистки скрубера, або пристрою для стабілізації температури газів перед очисткою, або пристрою кондиціонування газів;

· 0,95 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 1,5 - при наявності в схемі “мокрой” очистки скрубера;

· 1,3 - те же при наявності регульованих труб Вентурі.

25.2.12. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) феросплавної печі


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкції та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.12 (рэ10-25-2-12-1-а—рэ10-25-2-12-2-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається із наступними коефіцієнтами:

· 0,8 - для ПГУУ з апаратом “мокрого” типу;

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на апаратах очистки в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на газовідсосуванні в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої установки;

· 0,55 - для ПГУУ неорганізованих викидів.

25.2.13. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) мартенівської печі


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.13 (рэ10-25-2-13-1-а—рэ10-25-2-13-2-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,75 - при наявності в схемі “сухої” очистки двох паралельно працюючих електрофільтрів (тканинних фільтрів);

· 1,5 - при наявності в схемі “сухої” очистки скрубера або пристрою для стабілізації температури газів перед очисткой або пристрою кондиціонування газів;

· 0,95 - те же при наявності тканинного фільтру;

· 1,5 - при наявності в схемі “мокрой” очистки скрубера;

· 1,3 - те же при наявності труб Вентурі;

· 1,4 - при роботі на ПГУУ за двохванним сталеплавильним агрегатом;

· 1,3 - при наявності в схемі “підтопка” для подогріву газів, що викидаються в димову трубу.

25.2.14. Експериментально-наладочні роботи на газовідводячому тракті електросталеплавильної печі


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи газовідводячого тракту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідво​дячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апара​тури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.14 (рэ10-25-2-14-1-а—рэ10-25-2-14-2-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності в системі газовідводячого тракту установки кондиціонування газів;

· 1,2 - для системи уловлювання технологічних газів з що комбінованим газовідсосуванням;

· 1,15 - для системи уловлювання технологічних газів через четверте вікно в зводі печі;

· 1,1 - для системи уловлювання технологічних газів від робочого вікна;

· 0,75 - при веденні робіт тільки на апаратах очистки в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на газовідсосуванні в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - на другому та кожному наступному ступені багатоступінчастої системи очистки;

· 0,55 - при проведенні робіт на ПГУУ неорганізованих викидів.

25.2.15. Експериментально - наладочні роботи на пилоуловлюючих установках (ПГУУ) флюсоплавильних печей та печей електрошлакового переплаву


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.15 (рэ10-25-2-15-1—рэ10-25-2-15-2)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - для блочного ПГУУ;

· 1,9 - при наявності в складі ПГУУ ступеня хімічної (сорбційної) очиcтки відходячих   газів від газоподібних домішок;

· 2,5 - для загального газоочистки печей обох типів;

· 0,75 - для інерційних апаратів “сухого” типу;

· 1,2 - для тканинних фільтрів.

25.2.16. Експериментально - наладочні роботи на газовідводячому тракті конвертеру


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи газовідводячого тракту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.16 (рэ10-25-2-16-а—рэ10-25-2-16-в)

Примітки: 1. Вартість визначена для однієї інтенсивності продування.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при роботі конвертеру з частковим допалюванням окису вуглецю або без допалювання;

· 1,3 - при наявності в схемі газовідводячого тракту електрофільтру;

· 0,5 - для другого та кожного наступного режиму при проведенні робіт на різних інтенсивностях продування.

25.2.17. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установці (ПГУУ) неорганізованих викидів від конвертеру


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.17 (рэ10-25-2-17-а—рэ10-25-2-17-в)

25.2.18. Експериментально - наладочні роботи на установці допалювання 

конверторних  газів


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом обладнання установки допалювання. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання установки допалювання. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань обладнання установки допалювання на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань установки допалювання на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.18 (рэ10-25-2-18-а—рэ10-25-2-18-б)

Примітки.1. Вартість визначена для пристрою з одним відведенням для допалювання.

     2. Вартість другого та кожного наступного відведення визначається з коефіцієнтом 0,4.

25.2.19. Експериментально - наладочні роботи на системі вибухобезпеки при відведенні газів від технологічних агрегатів конвертерного виробництва


Мета роботи-відпрацювання вибухобезпечного режиму роботи газовідводячого тракту конвертеру.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та експлуатаційними режимами енерготехнологічного обладнання. Складання та погодження робочої програми експериментально-наладочних робіт
	10

	4.
	Огляд обладнання та вузлів системи, перевірка показань приладів. Складання переліку підготовчих робіт. Підготовка пристосувань, інструментів, точок відбору для інструментальних замірів
	20

	5.
	Перевірка газощільності тракту по газовому аналізу; тарування приладів КВП та А; випробування блокувань та автоматики; наладка подачі інертного газу на ущільнення; випробування системи аварійного гасіння смолоскипу
	20

	6.
	Проведення експериментальних режимів; наладка системи контролю вибухонебезпечних сумішей; контроль та формування величини “тампона” нейтральних газів; інструктаж експлуатаційного персоналу
	25

	7.
	Обробка результатів (графіка, таблиці, схеми і т. п.). Вибір оптимального режиму роботи тракту. Коректування технічних інструкцій та режимних карт
	15

	8.
	Складання звітної документації (висновку). Оформлення акту закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.19 (рэ10-25-2-19)

Примітки: 1. Вартість визначена для однієї інтенсивності продування.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається зі наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при наявності в схемі газовідводячого тракту установки використання конвертерних газів;

· 0,75 - для систем вибухобезпеки інших металургійних виробництв;

· 0,65 - для другого та кожного наступного режиму при проведенні робіт на різних інтенсивностях продування

25.2.20. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) машини огневої зачистки (МОЗ)


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.20 (рэ10-25-2-20-а—рэ10-25-2-20-б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступним коефіцієнтом: 0,75 - для кожного наступного апарату (ступеня).

25.2.21. Експериментально - наладочні роботи на графітоуловлюючій установці міксера


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%


	1
	2
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.21 (рэ10-25-2-21-а—рэ10-25-2-21-д)

Примітка. 1. Вартість визначена для одноступінчастої установки.

     2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на графітоуловлювачі в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на системі газовідсосу в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої установки.

25.2.22. Експериментально - наладочні роботи на газовідводячому тракті установки вакуумування


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи газовідводячого тракту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.22 (рэ10-25-2-22)

Примітка. Для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчатого насосу вартість визначається з коефіцієнтом 0,8.

25.2.23. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) позапічної обробки металу


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.23 (рэ10-25-2-23-а—рэ10-25-2-23-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для установки з апаратами “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те ж при наявності тканинного фільтру.

25.2.24. Експериментально - наладочні роботи на газовідводячому тракті печі рідкої ванні (ПРВ)


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи газовідводячого тракту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.24 (рэ10-25-2-24-а—рэ10-25-2-24-б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при проведенні робіт на газовідводячому тракті без допалювання або з частковим допалюванням окису вуглецю;

· 1,4 - при проведенні робіт на газовідводячому тракті з апаратами “сухого” типу (з повним допалюванням окису вуглецю).

25.2.25. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) котла ТЕЦ-ППС


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкції та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.25 (рэ10-25-2-25-1-а—рэ10-25-2-25-3-в)

25.2.26. Експериментально-наладочні роботи на пиловловлювачі вагранки


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи пиловловлювача.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.26 (рэ10-25-2-26-а—рэ10-25-2-26-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,4 - при наявності в схемі “мокрого” пилоуловлювача інжекційного типу;

· 1,3 - для пиловловлювача “сухого” типу при наявності електрофільтру

· 1,2 - те ж при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те ж при наявності пиловловлювача інерційного типу або циклонів;

· 0,75 - для другого та кожного наступного однотипного апарату.

25.2.27. Експериментально - наладочні роботи на пристрої допалювання ваграночних газів


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи пристрою.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання експлуатаційними режимами та технічним станом допалюючого пристрою. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання допалюючого пристрою. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань допалюючого пристрою на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань допалюючого пристрою на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.27 (рэ10-25-2-27-а—рэ10-25-2-27-в)

25.2.28. Експериментально - наладочні роботи на установках хімічної (сорбційної) очистки газів (сіркоочисток, від травильних ванн, агрегатів безперервного травлення, печей варива фріти і т. п.)

Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводячого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.28 (рэ10-25-2-28-а—рэ10-25-2-28-д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,6 - для визначення вартості робіт на другому та кожному наступному ступеню багатоступінчастої установки;

· 1,2 - для визначення вартості робіт при проведенні пилових замірів та відпрацювання режимів очистки від пилу.

25.2.29. Експериментально - наладочні роботи на установці каталітичної очистки газів


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладоч​них робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.29 (рэ10-25-2-29-а—рэ10-25-2-29-е)

Примітки: 1. Вартість визначена для одноступінчастої установки каталітичної очистки газів, складатися з вузла підготовки газів та каталізатора.

      2. Вартість враховує вартість аналітичного контролю наявності в газах шкідливих хімічних речовин - неорганічних компонентів. При проведенні аналітичного контролю наявність в газах суми вуглеводів вартість визначається з коефіцієнтом 1,2;

      3. Вартість не враховує:

       -     використання теплоутилізуючого пристрою;

       -     аналітичний контроль наявності в газах бензапірена;

      4. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,1-за-наявності в викидах пилу та визначенні її вагового змісту;

· 0,6-при проведенні робіт на установці (ступеню) термічної очистки газів;

· 0,6-на другий та кожний наступний ступінь багатоступінчастої установки.

25.2.30. Експериментально - наладочні роботи на пилогазоуловлюючій установки (ПГУУ) очистки аспіраційного повітря, відсмоктуючого від укриття технологічного обладнання всіх видів


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладоч​них робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання та систем газовідводячого тракту. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Обробка результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.30 (рэ10-25-2-30-а—рэ10-25-2-30-г)

Примітки: 1. Вартість визначена для установки з одним аспіраційним зонтом.

     2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,8 - при проведенні робіт на установці з інерційними апаратами “сухого” типу (циклони і т. п.);

· 1,2 - те ж з тканинним фільтром;

· 1,3 - те ж з електрофільтром;

· 0,75 - для кожного наступного апарату (ступеня);

· 1,1 - при кількості аспіраційних зонтів від 2 до 5;

· 1,2 - те ж, до 10;

· 1,25 - те ж, до 15;

· 1,3 - те ж, більш 15.

25.2.31. Експериментально - наладочні роботи на системі уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом обладнання газовідводячого тракту і систем уловлювання та обробки вловленого пилу. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.31 (рэ10-25-2-31-а—рэ10-25-2-31-в)

25.2.32. Експериментально - наладочні роботи на установці безпиловій видачі коксу


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та особливостями роботи технологічного агрегату та обладнання; експлуатаційними режимами та технічним станом газоочисного обладнання та систем газовідводя​чого тракту. Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури. Складання робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Визначення фактичних характеристик обладнання. Обробка результатів вимірювань
	20

	5.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на різних режимах роботи обладнання. Аналіз результатів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань газовідводячого тракту на оптимальному режимі. Обробка результатів випробувань. Коректування діючих інструкцій та режимних карт по отриманим результатам
	20

	7.
	Складання звітної документації. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.2.32 (рэ10-25-2-32)

25.3. ВИПРОБУВАННЯ

25.3.1. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) агломашини


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.1 (рэ10-25-3-1-а—рэ10-25-3-1-г)

Примітка. Вартість на другий та кожний наступний апарат (ступінь) в схемі ПГУУ визначається з коефіцієнтом 0,75.

25.3.2. Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) охолоджувача агломерату, хвостової частини агломашини


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.2 (рэ10-25-3-2)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності в схемі установки апарату “сухого” типу (електрофільтру)

· 0,75 - для другого та кожного наступного однотипного апарату в схемі ПГУУ.

25.3.3. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) машини випала окатишів


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.3 (рэ10-25-3-3-а—рэ10-25-3-3-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,1 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - при наявності циклону, інерційного пиловловлювача;

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.3.4. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) хвостової частини машини випала окатишів


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.4 (рэ10-25-3-4)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75-на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.3.5. Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) помольного обладнання (млин різних типу і т. п.) в відділеннях помелу вапняку, бентоніта, глини, палива


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.5 (рэ10-25-3-5)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.3.6. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) обертової печі


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.6 (рэ10-25-3-6-а—рэ10-25-3-6-д)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 1,1 - при наявності апаратів “мокрого” типу;

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.3.7. Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) шахтної печі


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.7 (рэ10-25-3-7-а—рэ10-25-3-7-в)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для ПГУУ з апаратами “сухого” типу та при наявності електрофільтру;

· 1,1 - те ж при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те ж при наявності “інерційного” пиловловлювача або циклону;

· 0,75 - на другий та кожний наступний однотипний апарат в схемі ПГУУ.

25.3.8. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) сушильного барабану


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.8 (рэ10-25-3-8-а—рэ10-25-3-8-б)

Примітка. При зміненні обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - для трьох та більш апаратів при наявності декількох ступенів очистки (ПГУ апаратів);

· 1.3 - те ж для двох апаратів.

25.3.9. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) доменної печі та її апаратів


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки (апарату) на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.9 (рэ10-25-3-9-а—рэ10-25-3-9-е)

25.3.10. Випробування на установках пригнічення (очистки) викидів з загрузочних приладів доменних печей


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану обладнання установки. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи установки пригнічення (очистки) викидів шляхом інструментальних замірів на експлуатаційних режимах. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи обладнання. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.10 (рэ10-25-3-10-а—рэ10-25-3-10-в)

25.3.11. Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) підбункерних приміщень, ливарного двору доменних печей


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методики заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційних режимах роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.11 (рэ10-25-3-11-1-а—рэ10-25-3-11-3-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,75 - при наяві в схемі “сухої” очистки двох паралельно працюючих  електрофільтрів (тканевих фільтрів);

· 1,5 - при наяві в схемі “сухої” очистки скрубера, або пристрою для стабілізації температури газів до очистки, або пристрою кондиціонування газів;

· 0,95 - те ж при наяві тканевого фільтру;

· 1,5 - при наяві в схемі “мокрої” очистки скрубера; 

· 1,3 - те ж при наяві регулюємих труб Вентурі.

25.3.12 Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) феросплавної печі

Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методики заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційних режимах роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.12 (рэ10-25-3-12-1-а—рэ10-25-3-12-2-г)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,8 - для ПГУУ з апаратами “мокрого” типу;

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на апаратах очистки в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на газовідсосі в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - для ПГУУ неорганізованих викидів;

· 0,6-на другому та кожному наступному ступеню багатоступінчастої установки.

25.3.13 Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) мартенівської печі


Мета роботи-технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.13 (рэ10-25-3-13-1-а—рэ10-25-3-13-2-г)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,75 - при наявності в схемі “сухої” очистки двох паралельно працюючих електрофільтрів (тканинних фільтрів);

· 1,5 - при наявності в схемі “сухой" очистки скрубера, або пристрою для стабілізації температури газів перед очисткою, або пристрою кондиціонування газів;

· 0,95 - те ж при наявності тканинного фільтру;

· 1,5 - при наявності в схемі “мокрой” очистки скрубера;

· 1,3 - те ж при наявності труб Вентурі;

· 1,4 - при роботі на ПГУУ за двохванним сталеплавильним агрегатом;

· 1,3 - при наявності в схемі “підтопка” для підігріву газів, що викидаються в димову трубу.

25.3.14. Випробування газовідводячого тракту електросталеплавильної печі


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи газовідводячого тракту на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.14 (рэ10-25-3-14-1-а—рэ10-25-3-14-2-Д)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності в системі газовідводячого тракту установки кондиціонування газу;

· 1,2 - для системи уловлювання технологічних газів з що комбінувалися газовідсосом;

· 1,15 - для системи уловлювання технологічних газів через четверте вікно в зводі печі;

· 1,1 - для системи уловлювання технологічних газів від робочого вікна;

· 0,75 - при веденні робіт тільки на апаратах очистки газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на газовідсосуванні в системі газовідводячого тракту;

· 0,60 - на другому та кожному наступному ступеню багатоступінчастої системи очистки

· 0,55 - при проведенні робіт на ПГУУ неоргазованних викидів.

25.3.15. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) флюсоплавильних печей та печей електрошлакового переплаву


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.15 (рэ10-25-3-15-1—рэ10-25-3-15-2)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - для блочної ПГУУ;

· 1,9 - при наявності в складі ПГУУ ступеня хімічного (сорбційної) очистки відходячих газів від газових домішок;

· 2,5 - для загального газоочистки печей обох типів;

· 0,75 - для інерційних апаратів “сухого” типу;

· 1,2 - для тканинних фільтрів.

25.3.16. Випробування газовідводячого тракту конвертера.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи газовідводячого тракту на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.16. (рэ10-25-3-16-а—рэ10-25-3-16-В)

Примітки: 1. Вартість визначена для однієї інтенсивності продувки.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при проведенні робіт з частковим або без допалювання окису вуглецю;

· 1,3 - при наявності в схемі газовідводячого тракту електрофільтру;

· 0,5 - для другого та кожного наступного режимів при проведенні роботи на різних інтенсивностях продувки.

25.3.17. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) неорганізованих викидів від конвертеру.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.17. (рэ10-25-3-17-а—рэ10-25-3-17-В)

Примітки: 1. Вартість визначена для установки з однією групою циклонів.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при наявності електрофільтру;

· 1,2 - при наявності тканинного фільтру;

· 0,75 - для другого та кожного наступного однотипних апаратів.

25.3.18. Випробування пристрою допалювання конвертерних газів.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи пристрою на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. 
	20

	
	Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.18. (рэ10-25-3-18-а—рэ10-25-3-18-Б)

Примітки: 1. Вартість визначена для пристрою з одним відведенням для допалювання.

      2. Вартість для другого та кожного наступного відведення визначається з коефіцієнтом 0,4.

25.3.19. Випробування системи вибухобезпеки при відведенні газів від технологічних агрегатів конвертерного виробництва.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначення параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технологічними режимами роботи енерготехнологічного обладнання. Складання та погодження з Замовником робочої програми проведення випробувань
	15

	4.
	Огляд основних вузлів системи, перевірка показань приладів КВП. Підготовка приладів та пристроїв
	20

	5.
	Проведення випробувань систем контролю появи вибухонебезпечних сумішей, формування величини “тампона” нейтральних газів
	35

	6.
	Обробка та аналіз результатів випробувань (графіка, таблиці, схеми і т. п.). Коректування режимних карт
	15

	7.
	Складання звітної документації (висновку). Оформлення акту закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.19. (рэ10-25-3-19)

Примітки: 1. Вартість визначена для однієї інтенсивності продування.

    2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,5 - при наявності в системі газовідводячого тракту установки використання конверторних газів;

· 0,75 - для системи вибухобезпеки інших металургійних виробництв;

· 0,65 - для другого та кожного наступного режиму при проведенні робіт на різних інтенсивностях продування.

25.3.20. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) машини вогневої зачистки (МОЗ).


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню.
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.20. (рэ10-25-3-20-а—рэ10-25-3-20-Б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,4 - для установки з апаратами “сухого” типу;

· 0,75 - для кожного наступного апарату (ступеня).

25.3.21. Випробування графітоуловлюючої установки міксера.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначення параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.21. (рэ10-25-3-21-а—рэ10-25-3-21-Д)

Примітки: 1. Вартість визначена для одноступінчастої установки.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,75 - при проведенні робіт тільки на графітоуловлювачі в системі газовідводячого тракту;

· 0,55 - при проведенні робіт тільки на системі газовідсосу в системі газовідводячого тракту;

· 0,6 - для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчастої установки.

25.3.22. Випробування газовідводячого тракту установки вакуумування.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи газовідводячого тракту на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.22. (рэ10-25-3-22)

Примітка. Для другого та кожного наступного ступеня багатоступінчатого насосу вартість визначається коефіцієнтом 0,8.

25.3.23. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) позапічної обробки металу.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначення параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.23. (рэ10-25-3-23-а—рэ10-25-3-23-В)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для установки з апаратами “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те ж при наявності тканинного фільтру.

25.3.24. Випробування газовідводячого тракту печі рідкої ванні (ПЖВ).


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи газовідводячого тракту на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%


	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.24 (рэ10-25-3-24-а—рэ10-25-3-24-Б)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - при проведенні робіт на газовідводячому тракті без допалювання або з частковим допалюванням окису вуглецю;

· 1,4 - при проведенні робіт на газовідводячому тракті з апаратами “сухого” типу (з повним допалюванням окису вуглецю).

25.3.25. Випробування пилогазоуловлюючої установці (ПГУУ) котла ТЕЦ-ППС.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.25 (рэ10-25-3-25-1-а—рэ10-25-3-25-3-В)

25.3.26. Випробування пиловловлювача вагранки.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначення параметрів роботи пиловловлювача на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану елементів та вузлів пиловловлювача. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи пиловловлювача шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.26 (рэ10-25-3-26-а—рэ10-25-3-26-В)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,4 - при наявності в схемі “мокрого” пилоуловлювача інжекційного типу;

· 1,3 - для пиловловлювача “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те ж при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те ж при наявності циклону або пиловловлювача інерційного типу;

· 0,75 - для другого та кожного наступного однотипного апарату.

25.3.27. Випробування пристрою допалювання ваграночних газів


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначення параметрів роботи пристрою на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.27 (рэ10-25-3-27-а—рэ10-25-3-27-В)
25.3.28. Випробування установки хімічної (сорбційної) очистки газів (сіркоочисток, від травильних ванн, агрегатів безперервного травлення, печей варива фріти і т. п.).


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	5

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану Апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.28 (рэ10-25-3-28-а—рэ10-25-3-28-Д)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,6 - для визначення вартості робіт на другому та кожному наступному ступеню багатоступінчастої установки;

· 1,2 - для визначення вартості робіт при проведенні пилових замірів на іспитах установки.

25.3.29. Випробування установки каталітичної очистки газів


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.29 (рэ10-25-3-29-а—рэ10-25-3-29-Е)

Примітки: 1. Вартість визначена для одноступінчастої установки каталітичної очистки газів, складатися з вузла підготовки газів та каталізатора.

     2. Вартість враховує вартість аналітичного контролю наявності в газах шкідливих хімічних речовин - неорганічних компонентів. При проведенні аналітичного контролю наявності в газах суми вуглеводів, вартість визначається з коефіцієнтом 1,2.

     3. Вартість не враховує:

         -   використання теплоутилізуючого пристрою;

         -   аналітичний контроль наявності в газах бензапірена;

    4. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - при наявності в викидах пилу та визначенні її вагового змісту;

· 0,6 - при проведенні робіт на установці (ступеню) термічної очистки газів;

· 0,6 - на другий та кожний наступний ступінь багатоступінчастої установки.

25.3.30. Випробування пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) очистки аспіраційного повітря, відсасуємого від укриття технологічного обладнання всіх видів.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3


	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи апаратів. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.30 (рэ10-25-3-30-а—рэ10-25-3-30-Г)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки з одним аспіраційним зонтом.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу робіт вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,6 - при проведенні робіт на установці з інерційними апаратами “сухого” типу (циклони і т. п.);

· 1,2 - те ж з тканинними фільтрами;

· 1,3 - те ж з електрофільтрами;

· 0,75 - для кожного наступного апарату (ступеня);

· 1,1 - при кількості аспіраційних зонтів від 2 до 5;

· 1,2 - те ж до 10;

· 1,25 - те ж до 15;

· 1,3 - те ж більш 15.

25.3.31. Випробування системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи системи на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану обладнання системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи обладнання системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання рекомендацій по підвищенню ефективності роботи обладнання системи уловлювання, транспортування та обробки вловленого пилу. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.31 (рэ10-25-3-31-а—рэ10-25-3-31-В)
25.3.32. Випробування установки пригнічення “бурого” диму (пилопригнічення) при сливі (переливі) чавуну в ківш.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	
	
	

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми проведення випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.32 (рэ10-25-3-32-а—рэ10-25-3-32-Б)

25.3.33. Випробування тягодуттєвого обладнання (нагнітачів, аглоексгаустерів та ін.) газовідводячого тракту.


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначенні параметрів роботи обладнання на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, особливостями роботи тягодуттєвого обладнання (ТДО) та його систем (регулюючий орган, система управління та т. д.). Складання переліку підготовчих робіт та контроль за їх виконанням. Складання та погодження з Замовником робочої програми проведення випробувань
	10

	4.
	Підготовка та настройка вимірювальної апаратури. Перевірка показань комплексу контрольно-вимірювальних приладів
	10

	5.
	Проведення попередніх випробувань (визначення числа оборотів, сили струму, потужності; параметрів номінального режиму ТДО)
	20

	6.
	Проведення основних випробувань по визначенню газодінамічних характеристик ТДО та мережі
	25

	7.
	Визначення зон стійкої роботи системи ТДО - газоотводящий тракт. Перелічення фактичних характеристик ТДО та мережі на початкові умови
	15

	8.
	Обробка та аналіз результатів випробувань. Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.33 (рэ10-25-3-33)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,6 - при таруванні приладу витрати газу;

· 1,4 - при проведенні робіт на двох паралельно працюючих одиницях ТДО;

· 0,6 - на другий та кожний наступний регулюючий орган.

25.3.34. Випробування установки безпилової видачі коксу


Мета роботи - технічна допомога при обстеженні, визначення параметрів роботи обладнання на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з особливостями технологічного процесу агрегату, зміненнями його параметрів у порівнянні з проектними. Зовнішній огляд технічного стану апаратів та систем газовідводячого тракту. Підбір методик заміру, розробка схеми замірних точок та переліку робіт по їхньому обладнанню. Складання робочої програми випробувань
	20

	4.
	Підготовка вимірювальної апаратури.
	10

	5.
	Визначення параметрів роботи апаратів та систем газовідводячого тракту шляхом інструментальних замірів на експлуатаційному режимі роботи газоочистки. Обробка результатів випробувань та аналіз отриманих даних
	50

	6.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.3.34 (рэ10-25-3-34)
25.4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

25.4.1. Розробка технічного завдання на проектування робочої документації по удосконаленню роботи пилогазоуловлюючих установок та установок пригнічення викидів.


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи пилегазоулавливащих установок та установок пригнічення викидів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; обстеження та виконання натурних замірів існуючої установки (обладнання); складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципова схема, ескізи технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів); підбір та розрахунок елементів та вузлів установки
	40

	5.
	Складання технічного завдання та затвердження його Замовником; складання пояснювальної записки з завданням на розробку робочого проекту (робочої документації). Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.1 (рэ10-25-4-1-а—рэ10-25-4-1-Д)
Примітки: 1. Вартість визначена для двоступінчастих установок (з трубою Вентурі та краплеуловлювачем).

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для установок, оснащених електрофільтрами;

· 1,2 - для установок, оснащених тканинними фільтрами;

· 0,7 - для одноступінчастих установок;

· 0,25 - для третього та кожного наступного ступеню установок.

25.4.2. Розробка технічного завдання на проектування робочої документації по удосконаленню роботи газоочисних апаратів.


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи газоочисних апаратів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; обстеження та виконання натурних замірів існуючої установки (обладнання); складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципова схема, ескізи технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів); підбір та розрахунок елементів та вузлів установки
	40

	5.
	Складання технічного завдання та затвердження його Замовником; складання пояснювальної записки з завданням на розробку робочого проекту (робочої документації). Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.2 (рэ10-25-4-2-а—рэ10-25-4-2-Д)
25.4.3. Розробка технічного завдання на проектування робочої документації по удосконаленню роботи газовідсосів та укриття


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи газовідсосів та укриття.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; обстеження та виконання натурних замірів існуючої установки (обладнання); складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципова схема, ескізи технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів); підбір та розрахунок елементів та вузлів установки
	40

	5.
	Складання технічного завдання та затвердження його Замовником; складання пояснювальної записки з завданням на розробку робочого проекту (робочої документації). Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.3 (рэ10-25-4-3-а—рэ10-25-4-3-В)
25.4.4. Розробка технічного завдання на проектування робочої документації по удосконаленню роботи тягодуттєвого обладнання газовідводячого тракту


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи тягодуттєвого обладнання газовідводячого тракту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; обстеження та виконання натурних замірів існуючої установки (обладнання); складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципова схема, ескізи технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів); підбір та розрахунок елементів та вузлів установки
	40

	5.
	Складання технічного завдання та затвердження його Замовником; складання пояснювальної записки з завданням на розробку робочого проекту (робочої документації). Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.4 (рэ10-25-4-4-а—рэ10-25-4-4-Г)
25.4.5. Розробка технічного завдання на проектування робочої документації по удосконаленню роботи систем видалення вловленого пилу, зрошення, підготовки та допалювання газів, систем забезпечення вибухобезпеки.


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи допоміжних систем та агрегатів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; обстеження та виконання натурних замірів існуючої установки (обладнання); складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципова схема, ескізи технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів); підбір та розрахунок елементів та вузлів установки
	40

	5.
	Складання технічного завдання та затвердження його Замовником; складання пояснювальної записки з завданням на розробку робочого проекту (робочої документації). Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.5 (рэ10-25-4-5-а—рэ10-25-4-5-В)
25.4.6. Обстеження пилогазоуловлюючих установок (ПГУУ) підприємства.



Мета роботи - аналіз роботи служби охорони природи з видачею розпоряджень та розробка організаційно-технічних заходів по поліпшенню стану повітряного басейну підприємства.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Складання та затвердження програми обстеження
	2

	2.
	Підготовка до обстеження підприємства (ознайомлення з складом, технічною документацією на газоочистне обладнання, планами екологічних заходів, постановами, показниками, статобліком та ін.)
	6

	3.
	Обстеження пилогазоуловлюючих установок:
	

	
	- огляд та визначення технічного стану обладнання, виявлення недоліків, причин неефективності роботи
	35

	
	- перевірка наявності паспортів, правильності їх ведення, режимних карт, інструкцій та іншої робочої документації
	5

	
	- перевірка виконання директивних документів
	2

	
	- аналіз рівня організації експлуатації
	8

	
	- аналіз рівня організації ремонтів
	5

	
	- аналіз роботи служби охорони природи
	5

	4.
	Обробка матеріалів обстеження, складання розпоряджень та оргзаходів
	13

	5.
	Складання акту нагляду
	15

	6.
	Погодження та затвердження акту на підприємстві та в вищестоячій організації
	4

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.6 (рэ10-25-4-6)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного підприємства з кількістю ПГУУ 301-350 одиниць.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,25 - при кількості ПГУУ до 50 обстежених одиниць;

· 0,40 - те ж, 51-100 одиниць;

· 0,6 - те ж, 101-150 одиниць;

· 0,7 - те ж, 151-200 одиниць;

· 0,8 - те ж, 201-250 одиниць;

· 0,9 - те ж, 251-300 одиниць;

· 1,1 - те ж, 301-400 одиниць;

· 1,2 - те ж, 401-500 одиниць;

· 1,3 - те ж, більш 500 одиниць;

· 0,8 - при проведенні повторного обстеження, якщо термін між двома обстеженнями не перевищує 2-х років;

· 0,4 - при проведенні перевірки виконання виданих при попередніх обстеженнях розпоряджень та оргзаходів.

25.4.7. Надання технічної допомоги в умовах тривалої експлуатації газоочисного обладнаня.


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників роботи обладнання, підвищення рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та режимом роботи технологічного агрегату. Складання переліку підготовчих робіт, розробка та узгодження робочої програми з Замовником
	15

	4.
	Проведення огляду обладнання з оцінкою його технічного стану. Визначення експлуатаційних показників роботи газовідводячого тракту. Обробка отриманих даних та порівняння їх з проектними
	25

	5.
	Розробка рекомендацій по відновленню та заміні обладнання, коректування режимів роботи газовідводячого тракту, видача ескізів
	15

	6.
	Надання технічної допомоги в процесі проведення ремонтних робіт
	10

	7.
	Проведення контрольних режимних випробувань. Обробка матеріалів. Коректування режимних карт та технологічних інструкцій
	20

	8.
	Складання технічного висновку та рекомендацій по удосконаленню експлуатації обладнання. Оформлення акту закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.7 (рэ10-25-4-7-а—рэ10-25-4-7-Г)
Примітка. 1. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 - для апаратів “сухого” типу при наявності електрофільтру;

· 1,2 - те ж при наявності тканинного фільтру;

· 0,7 - те ж при наявності інерційних пиловловлювачів;

· 1,4 - при проведенні робіт на установці з електрофільтром та ”мокрой” передочисткою;

· 0,75 - на другий та кожний наступний апарат при проведенні роботи на однотипних апаратах;

· 0,5 - на другий та кожний наступний ступінь при проведенні роботи на багатоступінчастої установці.

25.4.8. Інвентаризація джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу.


Мета роботи - врахування надходження шкідливих речовин в атмосферу. Визначення ефективності роботи систем та окремих апаратів очистки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Обстеження підприємства, ознайомлення з технологічним процесом роботи агрегатів та обладнання. Складання та узгодження робочої програми
	10

	4.
	Надання технічної допомоги в обладнанні точок замірів. Підбір методик та підготовка вимірювальної апаратури
	10

	5.
	Проведення інструментальних замірів. Збір даних по джерелу, параметри викидів якого визначаються розрахунковим (балансовим) методом. Обробка результатів
	60

	6.
	Випуск звіту (інвентаризація шкідливих викидів). Складання акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.8 (рэ10-25-4-8)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного джерела викидів з відбором до 5 проб, що містять до 5 компонентів.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 2,5 - при кількості проб від одного джерела більш 20;

· 2,0 - те ж 16-20;

· 1,6 - те ж 11-15;

· 1,3 - те ж 6-10;

· 1,2 - при відборі та обробці проб, що містять більш 5 компонентів;

· 0,25 - при відборі проб на другому та кожному наступному однотипному джерелі викидів

25.4.9. Розробка проекту нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) та тимчасово погоджених викидів(ТПВ) шкідливих речовин для підприємства.


Мета роботи - встановлення ГДВ (ТПВ) шкідливих речовин. Розробка планів та заходів по скороченню викидів в атмосферу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника, cоставление кошторисно - договірної документації
	2

	2.
	Визначення величини викидів розрахунковим шляхом та зіставлення їх з інструментальними замірами
	8

	3.
	Складання карти-схеми підприємства з нанесенням джерел викидів, що забруднять атмосферу
	3

	4.
	Складання ситуаційної карти-схеми розташування проммайданчику з нанесенням нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ)
	2

	5.
	Проведення розрахунків забрудненості повітряного басейну на існуюче положення та аналіз результатів роботи
	20

	6.
	Розробка заходів по зменшенню викидів в атмосферу з метою досягнення нормативів ГДВ
	10

	7.
	Розрахунок забрудненості повітряного басейну на перспективу розвитку з урахуванням здійснення намічених заходів та аналіз результатів розрахунку
	12

	8.
	Розрахунок санітарно-захисної зони
	5

	9.
	Розробка заходів по скороченню викидів при несприятливих метеорологічних умовах
	5

	10.
	Розробка контролю за дотриманням параметрів ГДВ (ТПВ)
	5

	11.
	Виконання розрахунку економічних збитків, що завдається народному господарству забрудненням атмосфери
	5

	12.
	Аналіз ефективності повітроохоронних заходів
	8

	13.
	Складання та випуск відомчого проекту по охороні атмосфери та ГДВ підприємства. Складання акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.9 (рэ10-25-4-9)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного джерела викиду.

      2. При проведенні робіт на другому та кожному наступному джерелі виброса одного підприємства вартість визначається з коефіцієнтом 0,85.

25.4.10. Паспортизація пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ).


Мета роботи - складання паспорту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно - договірної документації
	3

	3.
	Складання робочої програми. Ознайомлення з технічною документацією. Підбір методик для проведення інструментальних замірів. Підготовка вимірювальної апаратури
	20

	4.
	Проведення інструментальних замірів. Обробка результатів
	55

	5.
	Оформлення паспорту, акту закінчення роботи
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.10 (рэ10-25-4-10)
Примітки: 1. Вартість визначена для ПГУУ, що має в схемі один очисний апарат з обсягом газів, що очищаються до 50 тис. м3/год.

    2. При зміненні обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,7 - для другій та кожної наступної ПГУУ одного підприємства;

· 0,1 - для другого та кожного наступного апарату однієї ПГУУ;

· 1,2 - для ПГУУ продуктивністю до 100 тис. м3/год;

· 1,4 - те ж, 101 - 200;

· 1,6 - те ж, 201 - 300;

· 1,8 - те ж, 301 - 400;

· 2,0 - те ж, більш 400.

25.4.11. Аналіз газових викидів різних металургійних агрегатів.


Мета роботи - визначення складу газових викидів від агрегатів в різних металургійних виробництвах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно – дого​вірної документації
	5

	2.
	Складання робочої програми та графіка відбору проб. Погодження графіка з Замовником. Підготовчі роботи (підбір методик, підготовка замерной апаратури, робочих місць, замірних точок)
	25

	3.
	Відбір проб
	20

	4.
	Аналіз проб, обробка результатів
	35

	5.
	Складання технічного висновку, оформлення акту закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.11 (рэ10-25-4-11)
Примітки: 1. Вартість визначена на:

· аналіз газових викидів на зміст одного з неорганічних з'єднань - НГ, НС, Н2О4, Н3, Ох або О2;

· аналіз відібраних проб в одній точці газовідводячого тракту до отримання вірогідного результату.

     2. При зміненні технічних умов роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 3,0 - для шкідливих речовин 1-го класу небезпеки зі значенням ГДК не менше 0.0005 мг/м3;

· 2,0 - те ж зі значенням ГДК 0.0005-0.001;

· 1,5 - те ж зі значенням ГДК вище 0.001;

· 1,2 - для суми вуглеводів;

· 0,9 - для продуктів горіння.

25.4.12. Якісний та кількісний аналіз пилу різних металургійних виробництв.


Мета роботи - контроль та визначення ефективності роботи систем та окремих агрегатів металургійних виробництв.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно - договірної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією, експлуатаційними матеріалами, режимами роботи, узгодження програми робіт
	10

	3.
	Підбір, перевірка діючих методик відбору та аналізу проб, вибір точок відбору проб, підготовка добірних пристроїв, підготовка приладів, реактивів, посуду та ін.
	15

	4.
	Відбір проб та їх аналіз складових компоненти, визначення кількісної характеристики пиловмісту
	50

	5.
	Обробка результатів аналізів. Складання та випуск технічного звіту (висновку)
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.12 (рэ10-25-4-12)
Примітки: 1. Вартість визначена на аналіз однієї проби пилу, що містить не менше 12 компонентів.

    2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 0,9 - при кількості пилу 6-11;

· 0,8 - те ж, 4-5;

· 0,7 - те ж, 2-3;

· 0,5 - при одному компоненті;

· 0,7 - для другої та кожної наступної проби.

25.4.13. Складання технічного паспорту установки по безпиловому вивантаженню.


Мета роботи - упорядкування технічної документації та підвищення рівня організації робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням Замовника. Складання програми робіт, підбір довідкових, інформаційних та інструктивних документів
	6

	2.
	Підбір проектної та звітної документації по обладнанню безпилового вивантаження. Обмер та ескізування обладнання, по якому буде відсутній проектна документація
	30

	3.
	Обробка матеріалів по виконаним роботам. Складання та погодження з Замовником технічного паспорту
	42

	4.
	Коректування технічного паспорту по даним погодження
	11

	5.
	Випуск технічного паспорту
	11

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.13 (рэ10-25-4-13-а—рэ10-25-4-13-В)
25.4.14. Складання технічного паспорту установки по вирівнюванню тиску, видаленню, транспортуванню, очистці та охолоджуванню газів з завантажувальних пристроїв 

доменних печей

Мета роботи - впорядкування технічної документації та підвищення рівня організації робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням Замовника. Складання програми робіт, підбір довідкових, інформаційних та інструктивних документів
	6

	2.
	Підбір проектної та звітної документації установки по вирівнюванню тиску, видаленню, транспортуванню, очистці та охолоджуванню газів з завантажувальних пристроїв доменних печей. Обмір та ескізування обладнання, по якому буде відсутня проектна документація
	30

	3.
	Обробка матеріалів по виконаним роботам. Складання та погодження з 
	42

	
	Замовником технічного паспорту
	

	4.
	Коректування технічного паспорту по даним погодження
	11

	5.
	Випуск технічного паспорту
	11

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.14 (рэ10-25-4-14-1—рэ10-25-4-14-3)
Примітки: 1. Вартість визначена для робіт, що виконуються на дільниці від газоочищенню до місця вивантаження пилу. При проведенні робіт в межах газоочистки вартість визначається з коефіцієнтом 0,9.

      2. При продуктивності установки менш 1,0 т/год вартість визначається з коефіц. 0,9.

25.4.15. Складання технічного паспорту газорегулюючої установки (пункту)


Мета роботи - упорядкування технічної документації та підвищення рівня організації робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням Замовника. Складання програми робіт, підбір довідкових, інформаційних та інструктивних документів
	6

	2.
	Підбір проектної та звітної документації по обладнанню газорегулюючої установки (пункту). Обмер та ескізування обладнання, по якому буде відсутня проектна документація
	30

	3.
	Обробка матеріалів по виконаним роботам. Складання та узгодження з Замовником технічного паспорту
	42

	4.
	Коректування технічного паспорту по даним погодження
	11

	5.
	Випуск технічного паспорту
	11

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.15 (рэ10-25-4-15-1—рэ10-25-4-15-3)
Примітки: 1. При наявності в системі байпасних ліній вартість визначається з кое​фіцієнтом 1,1.

    2. Вартість на газопроводах діаметром більш 1600мм визначається з коефіцієнтом 1,15.

    3. Вартість на газопроводах змішаних газів визначається з коефіцієнтом 1,15.

    4. Вартість на газопроводах гарячої води (температура зовнішньої стінки більш 60(С) визначається з коефіцієнтом 1,15.

    5. Вартість на газопроводах з тиском газу від 2(10 4 до 2(105(Па визначається з коефіцієнтом 1,05, на газопроводах з тиском газу вище 1(105Па - з коефіцієнтом 1,15.

25.4.16. Складання технічного паспорту газопроводів


Мета роботи - упорядкування технічної документації та підвищення рівня організації робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням Замовника. Складання програми робіт, підбір довідкових, інформаційних та інструктивних документів
	6

	2.
	Підбір проектної та звітної документації по газопроводу. Обмер та ескізування конструкцій та вузлів газопроводу, по якому буде відсутня документація
	41

	3.
	Складання погодження з Замовником та коректування по даним погодження технічного паспорту
	42

	4.
	Випуск технічного паспорту
	11

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.16 (рэ10-25-4-16)
Примітка. При довжині газопроводів понад 500 п. М вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 501-1000 п.м – 1,2;

· 1001-3000 п.м – 1,35;

· 3001-5000 п.м – 1,65.

На кожні наступні 1000 п.м газопроводу визначати з коефіцієнтом 0,2.

25.4.17. Складання технічного паспорту установок очистки коксового газу від сірководню


Мета роботи - упорядкування технічної документації та підвищення рівня організації робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням Замовника. Складання програми робіт, підбір довідкових, інформаційних та інструктивних документів
	6

	2.
	Підбір проектної та звітної документації установок очистки коксового газу від сірководню. Обмер та ескізування обладнання, по якому буде відсутня проектна документація
	30

	3.
	Обробка матеріалів по виконаним роботам. Складання та узгодження з Замовником технічного паспорту
	42

	4.
	Коректування технічного паспорту по даним узгодження
	11

	5.
	Випуск технічного паспорту
	11

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.17 (рэ10-25-4-17-1—рэ10-25-4-17-3)
Примітки: 1. При складанні технічного паспорту газопроводів газоспоживчого агрегату вартість визначається з коефіцієнтом 0,2.

      2. При складанні технічного паспорту газозмішувальної (газопідвищуючої) станції вартість визначається з коефіцієнтом 0,55

25.4.18. Визначення фізико - механічних властивостей матеріалу та його гранулометричного складу

Мета роботи - виявлення пригодності газопилоуловлюючих установок для уловлювання пилу

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технологією виробництва та визначення місця відбору проб
	10

	2.
	Виготовлення пристрою для відбору проб та вибір методик виміру
	15

	3.
	Визначення гранулометричного складу, куту природного відкосу, спроможності до злежування, слипаемости, істинної та насипної щільності, вологості, абразивності, питомого електричного опору
	55

	4.
	Обробка отриманих даних
	14

	5.
	Складання технічного акту закінчення роботи
	6

	
	Всього
	100


Таблиця 25.4.18 (рэ10-25-4-18)
ГЛАВА 26. ВОДОПОСТАЧАННЯ,  НАСОСНІ  СТАНЦІЇ,  ОЧИСТКА  ПИТНОЇ  ВОДИ  ТА ГОСПОДАРЧО - ФЕКАЛЬНИХ  СТІЧНИХ  ВОД

26.1. ВВЕДЕННЯ  В  ЕКСПЛУАТАЦІЮ

26.1.1 Експертиза технологічної частини робочого проекту


Мета роботи - підвищення ефективності основних технічних рішень проекту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення проектної, технічної документації. Підбір методичної та нормативної документації, науково-технічної літератури
	17

	4.
	Вивчення досвіду експлуатації аналогових об'єктів. Консультації з науково-дослідними, проектними та іншими організаціями
	23

	5.
	Аналіз технологічної схеми
	35

	6.
	Складання технічного висновку по технологічній частині проекту та видача його Замовнику
	15

	7.
	Участь в технічній нараді з обговорення заходів по усуненню недоліків проекту. Оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100



Таблиця 26.1.1 (РЭ10-26-1-1-1--РЭ10-26-1-1-8)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного спорудження. Для кожного наступного спорудження вводиться коефіцієнт 0,7.

      2. При використанні нових технологій відпускна вартість визначається з коефіц. 1,5.

      3. При необхідності виїзду на об'єкт вводиться коефіцієнт 1,2.

26.1.2. Технічна допомога при введенні в експлуатацію споруд для забору поверхніх вод


Мета роботи - забезпечення введення об'єкту в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з проектною технічною документацією. Підбір діючої нормативної документації по прийманню обладнання з монтажу, організації його випробувань та інш. Вивчення інструкцій заводів-виготовлювачів по обслуговуванню відповідного обладнання
	8

	4.
	Обстеження будівельно-монтажних робіт. Складання переліку незакінчених робіт та відомості дефектів монтажу
	5

	5.
	Складання пускової схеми та інструкції по технологічному обслуговуванню об'єкту. Інструктаж обслуговуючого персоналу
	15

	6.
	Технічна допомога в прийманні об'єкту з монтажу. Перевірка відповідності обсягу виконаних робіт проекту та діючим БНІП, наявності актів індивідуального випробування обладнання вхолосту та під навантаженням
	4

	7.
	Розробка плану заходів по комплексному випробуванню обладнання та споруд. Участь в комплексному випробуванні та складанні акту по його результатам
	8

	8.
	Розробка заходів по усуненню дефектів, виявлених при комплексному випробуванні
	10

	9.
	Перевірка готовності об'єкту до режимних випробувань
	5

	10.
	Режимні випробування споруд. Вибір та впровадження оптимального режиму подачі води
	30

	11.
	Обробка матеріалів. Коректування режимної карти по обслуговуванню об'єкту. Складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.2 (РЭ10-26-1-2)
Примітка. При виконанні робіт на тимчасовому водозаборі вводиться коефіцієнт 0,75.

26.1.2. Технічна допомога при введенні в експлуатацію споруд для забору підземних вод


Мета роботи - забезпечення введення об'єкту в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією: пояснювальною запис​кою проекту, гідрогеологічним висновком, геологічним розрізом та технічною конструкцією споруд, виявлення відхилень від СН та ТУ, складання зауважень та розробка заходів по усуненню виявлених недоліків
	9

	4.
	Вивчення виконавчих даних, результатів дослідних робіт на свердло​вині відкачки, даних по статичному та динамічному рівням води, ре​зультатів бактеріологічного та хімічного аналізів водоносного гори​зонту, перевірка відповідності фактичної конструкції водозабору проекту
	9

	5.
	Технічна допомога при прийманні споруди, перевірка правильності монтажу, глибини свердловини, перевірка герметичності гирла свердловини, складання відомості дефектів та недоробок, контроль за їх усуненням, визначення депресійної воронки та пониження рівня грунтових вод
	9

	6.
	Складання інструкції по введенню споруди в експлуатацію
	10

	7.
	Перевірка відповідності зони санітарної охорони санітарним та технічним вимогам з виявленням можливих джерел забруднення водоносного шару, що експлуатується
	8

	8.
	Спробна відкачка води. Технічне керівництво пусковими роботами, складання інструкцій по експлуатації та техніці безпеки
	30

	9.
	Наладка оптимального режиму відкачки води
	10

	10.
	Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.3 (РЭ10-26-1-3)
Примітки: 1. При необхідності реагентної обробки води або її обеззараження вартість робіт по реагентним установкам визначається по таблиці 26.1.12.

      2. Вартість аналізів води визначається по таблиці 26.5.1.

26.1.4. Технічна допомога при введенні в експлуатацію насосної станції


Мета роботи - технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці оптимального режиму роботи насосної станції.


Категорії складності визначаються в залежності від ступеня забезпеченості подачі води згідно п. 4.4 БНІП 2.04.02-84.


I - допускається зниження подачі води на господарчо-питні потреби не більш 30%              розрахункових витрат та на виробничі потреби до межі, встановлюваної аварійним графіком роботи підприємств, тривалість зниження подачі не повинна перевищувати 3 діб. Перерва в подачі води або зниження подачі нижче означеної межі допускається на час виключення пошкоджених та включення резервних елементів системи, але не більш, ніж на10 хвилин;


II - величина допустимого зниження подачі води та же, що при I категорії; тривалість зниження подачі не повинна перевищувати 10 діб. Перерва в подачі води або зниження подачі нижче означеної межі допускається на час виключення пошкоджених та включення резервних елементів системи, але не більш, ніж на 6 год;


III - величина допустимого зниження подачі води та же, що при 1 категорії; тривалість зниження подачі не повинна перевищувати 15 діб. Перерва в подачі води або зниження подачі нижче означеної межі допускається на час проведення ремонту, але не більш, ніж на 24 год.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та нормативними вимогами по роботі насосної станції
	4

	4.
	Вивчення вимог споживачів водопостачання по основним технологічним параметрам до роботи насосної станції. Визначення категорії надійності водозабезпечення споживачів та відповідність прийнятих проектних рішень сучасним вимогам забезпечення надійності
	4

	5.
	Консультації з науково-дослідними та проектними організаціями. Складання зауважень до проекту та розробка заходів по їх усуненню
	3

	6.
	Обстеження насосної станції (насосів, арматури, комунікацій, резервуарів, КВПіА, АВР та інш.); перевірка відповідності встановленого обладнання, якості монтажу та будівельних робіт, обсягу КВПіА проекту, вимогам експлуатації та техніки безпеки
	20

	7.
	Технічна допомога при прийманні насосної станції, складання відомості дефектів та недоробок, контроль за їх усуненням
	4

	8.
	Складання виконавчих схем розташування основного насосного обладнання, комунікацій та запірної арматури з вказівкою відміток (підлоги машзалу, обслуговуючих майданчиків, осей насосних агрегатів та трубопроводів). Складання інструкцій по введенню споруди в експлуатацію
	10

	9.
	Технічна допомога при випробовуванні обладнання насосної станції: насосів, запірної арматури, пристроїв заливу насосів, КВПіА, АВР та інш. Встановлення фактичної продуктивності насосів, побудова спільних характеристик роботи насосів та трубопроводів
	15

	10.
	Технічне керівництво пусковими роботами, складання інструкцій по експлуатації та техніці безпеки
	5

	11.
	Наладка оптимального режиму роботи насосної станції зі зняттям робочих характеристик насосів та перевіркою експлуатаційних характеристик системи “насос-водовід”
	20

	12.
	Розробка та впровадження заходів по забезпеченню надійної роботи насосної станції в різних режимах, аварійних ситуаціях
	5

	13.
	Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.4 (РЭ10-26-1-4-1-А--РЭ10-26-1-4-3-А)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для одного насосного агрегату. Для кожного наступного агрегату вводиться коефіцієнт 0,7.

      2. При ручному управлінні насосною станцією вводиться коефіцієнт 1,15.

26.1.5. Технічна допомога при введенні в експлуатацію систем промислового, господарчо-питного або культурно-побутового водопостачання


Мета роботи - техдопомога при введенні в експлуатацію та забезпеченні надійного водопостачання.


Категорії складності визначаються аналогічно п. 26.1.4.


Системи культурно-побутового призначення відносяться до III категорії складності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення проектної технічної документації. Підбір методичної та нормативної документації, науково-технічної літератури, інструкцій заводів-виготовлювачів по обслуговуванню відповідного обладнання. Консультації з науково-дослідними, проектними та іншими організаціями
	

	4.
	Складання зауважень до проекту. Розробка пропозицій по усуненню виявлених недоліків проекту
	5

	5.
	Участь в технічній нараді по обговоренню проекту
	5

	6.
	Обстеження будівельно-монтажних робіт. Складання переліку незакінчених робіт та відомості дефектів монтажу
	5

	7.
	Складання пускових схем та інструкцій по технологічному обслу​говуванню обладнання, споруд та сіті. Інструктаж обслуговуючого персоналу
	15

	8.
	Технічна допомога в прийманні об'єкту з монтажу. Перевірка відповідності обсягу виконаних робіт проекту та діючим СНІП, наявності актів індивідуального випробування обладнання вхолосту та під навантаженням та актів випробовування окремих вузлів системи
	3

	9.
	Розробка плану заходів по комплексному випробуванню системи водопостачання. Участь в комплексному випробуванні та складанні акту по його результатам
	6

	10.
	Розробка заходів по усуненню дефектів, виявлених при комплексному випробуванні системи
	6

	11.
	Перевірка готовності системи до проведення наладочних робіт
	3

	12.
	Режимні випробування окремих вузлів системи. Вибір та впровадження оптимального режиму забезпечення водою споживачів
	35

	13.
	Обробка матеріалів. Коректування режимних карт. Складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.5. (РЭ10-26-1-5-А--РЭ10-26-1-5-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для системи з довжиною сіті до 5 км. Для кожного наступного кілометру вводиться коефіцієнт 0,1.

      2. При діаметрі трубопроводу більш 500 мм вводиться коефіцієнт 1,2.

      3. При об'єднанні системи водопостачання з протипожежною вводиться коефіц. 1,5.

26.1.6. Технічна допомога при введенні в експлуатацію водонапірної башти

 (контррезервуара)


Мета роботи - техдопомога при введенні об'єкту в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з техдокументацією; вимогами водозабезпечення окремих споживачів
	3

	4.
	Обстеження спорудження (перевірка якості будівельно-монтажних робіт, обсягу та якості робіт по КВПіА, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та інш.), перевірка його відповідності проекту. Складання переліку незакінчених робіт та відомості дефектів монтажу
	9

	5.
	Технічна допомога в прийманні об'єкту в експлуатацію, контроль за усуненням дефектів та недоробок
	9

	6.
	Перевірочний розрахунок роботи водонапірної башти (по фактичній продуктивності насосів, відмітці верхнього рівня води в баці, величині втрат по сіті та інш.)
	9

	7.
	Випробування роботи спорудження. Встановлення фактичного напору у окремих споживачів, часу опорожнення башти; визначення працездатності запірної арматури, КВПіА. Розробка заходів по усуненню дефектів, виявлених при випробуванні роботи спорудження
	25

	8.
	Складання інструкцій по експлуатації спорудження та роботі водонапірної башти в аварійних ситуаціях (при взаємодії з основними цехами)
	20

	9.
	Техдопомога при введенні спорудження в експлуатацію та наладці оптимального режиму його роботи
	10

	10.
	Обробка результатів, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.6. (РЭ10-26-1-6-А--РЭ10-26-1-6-В)
26.1.7. Технічна допомога при підготовці очисних споруд господарчо-питного водопроводу до введення в експлуатацію


Мета роботи - технічна допомога при підготовці об'єкту до введення в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення проектно-виконавчої документації, перевірка відповідності параметрів споруд діючим нормативам та ТУ
	9

	4.
	Детальний огляд споруд, перевірка їх відповідності проекту, складання переліку виявлених проектних та будівельних недоробок та розробка рекомендацій по їх усуненню; ознайомлення з основними фізико-хімічними показниками якості води вододжерела
	18

	5.
	Перевірка технічної готовності споруд до пуску; розробка графіку відбору проб води для фізико-хімічних та технічних аналізів, проведення гідравлічних випробувань
	18

	6.
	Підготовка споруд до введення в експлуатацію та наладці; перевірка правильності установки регулюючих пристроїв, завантаження фільтруючих матеріалів, розробка заходів по дезінфекційній обробці споруд
	25

	7.
	Контроль за виконанням заходів по усуненню виявлених недоліків, розробка інструкцій по введенню споруд в експлуатацію, складання графіка пусконаладочних робіт
	20

	8.
	Складання та випуск технічного висновку. Оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.7. (РЭ10-26-1-7-1-А--РЭ10-26-1-7-9-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного спорудження (однієї одиниці обладнання). Для кожного наступного спорудження (одиниці обладнання) вводиться коефіцієнт 0,7.

      2. Роботи по лабораторії виробничого контролю оцінюються по таблиці 26.1.11.

      3. Вартість робіт по установкам реагентного господарства визначається по таблиці 26.1.12.

26.1.8. Технічна допомога при введенні в експлуатацію очисних споруд господарчо-питного водопроводу


Мета роботи - техдопомога при введенні об'єкту в експлуатацію

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Пробний пуск очисних споруд в режимі безреагентної обробки води; усунення дефектів, виявлених при пробному пуску
	9

	4.
	Технічне керівництво введенням споруд в постійну експлуатацію, визначення гідравлічних навантажень на окремі споруди, виявлення технологічних параметрів роботи споруд
	22

	5.
	Наладка режимів роботи очисних споруд в залежності від сезонної зміни якості води
	34

	6.
	Коректування інструкцій по експлуатації очисних споруд та техніці безпеки, інструктаж обслуговуючого персоналу
	15

	7.
	Обробка результатів роботи, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.8. (РЭ10-26-1-8-1-А--РЭ10-26-1-8-9-Б)
Примітки: 1. При необхідності реагентної обробки води установки реагентного господарства оцінюються по таблиці 26.1.12.

      2. Організація та наладка хімлабораторії оцінюється по таблиці 26.1.11.

      3. Вартість аналізів для контролю за технологією процесів визначається по таблицям 26.5.1; 26.5.5.

      4. Вартість визначена для одного спорудження (однієї одиниці обладнання). Для кожного наступного спорудження (одиниці обладнання) вводиться коефіцієнт 0,7.

26.1.9. Технічна допомога при підготовці очисних споруд господарчо-фекальної каналізації до введення в експлуатацію та наладочні роботи


Мета роботи - техдопомога при підготовці до введення в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з проектною технічною документацією. Підбір методичної та нормативної документації; науково - технічної літератури; інструкцій заводів-виготовлювачів відповідного обладнання
	9

	4.
	Уточнення вихідних даних, прийнятих для проектування. Перевірочний розрахунок очисних споруд
	20

	5.
	Складання зауважень до технологічної частини проекту. Участь в нараді по обговоренню проекту
	9

	6.
	Обстеження будівельно-монтажних робіт. Складання переліку незакінчених робіт та відомості дефектів монтажу
	9

	7.
	Складання пускових схем та інструкцій по технологічному обслуговуванню очисних споруд. Встановлення обсягу та місць контролю за технологією процесів. Інструктаж обслуговуючого персоналу
	24

	8.
	Технічна допомога в прийманні об'єкту з монтажу. Перевірка відповідності обсягу виконаних робіт проекту та діючим БНіП
	9

	9.
	Розробка плану заходів по комплексному випробуванню очисних споруд. Складання графіка режимних випробувань. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.9 (РЭ10-26-1-9-1-А--РЭ10-26-1-9-36-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного спорудження (однієї одиниці обладнання). Для кожного наступного спорудження (одиниці обладнання) вводиться коефіцієнт 0,7.

      2. Роботи по спорудам доочистка господарчо-побутових стічних вод оцінюються по таблиці 26.2.3.

      3. Роботи по організації лабораторії для виробничого контролю оцінюються по таблиці 26.1.11.

26.1.10. Технічна допомога при введенні в експлуатацію очисних споруд господарчо-фекальной каналізації


Мета роботи - техдопомога при введенні в експлуатацію.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	1

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	1

	3.
	Перевірка готовності об'єкту до комплексних випробувань
	2

	4.
	Участь в комплексному випробуванні очисних споруд та складанні акту по його результатам
	3

	5.
	Розробка заходів по усуненню дефектів, виявлених при комплексному випробуванні
	4

	6.
	Перевірка готовності об'єкту до режимних випробувань
	1

	7.
	Режимні випробування споруд механічної очистки стічних вод. Вибір та впровадження оптимального режиму
	14

	8.
	Режимні випробування споруд для фізико-хімічної очистки стічних вод. Вибір та впровадження оптимального режиму
	15

	9.
	Режимні випробування споруд біологічної очистки стічних вод
	15

	10.
	Вибір та впровадження оптимального режиму роботи споруд біологічної очистки
	5

	11.
	Режимні випробування споруд доочистки стічних вод
	10

	12.
	Вибір та впровадження оптимального режиму доочистки стічних вод
	3

	13.
	Режимні випробування споруд для обробки осадків
	15

	14.
	Вибір та впровадження оптимального режиму споруд обробки осадку
	3

	15.
	Наладка режиму обеззаражування стічних вод
	3

	16.
	Обробка результатів. Коректування режимних карт. Складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.10 (РЭ10-26-1-10-1-А--РЭ10-26-1-10-36-Г)
Примітки: 1. Вартість визначена для одного спорудження (однієї одиниці обладнання). Для кожного наступного спорудження (одиниці обладнання) вводиться коефіцієнт 0,7.

      2. Роботи по спорудам доочистки господарчо-побутових стічних вод оцінюються по таблиці 26.2.3., пункт 7.

      3. Роботи по організації лабораторії та наладці контролю за технологією процесів оцінюються по таблиці 26.1.11.

      4. Вартість виконання аналізів води на різних етапах її обробки, осадків, реагентів оцінюється по таблицям 26.5.1, 26.5.5.

      5. Роботи по реагентним установкам оцінюються по таблиці 26.1.12.

26.1.11. Технічна допомога в організації та наладці роботи хімічної лабораторії об'єкту

водного господарства


Мета роботи - введення в експлуатацію та організація робіт лабораторії в відповідності з встановленими технічними вимогами, підвищення якості хімічного контролю за вводно-хімічним режимом об'єктів водного господарства.

Категорії складності:

I організація робіт хімлабораторії при визначенні більш 15 компонентів складу води.

II-організація роботи хімлабораторії при визначенні від 15 до 10 компонентів складу води.

III-організація робіт хімлабораторії при визначенні менш 10 компонентів складу води.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з роботою об'єкту водного господарства, вивчення проектно-виконавчої документації в обсязі, необхідному для проведення робіт, ознайомлення з технологічними режимами очистки вод та методами їх обробки
	5

	4.
	Обстеження приміщення лабораторії, перевірка фактичного стану, оснащеності лабораторії та її відповідність проектним та нормативним даним. Уточнення вихідних параметрів та вимог, що подаються до якості води, консультації з науково-дослідними та проектними організаціями
	10

	5.
	Встановлення обсягу та періодичності хімконтролю за якістю вод в відповідності з технологічною схемою підготовки та очистки води. Розробка заходів по усуненню виявлених дефектів, технічна допомога в організації хімлабораторії та встановленні обладнання
	10

	6.
	Складання необхідних переліків обладнання, посуду, реактивів. Ознайомлення з методами ,що застосовуються для хімічного контролю якості вод
	7

	7.
	Підбір методів хімічного контролю по всім необхідним показникам з межами виявлення, зумовленими нормами якості води, та врахуванням заважаючих впливів
	15

	8.
	Впровадження методів хімічного контролю по всім необхідним показникам
	20

	9.
	Контрольовані хімічні аналізи води з застосуванням методик ,що рекомендуються
	15

	10.
	Інструктаж персоналу по впровадженню хімконтролю
	5

	11.
	Складання інструкцій по техніці безпеки
	3

	12.
	Складання та випуск технічного висновку
	5

	
	Всього
	100


Таблица26. 1.11 (РЭ10-26-1-11-А--РЭ10-26-1-11-В)
Примітки: 1. При організації визначення мікробіологічних показників води (колі-індекс, число мікроорганізмів, число бактерій та інш.) вартість робіт визначається з коефіцієнтом 2,0.

         2. При організації визначення компонентів, що мають токсикологічні властивості (берилію, молібдену, миш'яку, алюмінію, стронцію, ртуті, фенолів, селену, хрому, ціанидів, фторидів, сплавів та інш.) вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,2 від загальної вартості для кожного компоненту.

         3. При організації визначення компонентів, впливаючих на органолептичні власти-вості води (залізо, марганець, мідь, цинк, нафтопродукти, аміак, поліфосфати та інш.) вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,15 від загальної вартості для кожного компоненту.

        4. При наладці роботи одного приладу хімічного контролю вартість визначається з коефіцієнтом 0,25 від загальної вартості.

        5. При наладці двох та більш приладів хімічного контролю вартість роботи складається.

26.1.12. Технічна допомога при введенні в експлуатацію установки реагентного 

господарства


Мета роботи - забезпечення надійності роботи установки реагентного господарства.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	1

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	2

	3.
	Вивчення проектно-виконавчої документації, детальний огляд обладнання та складання переліку виявлених проектних та будівельних недоробок, розробка рекомендацій по їх усуненню
	14

	4.
	Тарування розчинних та витратних баків, дозуючих пристроїв та насосів; визначення чистого реагенту в товарних продуктах
	9

	5.
	Визначення дозуючих пристроїв на чистій воді
	9

	6.
	Спробна обробка води реагентами в лабораторних умовах та уточнення витрат реагентів
	15

	7.
	Введення в експлуатацію та наладка реагентного господарства
	20

	8.
	Складання технологічної інструкції по експлуатації та техніці безпеки, інструктаж обслуговуючого персоналу
	15

	9.
	Обробка результатів роботи, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.1.12 (РЭ10-26-1-12)
26.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

26.2.1. Наладка оптимального режиму роботи спорудження для забору поверхніх вод


Мета роботи - підвищення надійності та економічності системи водопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	1

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	2

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, витратним режимом та водогосподарчим балансом по джерелу з прогнозом на 15-20 років; якісною характеристикою води в джерелі та прогноз можливого змінення; кількісні та якісні характеристики насосів та сміття; режими їх переміщення, стійкість берегів, характер проходження весняно-літніх паводків
	9

	4.
	Вивчення схеми забору води, сезонних змінень якості води, осінньо-зимового режиму джерела та характеру шуго-льодових явищ в ньому, аналіз актів аварій
	9

	5.
	Обстеження спорудження; виявлення конструктивних недоліків та розробка заходів по їх усуненню
	9

	6.
	Проведення контрольних спостережень за роботою спорудження, виконання необхідних вимірів, визначення фактичної категорії надійності водозабірного спорудження
	20

	7.
	Розробка заходів по наладці оптимального режиму роботи спорудження по забезпеченню необхідного ступеня надійності
	10

	8.
	Складання інструкцій по експлуатації та техніці безпеки
	10

	9.
	Наладка оптимального режиму роботи спорудження; технічний інструктаж обслуговуючого персоналу по дотриманню оптимального режиму роботи, забезпеченню необхідного ступеня надійності, проведенню протиаварійних тренувань
	20

	10.
	Обробка результатів роботи, складання та випуск технічного звіту, оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.1 (РЭ10-26-2-1)

Примітка. Вартість виконання аналізів води визначається по таблиці 26.5.1.

26.2.2. Наладка оптимального режиму роботи спорудження для забору підземних вод


Мета роботи - підвищення надійності та економічності системи водопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	2

	3.
	Ознайомлення з первісними гідрологічними даними району розташування свердловини, типом водопідйомника
	2

	4.
	Ознайомлення з фактичними показниками (дебіт водозабірних споруд, зміна статичного та динамічного рівнів, сольовий склад води, санітар​ний стан джерела води); виявлення відхилень від проекту, СН та ТУ
	3

	5.
	Перевірка роботи водоприймачу; правильність монтажу обсадних труб, насосного агрегату, напірного трубопроводу, глибини свердловини, вертикальності колодязя; якість будівельних робіт; наявність запірної арматури та вимірювальних пристроїв; перевірка зони санітарної охорони, виявлення можливих вогнищ забруднення водоносного шару
	18

	6.
	Визначення причин виходу спорудження для забору з ладу або зниження його водопостачання (занос фільтрів, хімічні від-кладення або біологічні обростання поверхні фільтрів, ґрунту дна водосховища); погіршення якості води (піскування, порушення утримування зон санітарної охорони та інш.)
	15

	7.
	Вивчення результатів аналізів відкладів фільтру, аналізів води для вибору методу відновлення водопостачання спорудження у відповідності з проектом або його очистки з урахуванням конструкції та умов роботи
	15

	8.
	Розробка заходів по наладці оптимального режиму роботи споруд​ження; складання інструкцій по експлуатації та техніці безпеки
	19

	9.
	Наладка оптимального режиму роботи спорудження, технічний інструктаж обслуговуючого персоналу
	19

	10.
	Обробка результатів роботи, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.2 (РЭ10-26-2-2)
Примітка. Виконання аналізів води оцінюється по таблиці 26.5.1

26.2.3. Наладка оптимального режиму роботи спорудження водопроводу та каналізації


Мета роботи - підвищення надійності та ефективності роботи очисних споруд водопроводу та каналізації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення проектної та експлуатаційної технічної документації. Обстеження технологічної схеми та режимів її експлуатації. Обробка матеріалів, складання переліку підготовчих робіт
	15

	4.
	Проведення контрольних спостережень за роботою окремих вузлів схеми. Обробка результатів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття характеристик роботи очисних споруд та обладнання при різних режимах роботи. Аналіз результатів. Виявлення недоліків в роботі та вибір оптимального режиму
	20

	6.
	Проведення основних випробувань при введенні очисних споруд та обладнання на оптимальний режим роботи. Обробка результатів. Коректування режимної карти та інш. експлуатаційної документації по отриманим даним. Інструктаж обслуговуючого персоналу
	25

	7.
	Обробка результатів роботи. Складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.3 (РЭ10-26-2-3-1-А--РЭ10-26-2-3-2-8-В)
Примітки: 1. При продуктивності споруд менш 1000 м3/доб. вводиться коефіцієнт 0,8.

      2. Роботи по реагентним установкам оцінюються по таблиці 26.1.12.

      3. При вступі в схему нової технології вводиться коефіцієнт 1,.5

      4. До п. 1 на станціях обеззалізнювання вводиться коефіцієнт 0,75.

      5. Вартість виконання аналізів води визначається по таблиці 26.5.1, реагентів та 

          шламів (осадків) по таблиці 26.5.5.

26.2.4. Наладка технології хіміко-біологічної очистки стічних вод на спорудах господарчо-фекальної каналізації з використанням промислових відходів або реагентів


Мета роботи - підвищення ефективності та продуктивності очисних споруд.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	2

	3.
	Ознайомлення з технологією очистки стічних вод, режимами роботи станцій нейтралізації, що використаються як реагентне господарство, умовами експлуатації та станом споруд. Складання переліку підготовчих робіт, визначення місць установки вузлу дозування реагентів, відбору проб для аналізу, розробка ескізів на необхідні пристосування та робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань для визначення оптимального варіанту хіміко-біологічної або фізико-хімічної очистки. Обробка результатів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття характеристик роботи очисних споруд при різних режимах роботи. Аналіз результатів, виявлення недоліків в роботі та вибір оптимального режиму
	20

	6.
	Проведення основних випробувань для виведення споруд та обладнання на оптимальний режим роботи. Обробка результатів, коректування режимної карти та інш. експлуатаційної документації по отриманим даним
	25

	7.
	Складання та випуск звітної документації та акту про закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.4 (РЭ10-26-2-4-А--РЭ10-26-2-4-В) 

Примітки: 1. При продуктивності споруд менш 1 тис. м3 в добу вводиться коефіцієнт 0,8.

      2. При відсутності в схемі споруд по мехобезводненню осадків або доочистки вводить-   ся коефіцієнт 0,85.

      3. При використанні осадків які добрива вводиться коефіцієнт 1,2.

      4. Вартість виконання аналізів води, реагентів та осадків визначається по таблицям 26.5.1, 26.5.2, 26.5.5.

26.2.5. Наладка системи автоматичного підтримання відцентрових насосів в постійно 

залитому стані


Мета роботи - підвищення надійності заливу резервних насосів та систем водопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, режимом, умовами роботи та станом насосної станції. Складання переліку підготовчих робіт, розробка робочих креслень нестандартних елементів вакуумної системи, конструкції випробувального стенду для вимірювання вакуумної щільності універсального реле заливу насосів (УРЗН), допоміжних елементів та вакуумної системи в цілому, складання програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Проведення стендових випробувань реле заливу та нестандартних елементів до нього. Обробка результатів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття: характеристик роботи одного з встановлених насосів. Аналіз результатів, виявлення недоліків в роботі та вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення основних випробувань для виведення УРЗН на оптимальний режим роботи
	20

	7.
	Складання звітної документації та акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.5 (РЭ10-26-2-5-А--РЭ10-26-2-5-В)
26.2.6. Гідравлічний розрахунок однієї зони водопостачання


Мета роботи - визначення оптимального режиму роботи водопровідної сіті.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовником
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення схеми водопостачання підприємства, джерел водопостачання; збір матеріалів для розрахунку
	10

	4.
	Складання розрахункової схеми сіті з вказівкою діаметрів труб та довжини дільниць, що підлягають перевірочному гідравлічному розрахунку
	15

	5.
	Уточнення витрат води основними споживачами, нанесення на схему величини витрат води та геодезичних відміток
	10

	6.
	Проведення манометричної зйомки
	15

	7.
	Визначення питомих витрат води. Розрахунок витрат води по окремим дільницям
	10

	8.
	Гідравлічний розрахунок сіті (з визначенням швидкості води та втрати напору на всіх дільницях)
	25

	9.
	Складання та випуск технічного звіту з розробкою пропозицій з поліпшення роботи водопровідної сіті. Оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.6 (РЭ10-26-2-6-А-1--РЭ10-26-2-6-В-2)
Примітки 1. При  двох  та  більш  варіантах  розрахунків  сіті  вводиться  коефіцієнт, рівний   1+0,8((n‑1),  де n - число варіантів розрахунків.

     2. При відсутності приладів обліку витрат води вводиться коефіцієнт 1,1.

26.2.7. Гідропневматична або гідровібраційна промивка трубопроводів


Мета роботи - підвищення пропускної спроможності та економічності трубопроводів.

Стисла типова програма

	
	
	Обсяг роботи,%

	№
	
	Вид промивання

	
	Зміст етапів роботи
	Гідропневма-тичне
	Гідровіб​раційне

	1.
	2
	3
	4

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3
	3

	3.
	Вивчення схеми трубопровідної сіті, розбивки сіті на дільниці, манометрична зйомка на дільницях, що підлягають промивці
	8
	8

	4.
	Визначення місця введення повітря (для гідропнев​матичної промивки) або кулі (для гідровібраційної промивки) та випуску води
	7
	7

	5.
	Промивка сітьової арматури, засувок, пожежних гідрантів, вентилів; при необхідності - організація їх ремонту або заміни
	10
	-

	6.
	Виконання розрахунків для визначення витрат води на промивку
	5
	5

	7.
	Технічне керівництво при виготовленні та монтажі пристосувань для подачі повітря або кулі в трубо​проводи та випуску промивної води
	5
	10

	8.
	Технічне керівництво при проведенні промивки (для гідропневматичної промивки - визначення режиму роботи компресору, витрат повітря та тиску повітря)
	40
	45

	9.
	Манометрична зйомка промитих дільниць
	10
	10

	10.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту про закінчення роботи
	10
	10

	
	Всього
	
	100


Таблиця 26.2.7 (РЭ10-26-2-7-1--РЭ10-26-2-7-2)
Примітки: 1. При довжині трубопроводу більш 1 км вводиться коефіцієнт, рівний 1+0,8(((-1), 
      де L - довжина трубопроводу, км.

      2. При довжині трубопроводу менш 1 км вводиться коефіцієнт 0,8.

      3. При діаметрі трубопроводу більш 500 мм вводиться коефіцієнт 1,2.

      4. При виконанні роботи на складній трасі, що проходить в важкодоступних місцях,   вводиться коефіцієнт 1,5.

26.2.8. Наладка оптимального режиму роботи сіті для запобігання гідравлічних ударів


Мета роботи - забезпечення безаварійної роботи системи водопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	3

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	2

	3.
	Обстеження системи водопостачання, вивчення проектної та виконавчої документації
	5

	4.
	Підбір необхідних даних для розрахунків
	5

	5.
	Визначення величин можливого гідравлічного удару
	20

	6.
	Розробка заходів по забезпеченню необхідного зниження величини можливого гідравлічного удару
	20

	7.
	Технічне керівництво при впровадженні розроблених заходів та режимів роботи
	20

	8.
	Випробування роботи системи водопостачання на вибраному режимі
	10

	9.
	Складання технічного висновку. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.2.8 (РЭ10-26-2-8-1)
Примітка. При складній сіті вводиться коефіцієнт 1,5.

26.3. ВИПРОБУВАННЯ

26.3.1. Зняття робочих характеристик діючих насосів

              Мета роботи - визначення фактичних робочих характеристик насосних агрегатів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації, ознайомлення з насосною станцією, її призначенням, технічними даними насосів та їх двигунів, умовами та режимами роботи
	20

	4.
	Вибір методів вимірювання витрат води та електроенергії; технічне керівництво при монтажі приладів, підготовка до вимірювання вакууму у всмоктуючих та тиску в напірних трубопроводах
	20

	5.
	Виробництво вимірів. Визначення фактичних технічних характеристик насосних агрегатів (кожного та при паралельній роботі). Розробка рекомендацій по відвертанню кавітації та забезпеченню роботи насосів у стійкій зоні характеристики
	40

	6.
	Складання та випуск технічного висновку. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.3.1 (РЭ10-26-3-1-А--РЭ10-26-3-1-Д)
Примітки: 1. При кількості насосів більш одного вартість для кожного наступного насосу визначається з коефіцієнтом 0,8.

       2. При виконанні робіт в насосній станції для перекачки забруднених вод вводиться коефіцієнт 1,5.

26.3.2. Манометрична зйомка напірного водоводу


Мета роботи - визначення фактичних робочих характеристик роботи водоводу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Виконання підготовчих робіт
	40

	4.
	Виконання манометричної зйомки, обробка результатів
	40

	5.
	Складання та випуск технічного висновку. Оформлення акту про закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.3.2 (РЭ10-26-3-2)
Примітки: 1. При довжині водоводу більш 1 км вартість для кожного наступного кілометру визначається з коефіцієнтом 0,8.

       2. При виконанні роботи в особливо важких умовах при забрудненій воді вводиться коефіцієнт 1,5.
26.3.3. Визначення виду та швидкості утворення відкладів в системі водопостачання


Мета роботи - збільшення терміну служби водоводу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з системою водопостачання, основними споживачами води, технічною документацією, режимами роботи обладнання
	20

	2.
	Обстеження стану поверхні водоохолоджуємого обладнання, водоводів
	10

	3.
	Визначення місць відбору проб та відкладів, відбір проб води та відкладів для фізико-хімічних аналізів
	10

	4.
	Проведення технологічних аналізів для вимірювання величини відкладів, розрахунок швидкості утворення відкладів
	50

	5.
	Складання та випуск технічного висновку
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Фізико-хімічні аналізи оцінюються по таблицям 26.5.1, 26.5.2.

Таблиця 26.3.3 (РЭ10-26-3-3-1)
26.3.4. Визначення причин та швидкості корозії металу в системі водопостачання


Мета роботи - збільшення терміну служби водоводів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з системою водопостачання, основними споживачами води, технічною документацією та режимами роботи обладнання
	20

	2.
	Обстеження стану поверхні водоохолоджуємого обладнання, водоводів
	10

	3.
	Визначення місць збору проб підживлюючої та оборотної води для фізико-хімічних аналізів
	10

	4.
	Проведення технологічних аналізів для вимірювання величини корозії, розрахунок швидкості корозії металу
	50

	5.
	Складання та випуск технічного висновку
	10

	
	Всього
	100


Примітка. Фізико-хімічні аналізи оцінюються по таблицям 26.5.1, 26.5.2.

Таблиця 26.3.4 (РЭ10-26-3-4)
26.3.5. Визначення виду та швидкості зростання біологічних обростань в системах 
водопостачання


Мета роботи - підвищення надійності роботи обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з системою водопостачання, основними споживачами, умовами експлуатації та станом обладнання, обстеження розкритих дільниць водоводів та обладнання. Складання переліку підготовчих робіт, розробка програми випробувань
	30

	4.
	Виконання технологічних аналізів для визначення швидкості зростання біологічних обростань, визначення фізико-хімічного складу води та мікробіологічного складу біологічних обростань. Аналіз отриманих результатів та встановлення причин утворення біологічних обростань
	50

	5.
	Складання та випуск технічного висновку та акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.3.5 (РЭ10-26-3-5)
26.3.6. Вибір інгібіруючого реагенту та визначення його оптимальних доз


Мета роботи - збільшення терміну служби водоводу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Консультації з НДІ та заводськими лабораторіями по застосуванню інгібіруючих матеріалів та їх хімічному контролю
	9

	2.
	Виготовлення та підготовка зразків пластин для проведення лабораторних та промислових випробувань
	3

	3.
	Аналіз причин виникнення відкладів та корозії
	2

	4.
	Виконання лабораторних випробувань по вибору реагентів для розчину відкладів та інгібірування
	20

	5.
	Визначення оптимальних доз інгібіруючого реагенту для пригнічення корозії та зниження інтенсивності зростання сольових відкладів
	18

	6.
	Обробка технологічних режимів на імітаційній установці
	20

	7.
	Складання інструкцій по обробці води інгібіруючими реагентами
	15

	8.
	Визначення техніко-економічної доцільності впровадження стабілізаційної обробки води. Видача рекомендацій по її впровадженню
	3

	9.
	Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.3.6. (РЭ10-26-3-6)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для одного реагенту. При випробуванні декількох реагентів вартість для кожного наступного оцінюється з коефіцієнтом 0,6.

      2. Фізико-хімічні аналізи оцінюються по таблицям 26.5.1, 26.5.2.

26.4. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

26.4.1. Технічна допомога в експлуатації системи промислового водопостачання


Мета роботи - підвищення надійності системи водопостачання.

Категорії складності:

I - виконання роботи на металургійному комбінаті;

II - виконання роботи на заводі з повним металургійним циклом;

III - виконання роботи на спеціалізованому заводі;

IV - виконання роботи на підприємстві по здобуванню та переробці сировини.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	

	3.
	Вивчення проектної та експлуатаційної технічної документації
	9

	4.
	Участь в обстеженні технічного стану обладнання та споруд. Аналіз режиму роботи окремих вузлів та системи в цілому
	22

	5.
	Обробка матеріалів. Розробка заходів по усуненню виявлених недоліків
	20

	6.
	Технічна консультація при впровадженні рекомендованих заходів 
	9

	7.
	Перегляд та коректування інструкції по експлуатації системи
	15

	8.
	Інструктаж обслуговуючого персоналу
	5

	9.
	Аналіз експлуатаційних показників. Узагальнення результатів, складання та випуск технічного звіту. Оформлення акту про закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.1 (РЭ10-26-4-1-1--РЭ10-26-4-1-4)

26.4.2. Надання технічної допомоги в експлуатації очисних споруд водопроводу та

каналізації


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи очисних споруд водопроводу та каналізації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, режимами роботи (споруд, обладнання). Розробка та погодження робочої програми та переліку підготовчих робіт
	15

	4.
	Огляд (споруд, обладнання). Виявлення конструктивних та технологічних недоліків, перевірка правильності ведення експлуатаційного режиму. Обробка отриманих даних та порівняння їх з проектними показниками
	25

	5.
	Розробка заходів, що забезпечують необхідний ступінь надійності роботи споруд, обладнання, підбір вузлів або їх реконструкція, проробка можливих варіантів, виконання необхідних розрахунків та ескізів
	15

	6.
	Надання технічної допомоги при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт
	5

	7.
	Проведення контрольних випробувань та виведення спорудження (обладнання) на стійкий та надійний режим роботи. Виконання необхідних вимірів, визначення ефективності роботи (споруд, обладнання), обробка матеріалів, коректування режимної карти та інш. документації
	25

	8.
	Складання та випуск технічного висновку та рекомендацій по надійності, ефективній роботі (споруд, обладнання). Оформлення акту закінчення робіт
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.2 (РЭ10-26-4-2-А-1--РЭ10-26-4-2-Б-3)
Примітки: 1. При наявності в схемах споруд по очистці від азоту вводиться коефіцієнт 1,5.

      2. При реагентній обробці води вводиться коефіцієнт 1,3.

      3. При наявності реагентних господарств більш трьох вводиться коефіцієнт 1,2.

      4. При нетиповій схемі очистки вводиться коефіцієнт 1,4.

      5. Вартість виконання аналізів води, реагентів та осадків визначається по таблицям 26.5.1, 26.5.2, 26.5.5.

26.4.3. Складання картотеки водного господарства промислового підприємства


Мета роботи - збір інформації про стан водного господарства підприємства.

Категорії складності визначаються аналогічно п. 26.4.1.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією по водному господарству, проектною, експлуатаційною, актами енергонагляду, екологічного нагляду; актами контролюючих організацій
	10

	4.
	Обстеження систем водопостачання та водовідведення
	20

	5.
	Виявлення недоліків в роботі очисних споруд та оборотних циклів
	25

	6.
	Обробка матеріалів. Складання чорнового варіанту картотеки
	15

	7.
	Погодження картотеки з Замовником
	5

	8.
	Коректування картотеки по зауваженням Замовника
	10

	9.
	Остаточне оформлення та випуск картотеки. Оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.3 (РЭ10-26-4-3-1--РЭ10-26-4-3-3)
Примітка. При коректуванні раніше складеної картотеки вводиться коефіцієнт 0,8.

26.4.4. Технічна допомога в підвищенні ефективності хімічного контролю за роботою об'єктів водного господарства


Мета роботи - підвищення ефективності та поліпшення організації хімічного контролю.


Категорії складності аналогічні категоріям складності по технічній допомозі в організації та наладці робіт хімічної лабораторії об'єкту водного господарства (п.26.1.11).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення зі схемою роботи очисних споруд, засобами обробки води, пробовідбірними місцями, обсягом та періодичністю аналізів, що виконуються
	5

	2.
	Перевірка оснащеності лабораторії обладнанням, приладами, реактивами, посудом
	5

	3.
	Уточнення обсягу та періодичності хімконтролю з урахуванням режиму роботи обладнання та забруднюючих компонентів
	10

	4.
	Визначення правильності та доцільності вибраних методик аналізів та техніки їх виконання
	15

	5.
	Підбір необхідних методик хімконтролю: перевірка їх в конкретних умовах, технічна допомога при впровадженні нових методик
	30

	6.
	Контроль фактичного режиму експлуатації з застосуванням рекомендованих методик 
	20

	7.
	Інструктаж персоналу по веденню хімконтролю
	10

	8.
	Складання та випуск технічного звіту
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.4 (РЭ10-26-4-4-1--РЭ10-26-4-3)
Примітки: 1. При необхідності хімічного контролю за мікробіологічними показниками (перелік визначення в примітці 1 до таблиці 26.1.11) вартість роботи визначається з коефіцієнтом 2,0.

     2. При необхідності хімічного контролю за компонентами, що мають токсикологічні властивості (перелік компонентів наведений в примітці 3 до таблиці 26.1.11) вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,2 від загальної вартості кожного компоненту. При контролі за декількома показниками вартість роботи складається.

     3. При необхідності хімічного контролю за компонентами, що мають органолептичні властивості (перелік компонентів наведений в примітці 2 до таблиці 26.1.11) вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,15 від загальної вартості кожного компоненту. При контролі декількох показників вартість роботи складається.

     4. При наданні допомоги в наладці одного приладу хімічного контролю вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,25 від загальної вартості. При наладці двох та більш приладів вартість роботи складається.

26.4.5. Складання балансової схеми водопостачання окремого виробництва


Мета роботи - визначення фактичної величини водоспоживання та водовідведення.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією по водному господарству виробництва, даними по витратам води
	10

	2.
	Обстеження споживачів води. Визначення точок виміру витрат води
	10

	3.
	Визначення витрат води
	40

	4.
	Обробка матеріалів. Розрахунок втрат води. Складання чорнового варіанту балансової схеми водопостачання та водовідведення
	15

	5.
	Погодження схеми з Замовником
	5

	6.
	Коректування балансової схеми після її погодження
	10

	7.
	Остаточне оформлення та випуск балансової схеми
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.5. (РЭ10-26-4-5)
Примітки: 1. При відсутності приладів для заміру витрат води вводиться коефіцієнт 2,0.

      2. При виконанні замірів хімзабруднених та шламових вод вводиться коефіцієнт 1,5

      3. При кількості споживачів більш 10 для кожного наступного споживача вводиться  коефіцієнт 0,1.

      4. При коректуванні раніше складеної балансової схеми вводиться коефіцієнт 0,5.

26.4.6. Розробка інструкцій по експлуатації об'єктів водного господарства

 
Мета роботи - підвищення надійності об'єкту водного господарства.

Категорії складності:

I - розробка інструкцій по експлуатації комплексу очисних споруд, системи водопостачання загальнозаводського призначення, обладнання та споруд брудного оборотного циклу;

II - розробка інструкції по експлуатації обладнання та споруд чистого оборотного циклу;

III - розробка інструкції по експлуатації окремого спорудження, одиниці обладнання, насосної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією по об'єкту. Підбір норма​тивної методичної документації, науково - технічної літератури, інструкцій заводів-виготовлювачів відповідного обладнання
	15

	4.
	Огляд об'єкту водного господарства. Складання принципової та технологічної схеми. Уточнення технічної характеристики споруд та обладнання
	15

	5.
	Складання чорнового варіанту тексту інструкції. Розробка режимних карт по технологічному обслуговуванню окремих вузлів схеми
	35

	6.
	Погодження з Замовником тексту інструкції та режимних карт
	10

	7.
	Коректування інструкції по результатам обговорення її з Замовником
	15

	8.
	Випуск інструкції та оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.6 (РЭ10-26-4-6-1--РЭ10-26-4-6-3)
Примітки: 1. При коректуванні раніше складеної інструкції вводиться коефіцієнт 0,5.

      2. Перегляд діючої інструкції оцінюється з коефіцієнтом 0,2.

26.4.7. Розробка інструкцій по попередженню та ліквідації аварій на об'єктах водного господарства


Мета роботи - підвищення надійності роботи об'єктів.


Категорії складності приймаються аналогічно наведеним в п. 26.1.4.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення та аналіз технічної документації по об'єкту (проектної схеми, інструкції по експлуатації, режимних карт, змінних журналів, актів про неполадки, відмови, аварії та інш.). Підбір методичної та нормативної документації, інструкцій заводів-виготовлювачів по обслуговуванню відповідного обладнання
	20

	4.
	Огляд об’єкту. Уточнення технологічної схеми, технічної характеристики споруд та обладнання
	15

	5.
	Складання чорнового варіанту інструкції, включаючого закази по попередженню та ліквідації аварії, розділ по організації противоаварийних тренувань персоналу
	30

	6.
	Обговорення та погодження інструкції з Замовником
	10

	7.
	Коректування інструкції за результатами її обговорення з Замовником
	15

	8.
	Випуск інструкції та оформлення акту про закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.7 (РЭ10-26-4-7-1--РЭ10-26-4-7-3)
Примітка. При коректуванні раніше складеної інструкції вводиться коефіцієнт 0,5.

26.4.8. Аналіз аварій систем водопостачання


Мета роботи - виявлення причин та умов виникнення аварій обладнання систем водопостачання. Аналіз технічного стану обладнання та дій персоналу при ліквідації аварій. Контроль виконання заходів, рекомендованих комісією по розслідуванню аварій та відмов І ступеня.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз актів розслідування аварій та відмов у роботі, уточнення причин та характеру розвитку аварій, дій оперативного персоналу та стану обладнання в момент, попереджуючий аварії
	20

	2.
	Класифікація аварій та відмов у роботі в залежності від причин та винуватців їх виникнення
	18

	3.
	Аналіз аварійності окремих вузлів, дій, конструкцій обладнання та аналіз відповідності умов та ремонту аварійного обладнання вимогам діючої нормативно-технічної документації
	25

	4.
	Перевірка виконання заходів, рекомендованих комісіями по розслідуванню аварій та відмов у роботі І ступеня
	17

	5.
	Складання звіту з розробкою заходів по зниженню аварійності обладнання
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.8 (РЭ10-26-4-8)
26.4.9. Складання посадових інструкцій для персоналу, обслуговуючого об'єкти водного господарства


Мета роботи - підвищення рівня експлуатації об'єктів водного господарства.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення проектної та експлуатаційної техдокументації, місцевих умов. Підбір діючої нормативної документації
	25

	4.
	Складання чорнового варіанту інструкції. Обговорення та погодження з Замовником
	40

	5.
	Коректування інструкції по зауваженням Замовника
	20

	6.
	Випуск інструкції та оформлення акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.9 (РЭ10-26-4-9)
26.4.10. Розробка технології на використання залізоутримуючих шламів станції нейтралізації на міських очисних спорудах


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи очисних споруд.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитами Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення техдокументації, умов та режимів роботи, визначення основних характеристик роботи очисних споруд, визначення якісно-кількісної характеристики залізоутримуючих шламів та господарчо-побутових стічних вод, проведення досліджень по визначенню впливу доз шламу на ефективність очистки. Обробка матеріалів
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципової схеми, ескізів технічних та компонувальних рішень, при необхідності порівнянь та оцінки можливих варіантів). Виконання розрахунків
	40

	5.
	Складання, погодження з Замовником та випуск технічного звіту. Складання акту про закінчення робіт
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.10 (РЭ10-26-4-10)
Примітки: 1. При віддаленості споруд від станції нейтралізації більш 5 км вводиться коефіц. 1,2.

      2. При використанні реагентного господарства на території очисних споруд вводиться коефіцієнт 1,25.

      3. При використанні осадків, що утворюються як добриво, вводиться коефіцієнт 1,15, а при спалюванні або вивезенні в відвал - 0,85.

26.4.11. Надання технічної допомоги при розробці технології очистки води та визначенні технологічних параметрів роботи споруд


Мета роботи - підвищення якості проектних розробок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з якісно-кількісною характеристикою стічних вод та прийнятою технологією очистки. Складання робочої програми
	30

	4.
	Розробка технічних рішень по технологічним схемам очистки води та обробки осадків, виконання перевірочних розрахунків. Обробка матеріалів
	45

	5.
	Складання та випуск технічного висновку, оформлення акту про закінчення робіт
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.11 (РЭ10-26-4-11-А--РЭ10-26-4-11-Г)
Примітки: 1. При застосуванні нових технологій вводиться коефіцієнт 1,5.

      2. При розробці індивідуальних проектів вводиться коефіцієнт 1,6.

      3. При використанні в схемі типових проектів вводиться коефіцієнт 0,8.

26.4.12. Розробка технічних рішень по поліпшенню роботи очисних споруд міськводопроводу та господарчо-побутових стічних вод


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи очисних споруд.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації; умов та режимів роботи. Складання робочої програми
	15

	4.
	Проведення огляду споруд та обладнання з виявленням причин незадовільної роботи, перевірка дотримання режимних вказівок, інструкцій та іншої документації. Обробка отриманих даних та порівняння їх з проектними показниками
	25

	5.
	Розробка рекомендацій з метою виведення очисних споруд на стійкий режим роботи. Вибір схеми, пропозиції про заміну або реконструкцію окремих технологічних процесів. Проробка можливих варіантів, виконання необхідних розрахунків, ескізів та інш. погодження їх з Замовником
	40

	6.
	Складання та випуск технічного висновку та рекомендацій по надійній та ефективній роботі очисних споруд. Оформлення акту про закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.12. (РЭ10-26-4-12-А--РЭ10-26-4-12-Г)
Примітки: 1. При продуктивності споруд менш 10 тис. м3/доб. вводиться коефіцієнт 0,7, а при продуктивності більш 100 тис. м3/доб. - коефіцієнт - 1,3.

       2. При використанні в рекомендаціях нових розробок вводиться коефіцієнт 1,5.

       3. При необхідності виїзду на об'єкт вводиться коефіцієнт 1,15.

26.4.13. Складання технічного паспорту об'єкту водного господарства


Мета роботи - підвищення надійності та ефективності роботи обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитами Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення проектної та експлуатаційної технічної документації. Підбір методичної та нормативної документації
	10

	4.
	Натурне обстеження об'єкту
	15

	5.
	Виконання необхідних схем, планів, розрізів, каталогу колодязів та інших документів, передбачених програмою договору.
	40

	6.
	Складання паспорту та погодження його з Замовником
	10

	7.
	Коректування паспорту за пропозиціями Замовника
	10

	8.
	Оформлення та випуск паспорту та акту про закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.13 (РЭ10-26-4-13-А--РЭ10-26-4-13-И)
Примітки: 1. Вартість паспорту насосної станції дана для однієї групи насосів. Кожна наступна група насосів оцінюється з коефіцієнтом 0,5.

      2. При виконанні паспорту на самостійну насосну станцію, що не входить в оборотний цикл, вводиться коефіцієнт 1,8.

      3. При коректуванні раніше складеного технічного паспорту вводиться коефіцієнт 0,5.

      4. При некомплекті техдокументації та необхідності виконання додаткових креслень вводиться коефіцієнт 1,2 - 1,8.

      5. Складання схеми трубопроводу на генплані (М 1:500) оцінюється з коефіцієнтом 1,5.

      6. При виконанні робіт по виявленню місць прокладки сіті та нівелювання сіті вартість робіт визначається по домовленості з Замовником.

26.4.14. Складання схеми водопостачання підприємства


Мета роботи - підвищення надійності та рівня експлуатації при обслуговуванні системи водопостачання підприємства.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з завданням, складання договору, кошторисної документації, програми, погодження їх з Замовником
	5

	2.
	Ознайомлення зі схемою водопостачання підприємства, підбір необхідного графічного матеріалу
	16

	3.
	Обміри та складання ескізів схеми водопостачання. Погодження ескізів з Замовником
	40

	4.
	Складання схеми водопостачання підприємства
	30

	5.
	Випуск, обробка графічного матеріалу (звірка, коректування, комплектація)
	9

	
	Всього
	100


Таблиця 26.4.14 (РЭ10-26-4-14-1--РЭ10-26-4-14-3)
26.5. ЛАБОРАТОРНІ  РОБОТИ

26.5.1. Фізико-хімічний аналіз води


Мета роботи - визначення показників якості води

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з джерелом водопостачання або стічних вод, уточнення необхідного обсягу аналізу або вимог Замовника по найменуванню певних показників
	5

	2.
	Вибір та уточнення методик відбору, консервації та підготовки проб до аналізу; відбір проб
	5

	3.
	Виявлення можливих заважаючих впливів при визначенні кожного показника якості води
	5

	4.
	Підбір та перевірка існуючих методик аналізу вод, підбір методів усунення заважаючих впливів
	10

	5.
	Приготування стандартних розчинів, перевірка їх концентрації
	10

	6.
	Виконання підготовчих робіт в лабораторії для проведення аналізу в необхідному обсязі (приготування розчинів, підготовка посуду, приладів)
	10

	7.
	Виконання аналізу
	50

	8.
	Складання технічного висновку
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.5.1 (РЭ10-26-5-1-1-А--РЭ10-26-5-1-2)

Примітки: 1. При хімічному аналізі двох та більш проб або побудові калібрувального графіку для двох та більш фотоколориметрів вартість роботи складається.

      2. При визначенні компонентів, що мають токсикологічні властивості (берилію, молібдену, миш'яку, алюмінію, олова, свинцю, стронцію, ртуті, фенолів, селену, фтору, нітритів, хрому, ціанидів, роданидів, сплавів, поліакриламіду та інш.) вартість аналізу по кожному компоненту визначається з коефіцієнтом 0,2 від повної вартості аналізу.

      3. При визначенні компонентів, впливаючих на органолептичні властивості води (заліза, марганцю, нафтопродуктів, масел, аміаку, міді, цинку, поліфосфатів та інш.), вартість аналізу по кожному компоненту визначається з коефіцієнтом 0,15 від повної вартості аналізу.

      4. При визначенні одного показника якості води та необхідності усунення заважаючих впливів більш трьох вартість по кожному показнику визначається з коефіцієнтом 0,1 від загальної вартості аналізу. При визначенні декількох показників вартість складається.

      5. При визначенні мікробіологічних або гідробіологічних показників води вартість аналізу одного показника визначається з коефіцієнтом 0,15 від загальної вартості. При визначенні декількох показників вартість складається.

26.5.2. Хімічний аналіз відкладів


Мета роботи - визначення складу відкладів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з системою водопостачання, визначення точок відбору проби
	10

	2.
	Виконання підготовчих робіт в лабораторії для здійснення аналізу в заданому обсязі
	30

	3.
	Виконання аналізу
	50

	4.
	Складання технічного висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 26.5.2 (РЭ10-26-5-2)
Примітки: 1. Вартість визначена для двох паралельних визначень.

      2. При хімічному аналізі двох та більш проб відкладів відпускна вартість складається.

      3. Вартість визначена при аналізі складу відкладів після розкладу проби кислотою.

      4. При необхідності сплавлення проби відкладів для її аналізу вартість визначається з коефіцієнтом 1,35.

      5. При необхідності додаткового визначення складу водорозчинної частини проби відкладів вартість визначається з коефіцієнтом 1,2.

26.5.3. Визначення корозійної активності води (початкової, оборотної)


Мета роботи - визначення якості води.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з джерелом водопостачання, умовами роботи обладнання по рН та температурі
	10

	2.
	Підготовка приладу, зразків, необхідного посуду, реактивів для проведення аналізу, відбір проби води
	25

	3.
	Визначення корозійної активності
	50

	4.
	Обробка результатів та погодження висновку
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.5.3 (РЭ10-26-5-3)
Примітка. Якщо при визначенні корозійної активності необхідний хімічний склад води, то вартість роботи оцінюється додатково по таблиці 26.5.1.

26.5.4. Розробка нової та удосконалення діючої методики хімічного аналізу вод, відкладів


Мета роботи - визначення фізико-хімічних показників якості вод, відкладів, отримання достовірних результатів аналізів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%


	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з об'єктом аналізу, виявлення необхідності визначення заданого компоненту, вимог, що подаються до певного компоненту
	5

	2.
	Ознайомлення з існуючими засобами визначення заданого компоненту, підбір літературних та патентних даних, консультації при необхідності з науково-дослідними та заводськими лабораторіями
	10

	3.
	Встановлення можливих заважаючих впливів при визначенні заданого компоненту, підбір методів ,по усуненню заважаючих впливів
	10

	4.
	Підготовка необхідних приладів, посуду, реактивів, приготування розчинів
	5

	5.
	Розробка методики визначення заданого компоненту з урахуванням заважаючих впливів та діапазону концентрації компоненту ,що визначається
	50

	6.
	Складання та випуск методики визначення заданого компоненту з урахуванням вимог нормативних документів та ДОСТів
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 26.5.4 (РЭ10-26-5-4)
Примітки: 1. При удосконаленні діючої методики вартість роботи визначається з коефіцієнтом 0,8.

      2. При установленні більш трьох заважаючих впливів вводиться коефіцієнт 1,3.

      3. При необхідності затвердження методик контролюючими організаціями вводиться коефіцієнт 2.

26.5.5. Визначення фізико-хімічних характеристик реагентів, шламів, пилів, осадків


Мета роботи - визначення складу реагентів, шламів, пилів, осадків.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною схемою, причинами утворення шламів, пилу, осадків, призначення реагентів. Вибір оптимального місця відбору проби, відбір проби на аналіз
	10

	2.
	Підбір, перевірка діючих методик, аналізу проб, встановлення фактичної кількості компонентів, що визначаються, та найбільш оптимальних методик їх визначення
	10

	3.
	Виконання підготовчих робіт для проведення аналізу в необхідному обсязі (приготування розчинів, посуду, приладів), підготовка проби для ведення аналізу
	10

	4.
	Побудова калібрувальних графіків приладів ,що використовуються для визначення заданих компонентів
	10

	5.
	Визначення фізичних показників шламів, пилів, осадків, в тому числі: щільність, вологість, насипна маса, об'ємна маса, гідравлічна крупність, фракційний склад (ситовий та седиментаційний), зольність
	50

	6.
	Обробка отриманих результатів та перевірка правильності виконання замовлення
	5

	7.
	Складання висновку або протоколу
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 26.5.5 (РЭ10-26-5-5)
Примітки: 1. При хімічному аналізі двох та більш проб вартість складається.

      2. Додаткові витрати при необхідності виїзду персоналу хімлабораторії на об'єкт визначаються по фактичним трудовитратам.

      3. За додаткові показники, не означені в програмі, вартість визначається по трудовитратам.

26.5.6. Розрахунок поточних індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення з урахуванням якості та отводимой води, що споживається окремого 

виробництва, цехи


Мета роботи - оснащення підприємства нормативно-технічною документацією

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитами Заказчика, визначення обсягів робіт, оформлення кошторисно-договірної документації
	2

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією по водному господарству, техпаспортами обладнання
	13

	3.
	Обстеження споживачів води
	10

	4.
	Розрахунок обсягів водоспоживання, водовідведення та втрат на технічні, допоміжні та госппиттєві потреби
	25

	5.
	Погодження розрахунків з Замовником
	5

	6.
	Корегування обсягів води, розрахунок норм, розробка заходів по раціональному використанню водних ресурсів, розрахунок питомого забруднення
	20

	7.
	Погодження норм з контролючими органами
	10

	8.
	Корегування та випуск збірки норм
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 26.5.6 (РЭ10-26-5-6)
Примітки: 1. Вартість визначена для виробництва, цехи, що є не більш 10 споживачів води та розташованого на одному самостійному майданчикові.

      2. При розташуванні виробництва, цеху більш ніж на 4 самостійних майданчиках вводиться коефіцієнт - 1.5.

      3. При розташуванні виробництва, цеху на 2-4 самостійних майданчиках вводиться коефіцієнт - 1.3.

      4. За відсутності приладів врахування води вводиться коефіцієнт - 1.2.

      5. При кількості споживачів води в цехах більш 10 для кожного наступного вводиться коефіцієнт - 0.1.

      6. За наявності в виробництві хімічної технології вводиться коефіцієнт - 2.0.

      7. При корегуванні раніше складених норм застосовується коефіцієнт - 0.8.

ГЛАВА 27. СИСТЕМИ  ОБОРОТНОГО  ВОДОПОСТАЧАННЯ  СТІЧНИХ  ВОД  ТА ЗНЕШКОДЖУВАННЯ   МЕТАЛУРГІЙНИХ  ВІДХОДІВ

27.1. НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

27.1.1. Наладка “чистого” оборотного циклу водопостачання


Мета роботи - виведення на задані параметри роботи "чистого" оборотного циклу водопостачання, перевірка надійності та економічності роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми роботи
	15

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної арматури; засобів технологічного контролю та виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Складання інструкції та тимчасової режимної карти по експлуатації систем, установок, споруд та обладнання; надання технічної допомоги в прийманні споруди та обладнання з монтажу
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в пуску оборотного циклу на задані параметри; визначення основних експлуатаційних показників; виконання фізико-хімічних аналізів; виявлення неполадок та причин, що погіршують експлуатаційні показники роботи; розробка заходів по усуненню неполадок; видача режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів, коректування інструкції, режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації, оформлення акту закінчення робіт, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.1.1 (РЭ10-27-1-1)

Примітка. При зміненні технічних умов або обсягів роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,1   - при продуктивності "чистого" оборотного циклу більш 2500 м3/год;

· 0,9   - при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,85 - для кожного наступного циклу при одночасному виконанні робіт на декількох кон- структивно однотипних циклах, що входять в один блок;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не пе-редбачених проектом.

27.1.2. Наладка системи оборотного водопостачання металургійних виробництв


Мета роботи - виведення на задані параметри системи, перевірка надійності та економічності роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми роботи
	15

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної арматури; засобів технічного контролю та виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Складання інструкції та тимчасової режимної карти по експлуатації систем, установок, споруд та обладнання; надання технічної допомоги в прийманні споруд та обладнання з монтажу
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в пуску системи на заданих параметрах; визначення основних експлуатаційних показників; виконання фізико-хімічних аналізів; виявлення неполадок та причин, що погіршують експлуатаційні показники роботи, розробка заходів по усуненню неполадок; видача режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів, коректування інструкції, режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації, оформлення акту закінчення робіт, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.1.2 (РЭ10-27-1-2-1-А--РЭ10-27-1-2-4-В)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,2 -  при продуктивності системи вище означеної в таблиці;

· 1,1 -  при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів;

· 1,1 - при наявності механізованого або гідравлічного убирання окалини та масел (до п. 3);

· 0,9 -  при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,85 - для кожної наступної системи при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних системах, що входять в один блок;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.1.3. Наладка установки фізико-хімічної обробки води


Мета роботи - виведення на задані параметри роботи установки, перевірка надійності та економічності її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми роботи
	15

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної арматури; засобів технічного контролю та виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Складання інструкції та тимчасової режимної карти по експлуатації систем, установок, споруд та обладнання; надання технічної допомоги в прийманні споруд та обладнання з монтажу
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в пуску системи на заданих параметрах; визначення основних експлуатаційних показників; виконання фізико-хімічних аналізів; виявлення неполадок та причин, що погіршують експлуатаційні показники роботи, розробка заходів по усуненню неполадок; видача режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів, коректування інструкції, режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації, оформлення акту закінчення робіт, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.1.3 (РЭ10-27-1-3-1-А--РЭ10-27-1-3-8-Е-Д)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,8 -  при необхідності попереднього термозм(якшення або при числі ступінів випарювання більш 3 (до п. 06);

· 1,5 -   при виконанні робіт з особливо агресивними середовищами (плавикова кислота та т. д.);

· 1,1 -   при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів (окрім п. 04);

· 0,9 -   при відсутності установки реагентної обробки води (окрім п. 04);

· 0,85 -  для  кожної  наступної  установки  при  одночасному  виконанні  робіт  на  декель-кох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,6 -   для установок нейтралізації періодичного типу (до п. 02);

· 0,3 -   при необхідності глибокої очистки на кожний наступний ступінь очистки (до п.06);

· 0,2 -  для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом;

· 2,0 -    зворотного осмосу;

· 1,8 -    електроаналіза;

· 1,5 -    ультрафільтрування;

· 1,3 -    електрофлотації;

· 1,2 -    електрокоагуляції;

· 1,1 -    напірної флотації;

· 0,9 -    магнітної обробки.

27.1.4. Наладка окремих очисних споруд та обладнання.


Мета роботи - виведення на задані параметри роботи окремих очисних споруд та облад​нання, перевірка надійності та економічності роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми робіт
	15

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної арматури; методів технологічного контролю та виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Складання інструкції та тимчасової режимної карти по експлуатації систем, установок, споруд та обладнання; надання технічної допомоги в прийманні споруд та обладнання з монтажу -
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в пуску окремих очисних споруд, обладнання на заданих параметрах; визначення основних експлуатаційних показників; виконання фізико-хімічних аналізів; виявлення неполадок та причин, що погіршують експлуатаційні показники роботи; розробка заходів по усуненню неполадок; видача режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів, коректування інструкції, режимної карти по отриманим результатам. Складання звітної документації, оформлення акту закінчення робіт, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.1.4 (РЭ10-27-1-4-А--РЭ10-27-1-4-Д)
Примітка. Вартість для кожної наступної конструктивно однотипної очисної споруди, обладнання, що входить в один блок, визначається з коефіцієнтом 0,85.

27.1.5. Наладка установки термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - виведення установки на задані параметри; перевірка надійності та економічності її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми робіт
	10

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної армату​ри; засобів технологічного контролю та виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	

	5.
	Надання технічної допомоги в прийманні обладнання з монтажу та його комплексного випробування
	8

	6.
	Розробка оперативної схеми та тимчасової інструкції по експлуатації установки, складання тимчасової режимної карти
	15

	7.
	Технічне керівництво пуском установки. Визначення основних експлуатаційних показників роботи установки. Аналіз показників роботи установки та розробка заходів по висновку установки на задані параметри
	15

	8.
	Технічна допомога по впровадженню розроблених заходів та наладці експлуатаційних режимів установки при виведенні її на задані параметри роботи
	10

	9.
	Обробка та узагальнення результатів наладочних робіт. Коректування опера​тивної схеми, інструкції по експлуатації та режимної карти. Складання звітної документації
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 27.1.5 (РЭ10-27-1-5-А--РЭ10-27-1-5-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв.

       2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,2    -  при термічному знешкоджуванні мінеральних відходів;

· 0,85 - для кожної наступної установки при одночасному виконанні робіт на декількох  конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0.2 -  для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

27.2.1. Експериментально-наладочні роботи на “чистому” оборотному циклі 

водопостачання.


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та технологією очистки, умовами експлуатації. Складання переліку підготовчих робіт. Визначення місць установ​ки пристроїв для відбору проб. Розробка ескізів на необхідні пристосування та робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань для визначення фактичних характеристик роботи споруд та обладнання з виконанням необхідних фізико-хімічних ана​лізів. Обробка результатів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття характеристик роботи споруд та обладнання при різноманітних режимах роботи, виконання фізико-хімічних аналізів. Обробка та аналіз результатів, виявлення недоліків в роботі та вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення основних випробувань при виеденні споруд та обладнання на оп​тимальний режим, виконання фізико-хімічних аналізів. Обробка результатів. Коректування режимної карти та іншої експлуатаційної документації по отриманим даним
	20

	7.
	Складання технічного звіту та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.2.1 (РЭ10-27-2-1)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,1 -     при продуктивності "чистого" оборотного циклу більш 2500 м3/год;

· 0,9 -     при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,85 - для кожного наступного циклу при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно одноипних циклах, що входять в один блок;

· 0,2 -  для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.2.2. Експериментально-наладочні роботи на системі оборотного водопостачання металургійних виробництв


Мета роботи-наладка оптимального режиму роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та технологією очистки стічних вод, умовами експлуатації та станом систем. Складання переліку підготовчих робіт, визначення місць установки пристроїв для відбору проб, розробка ескізів на необхідні пристосування та робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань для визначення фактичних характеристик роботи систем, установок, очисних споруд та обладнання з виконанням необхідних фізико-хімічних аналізів. Обробка результатів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття характеристик роботи систем, установок, споруд та обладнання при різних режимах роботи, виконання фізико-хімічних аналізів. Аналіз результатів, виявлення недоліків у роботі та вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення основних випробувань при висновку систем, установок, споруд та обладнання на оптимальний режим роботи, виконання фізико-хімічних аналізів. Обробка результатів, коректування режимної карти та іншої експлуатаційної документації по отриманим даним
	20

	7.
	Складання технічного звіту та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.2.2 (РЭ10-27-2-2-1-А--РЭ10-27-2-2-4-В)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,2    -   при продуктивності системи вище означеної в таблиці;

· 1,1    -   при наладці механізованої або гідравлічної приборки окалини та масел (до п.3);

· 1,1    -   при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів;

· 0,9    -   при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,85 -  для кожної наступної системи при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних системах, що входять в один блок;

· 0,2  -  для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.2.3. Експериментально-наладочні роботи на установці фізико-хімічної обробки води


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та технологією фізико-хімічної обробки води, умовами експлуатації та станом установки. Складання переліку підготовчих робіт, визначення місць установки пристроїв для відбору проб, розробка ескізів на необхідні пристосування та робочої програми проведення експериментально-наладочних робіт
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань для визначення фактичних характеристик роботи систем, установок та обладнання з виконанням необхідних фізико-хіміних аналізів. Обробка матеріалів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття характеристик роботи установки та обладнання при різних режимах роботи, виконання фізико-хімічних аналізів. Аналіз результатів, виявлення недоліків в роботі. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення основних випробувань при висновку установки та обладнання на оптимальний режим роботи, виконання фізико-хімічних аналізів. Обробка результатів. Коректування режимної карти та іншої експлуатаційної документації по отриманим даним
	20

	7.
	Складання та випуск технічного звіту та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.2.3 (РЭ10-27-2-3-1-А--РЭ10-27-2-3-8-Е-Д)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,8    -  при необхідності попереднього термозм(якшення або при числі ступінів випарювання більш 3 (до п. 06);

· 1,5    - при виконанні робіт з особливо агресивними середовищами (плавикова кислота та інш.);

· 1,1     -  при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів (окрім п. 04);

· 0,9     -  при відсутності установки реагентної обробки води (окрім п. 04);

· 0,85  -  для кожної наступної установки при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,6     -   для установок нейтралізації періодичного типу (до п. 02);

· 0,3    -  при  необхідності  глибокої  очистки  на  кожний наступний ступінь очистки (до п.06);

· 0,2   -   для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом;

· При видаленні з стічних вод іонів методом (до п. 03);

· 2,0    -   зворотного осмосу;

· 1,8    -   електродіалізу;

· 1,5    -   ультрафільтрування;

· 1,3    -   електрофільтрації;

· 1,2    -   електрокоагуляції;

· 1,1    -   напірної флотації;

· 0,9    -   магнітної обробки.

27.2.4. Експериментально-наладочні роботи на окремих очисних спорудах та обладнанні

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення зі схемою очистки стічних вод, технічною документацією, умовами експлуатації спорудження, обладнання та його станом. Складання програми підготовчих робіт, визначення місць відбору проб та установки приладів, видача необхідних ескізів на виготовлення пробовідбірників
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань з метою визначення фактичних характеристик роботи спорудження, обладнання та виконання необхідних замірів та фізико-хімічних аналізів. Обробка результатів, виявлення конструктивних та технологічних недоліків та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Технологічна наладка роботи споруд, обладнання при різних режимах роботи, зняття основних характеристик роботи, виконання замірів та фізико-хімічних аналізів. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення основних випробувань при виведенні спорудження, обладнання на оптимальний режим роботи, виконання замірів та фізико-хімічних аналізів, зняття основних характеристик роботи. Обробка матеріалів, коректування режимної карти та інш. експлуатаційної документації по отриманим даним
	20

	7.
	Складання та випуск технічного звіту та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.2.4 (РЭ10-27-2-4-А--РЭ10-27-2-4-Д)
Примітка. Вартість для кожного наступного конструктивно однотипного спорудження, що входить в один блок, визначається з коефіцієнтом 0,85.

27.2.5. Експериментально-наладочні роботи на установці термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами та особливостями експлуатації, технологічним процесом, станом обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та захисту, обстеження з метою виявлення недоліків та обслуговування установки. Складання робочої програми експериментально-наладочних робіт
	10

	4.
	Розробка методики випробувань та схем експериментального контролю. Підготовка та видача Замовнику переліку необхідних приладів, інструментів та матеріалів, а також технічної документації на виготовлення пристроїв та обладнання для експериментального контролю
	15

	5.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при збиранні схеми експериментального контролю, випробування роботи окремих вузлів приладів та пристроїв
	8

	6.
	Проведення попередніх випробувань для визначення фактичних експлуатаційних характеристик обладнання та систем установки. Наладка системи експериментального контролю. Обробка та аналіз результатів попередніх випробувань
	15

	7.
	Проведення основної серії випробувань установки. Обробка та аналіз результатів випробувань, вибір оптимального режиму
	25

	8.
	Проведення випробувань з метою перевірки оптимального режиму. Коректування інструкцій по експлуатації та режимної карти
	10

	9.
	Обробка та узагальнення результатів експериментально-наладочних робіт. Оформлення звітної документації
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 27.2.5 (РЭ10-27-2-5-1-А--РЭ10-27-2-5-2-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки термічного знешкоджування органічних відходів металургійних виробництв.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

1,2  - при термічному занешкоджуванні мінеральних відходів;

0,85- для  кожної наступної  установки при  одночасному  виконанні  робіт на декількох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

0,2  - для  кожної  одиниці  додатково  введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.3. ВИПРОБУВАННЯ

27.3.1. Випробування системи оборотного водопостачання металургійних виробництв


Мета роботи-визначення параметрів роботи системи на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання та погодження з Замовником кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами експлуатації та станом систем та обладнання. Складання переліку підготовчих робіт, визначення місць відбору проб та установки вимірювальних приладів, розробка програми випробувань
	30

	4.
	Випробування систем та установок в експлуатаційному режимі. Визначення фактичних параметрів роботи, кількості та якісного складу стоків, аналіз отриманих результатів та оцінка ефективності роботи окремих вузлів
	50

	5.
	Складання технічного висновку та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.3.1 (РЭ10-27-3-1-1-А--РЭ10-27-3-1-4-В)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

1,2    - при продуктивності системи вище означеної в таблиці;

0,9    - при відсутності установки реагентної обробки води;

0,85 - для кожної наступної системи при одночасному виконанні робіт на декількох кон-структивно однотипних системах, що входять в один блок;

0,2   - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.3.2. Випробування установки фізико-хімічної обробки води


Мета роботи - визначення параметрів роботи установки на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання та погодження з Замовником кошторисно-договір-ной документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами експлуатації та стани систем та обладнання. Складання переліку підготовчих робіт, визначення місць відбору проб та установки вимірювальних приладів, розробка програми випробувань
	30

	4.
	Випробування систем та установок в експлуатаційному режимі. Визначення фактичних параметрів роботи, кількості та якісного складу стоків, аналіз отриманих результатів та оцінка ефективності роботи окремих вузлів
	50

	5.
	Складання технічного висновку та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.3.2 (РЭ10-27-3-2-1-А--РЭ10-27-3-2-6)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коффицентами:

· 1,8 - при необхідності попереднього термозм(якшення або при числі ступенів випарювання більш 3 (до п. 06).

· 1,5 - при виконанні робіт з особо агресивними средовищами (плавикова кислота та інш.)

· 0,9 - при відсутності установки реагентної обробки води (окрім п. 02);

· 0,85 - для кожної наступної установки при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,6 - для установок нейтралізації періодичного типу (до п. 02);

· 0,3 - при необхідності глибокої очистки на кожний наступний ступінь очистки (до п. 06);

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом;

· При вилученні з стічних вод іонів методом (до п. 03);

· 2,0 - зворотного осмосу;

· 1,8 - електродіаліза;

· 1,5 - ультрафільтрування;

· 1,3 - електрофлотації;

· 1,2 - електрокоагуляції;

· 1,1 - напірної флотації;

· 0,9 - магнітної обробки.

27.3.3. Випробування окремих очисних споруд та обладнання


Мета роботи - визначення параметрів роботи обладнання на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією споруд (обладнання), їх призначенням, технічними даними, фізико-хімічним складом стічних вод, умовами та режимами роботи та їх станом. Складання робочої програми та переліку підготовчих робіт, визначення місць відбору проб та установки вимірювальних приладів
	30

	4.
	Проведення випробувань в експлуатаційному режимі, проведення замірів, визначення фактичних характеристик роботи, виконання фізико-хімічних аналізів до та після очисних споруд. Обробка та аналіз отриманих результатів, оцінка ефективності роботи спорудження (обладнання)
	50

	5.
	Складання технічного висновку та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.3.3 (РЭ10-27-3-3-А--РЭ10-27-3-3-Д)
Примітка. Вартість кожного наступного спорудження, при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних спорудах, що входять в один блок, визначається з коефіцієнтом 0,85.

27.3.4. Випробування установки термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - визначення фактичних техніко-економічних показників установки при експлуатаційному режимі роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%


	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами та особливостями експлуатації та станом систем та обладнання установки. Складання робочої програми випробувань
	15

	4.
	Розробка методики випробувань. Підготовка та видача Замовнику переліку підготовчих робіт, необхідних приладів, матеріалів та документації на виготовлення обладнання та пристроїв для випробувань
	20

	5.
	Технічне керівництво збиранням та наладкою схеми вимірів. Визначення експлуатаційних показників роботи установки
	40

	6.
	Обробка та узагальнення результатів випробувань. Пдготовка та видача висновку. Оформлення акту закінчення роботи
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 27.3.4 (РЭ10-27-3-4-1-А--РЭ10-27-3-4-2-Б)
Примітка: 1. Вартість визначена для установки термічного знешкоджування органічних відходів металургійних виробництв.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,2 - при термічному знешкоджуванні мінеральних відходів;

· 0,85 - для кожної наступної установки при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.4. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

27.4.1. Надання технічної допомоги по експлуатації системи оборотного водопостачання металургійних виробництв


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації роботи системи оборотного водопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та режимами роботи. Складання переліку підготовчих робіт та погодження з Замовником робочої програми
	15

	4.
	Проведення огляду споруд та обладнання з оцінкою його технічного стану. Зняття основних характеристик роботи споруд, обладнання та системи. Обробка отриманих даних та порівняння їх з проектними показниками
	25

	5.
	Розробка рекомендацій по модернізації або зміненні споруд, обладнання, технологічної схеми; коректування режимів роботи системи споруд, обладнання, видача ескізів та інш.
	15

	6.
	Надання технічної допомоги при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт
	

	7.
	Проведення контрольних режимних випробувань, визначення основних характеристик роботи системи, споруд, обладнання; обробка матеріалів, коректування режимної карти та технологічної інструкції
	25

	8.
	Складання технічного висновку та рекомендацій по надійній та ефективній роботі системи, споруд, обладнання. Оформлення акту закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.1 (РЭ10-27-4-1-1-А--РЭ10-27-4-1-4-В)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,2 -  при продуктивності вище означеної в таблиці;

· 1,1 -  при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів;

· 0,9 -  при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,85 - для кожної наступної установки при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,2 - для кожної додатково введеної одиниці обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.4.2. Надання технічної допомоги по експлуатації установки фізико-хімічної обробки води

Мета роботи - поліпшення техніко-екомичених показників та підвищення рівня експлуатації уста-новки.                                            Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та режимом роботи. Складання переліку підготовчих робіт та погодження з Замовником робочої програми
	15

	4.
	Проведення огляду споруд та обладнання з оцінкою його технічного стану. Зняття основних характеристик
	25

	5.
	Розробка рекомендацій по модернізації або заміні споруд, обладнання; коректування режимів роботи системи, споруд, обладнання, видача ескізів та інш.
	15

	6.
	Надання технічної допомоги при виконанні ремонтно-віднов​лювальних робіт
	5

	7.
	Проведення контрольних режимів випробувань, визначення основних характеристик роботи системи, споруд, обладнання, обробка матеріалів, коректування режимної карти та технологічної інструкції
	25

	8.
	Складання технічного висновку та рекомендацій по надійній та ефективній роботі системи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.2 (РЭ10-27-4-2-1-А--РЭ10-27-4-2-8-Е-Д)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,.8 -  при необхідності попереднього термозм(якшення або при числі ступенів випарювання більш 3 (до п. 6)

· 1,5 -   при виконанні робіт з особливо агресивними середовищами (плавикова кислота та інш.);

· 1,1 -   при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів (окрім п. 04);

· 0,9 -   при відсутності установки реагентної обробки води (окрім п. 04)

· 0,85 - для кожної наступної установки. При одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,6 -   для установок нейтралізації періодичного типу (до п. 02);

· 0,3 -   при необхідності глибокої очистки на кожну наступну ступінь очистки (до п. 06);

· 0,2 -  для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не пе-  редбачених проектом;

При видаленні з стічних вод іонів методом (до п. 03):

· 0,2  -  зворотного осмосу;

· 1,8  -  електродиалізу;

· 1,5  -  ультрафільтрування;

· 1,3  -  електрофлотації;

· 1,2  -  електрокоагуляції;

· 1,1  -  напірної флотації;

· 0,.9 -  магнітної обробки.

27.4.3. Надання технічної допомоги по експлуатації окремих очисних споруд та обладнання

Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації.                                            Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, режимами роботи спорудження, обладнання. Розробка та погодження робочої програми та переліку підготовчих робіт
	15

	4.
	Огляд спорудження, обладнання. Виявлення конструктивних та технологічних недоліків, перевірка правильності ведення експлуатаційного режиму. Виявлення отриманих даних та порівняння їх з проектними показниками
	25

	5.
	Розробка заходів, що забезпечують необхідний ступінь надійності роботи спорудження (обладнання), підбір вузлів або їх реконструкція, проробка можливих варіантів, виконання необхідних розрахунків та ескізів
	15

	6.
	Надання технічної допомоги при виконанні ремонтно-віднов​лювальних робіт
	5

	7.
	Проведення контрольних випробувань та виведення споруди (обладнання) на тривкий та надійний режим роботи. Виконання необхідних замірів та фізико-хімічних аналізів, визначення ефективності роботи споруди (обладнання); обробка матеріалів, коректування режимної карти та інших документів
	25

	8.
	Складання технічного висновку та рекомендацій по надійній та ефективній роботі споруди (обладнання). Оформлення акту закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.3 (РЭ10-27-4-3-А--РЭ10-27-4-3-Д)
Примітка. Вартість для кожної наступної одиниці обладнання, при одночасному виконанні робіт на декількох конструктивно однотипних одиницях обладнання, що входять в один блок, визначається з коефіцієнтом 0,85.

27.4.4. Надання технічної допомоги по експлуатації установки знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та режимом роботи технологічного обладнання та установки. Розробка та погодження з Замовником робочої програми
	10

	4.
	Обстеження установки та аналіз організації її експлуатації. Оцінка технічного стану установки та її окремих елементів та вузлів. Визначення основних експлуатаційних показників установки, порівняння їх з проектними даними та режимною картою
	30

	5.
	Обробка та аналіз результатів обстеження виявлення причин порушень в роботі установки; розробка та погодження з Замовником рекомендацій по поліпшенню техніко-економічних показників та організації експлуатації установки, по усуненню виявлених неполадок та удосконаленню елементів установки
	20

	6.
	Надання технічної допомоги в процесі реалізації розроблених рекомендацій. Проведення контрольних випробувань або замірів після впровадження рекомендацій. Коректування режимної карти
	25

	7.
	Обробка матеріалів. Складання висновку про роботу установки. Оформлення акту закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.4 (РЭ10-27-4-4-А--РЭ10-27-4-4-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки термічного знешкоджування органічних відходів металургійних виробництв.

  2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,2   -  при термічному знешкоджуванні мінеральних відходів;

· 0,85 -  для кожної наступної установки при одночасному виконанні робіт на декілкох конструктивно однотипних установках, що входять в один блок;

· 0,2   -  для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.4.5. Надання технічної допомоги при проведенні гідравлічної очистки трубопроводів від шламівого та сольових відкладень


Мета роботи - відновлення пропускної спроможності трубопроводу.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення схеми трубопроводної мережі. Розбивка на дільниці,. визначення твердості та товщини відкладень
	5

	4.
	Визначення місць введення очисних пристроїв та організація майданчиків для збору продуктів очистки.
	10

	5.
	Перевірка сітьової арматури, видалення з сеті звужуючих пристроїв та інших елементів, що заважають проходженню очисних пристроїв.
	10

	6.
	Виконання розрахунків по визначенню витрат та тиску води, яка підведена для очистки
	5

	7.
	Розробка конструкції пристроїв для очистки з урахуванням твердості відкладень, діаметру трубопроводів та тиску підведеної води
	10

	8.
	Технічне керівництво при виготовленні пристроїв очистки трубопроводів
	35

	9.
	Технічне керівництво при проведенні очистки трубопроводів
	10

	10.
	Манометрична зйомка очищених дільниць. Складання технічного висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.5 (РЭ10-27-4-5)
Примітка: 1. Вартість визначена для гідравлічної очистки дільниці трубопроводів діаметром до 400 мм довжиною до 1 км.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

-    1,5  -   при виконанні роботи на трасі, що минає в важкоприступних місцях;

-    1,2  -   при діаметрі трубопроводів більш 400 мм;

-    1,0 +0,8((n-1)  -  при наявності на дільниці трубопроводів відгалужень, стандартних

      поворотів або довжині більш 1 км, де n - кількість відгалужень, поворотів або к лометрів довжини.

27.4.6. Обстеження (технічний нагляд) стану та рівня експлуатації водного господарства підприємства (виробництва, цеху) з розробкою заходів по підвищенню надійності та ефективності роботи систем водопостачання, очисних споруд та обладнання


Мета роботи - обстеження стану систем оборотного водопостачання, контроль дотримання вимог нормативної документації, розробка переліку заходів по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Складання та затвердження програми обстеження
	2

	4.
	Підготовка до обстеження підприємства (ознайомлення зі складом, технічною документацією на оборотні цикли водопостачання, споруди, обладнання, планами екологічних заходів, постановами, показниками, статистичною звітністю та інш.)
	5

	5.
	Обстеження оборотних систем, установок, споруд та обладнання; огляд та визначення технічного стану, обладнання, виявлення недоліків та причин неефективної роботи; перевірка наявності паспортів, правильність їх ведення, режимних карт, інструкцій та іншої робочої документації; перевірка виконання директивних документів; аналіз рівня організації експлуатації; аналіз рівня організації ремонтів; аналіз рівня служби охорони природи
	55

	6.
	Обробка матеріалів обстеження, складання розпоряджень та оргтехзаходів
	15

	7.
	Складання акту обстеження (нагляду)
	15

	8.
	Погодження та затвердження акту на підприємстві та в вищестоячій організації
	3

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.6 (РЭ10-27-4-6-А--РЭ10-27-4-6-В)
Примітка: 1. Вартість визначена для підприємства (виробництва, цеху) з оборотною системою водопостачання, розташованого на одному самостійному проммайданчику.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

-     2,5 - при наявності на підприємстві систем оборотного водопостачання більш 40;

-     2,2 - то же 31-40;

-     1,9 - то же 21-30;

-     1,6 - то же 11-20;

-     1,4 - то же 6-10;

-     1,2 - то же 1-5;

-     1,5 - при розташуванні підприємства більш, ніж на 4 самостійних проммайданчиках;

-     1,3 - то же на 2-4 самостійних проммайданчиках;

-     1,1 - при загальному водоспоживанні більш 100 тис. м3/год;

-     0,7 - при загальному водоспоживанні менш 2 тис. м3/год.

     3. При проведенні повторного обстеження (технічного нагляду) в період до 3-х років з часу попереднього обстеження визначається з коефіцієнтом 0,5, а в період більш 3-х років - коефіцієнтом 0,8.

27.4.7. Аналіз технологічної частини проекту систем оборотного водопостачання


Мета роботи - визначення відповідності проекту останнім досягненням науки та техніки, вимогам надійності та економічності, усунення недоліків проекту.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з розрахунково-пояснювальною-запискою та вивчення робочих креслень
	20

	4.
	Аналіз принципової схеми апаратів, технологічного контролю та дистанційного управління, захисту, сигналізації, блокувань. Перевірка необхідного ступеня контролю та безпеки роботи. Розгляд компонування основного та допоміжного обладнання, перевірка умов надійної та безаварійної роботи обладнання, вигоди експлуатації та проведення ремонтних робіт
	50

	5.
	Складання висновку та рекомендацій. Погодження їх з Замовником, проектними та науково-дослідними організаціями (при необхідності)
	20

	6.
	Оформлення акту закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.7 (РЭ10-27-4-7-А--РЭ10-27-4-7-Г)
Примітка. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,3 -  для знесолюючих, іонообмінних установок, установок по регенерації кислот, станцій регенерації, хімічного знешкоджування токсичних стічних вод (до п. г),

· 0,9 -  для "чистих" оборотних циклів

27.4.8. Аналіз технологічної частини проекту установки термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - визначення відповідності проекту сучасному рівню науки та техніки, вимогам надійності та економічності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та вивчення проекту установки
	20

	4.
	Аналіз технологічної та теплової схем установки. Розгляд компонування основного та допоміжного обладнання Перевірка умов надійності роботи обладнання, зручності експлуатації та ремонтних робіт
	35

	5.
	Аналіз принципових схем технологічного контролю, управління, захисту, сигналізації та блокувань, а також компонування пультів та щитів управління
	15

	6.
	Складання висновку по проекту та розробка рекомендацій по усуненню виявлених недоліків проекту
	20

	7.
	Оформлення акту закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.8 (РЭ10-27-4-8-А--РЭ10-27-4-8-Б)
27.4.9. Розробка технічних рішень по удосконаленню систем оборотного водопостачання металургійних виробництв


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи системи оборотного водопостачання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; визначення основних характеристик роботи системи, споруд, обладнання. Обробка матеріалів
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципової схеми, еcкізів технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів) Виконання розрахунків
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання з пояснювальною запискою на розробку технічних рішень. Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.9 (РЭ10-27-4-9-А--РЭ10-27-4-9-Д)
Примітки: 1. Вартість розробки робочої документації визначається цінниками Держбуду України та цінниками на нестандартизироване обладнання.

    2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів;

· 0,9 - при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.4.10. Розробка технічних рішень по удосконаленню установки фізико-хімічної обробки води


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи установок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; визначення основних характеристик роботи системи, споруд, обладнання. Обробка матеріалів
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципової схеми, ескізів технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів). Виконання розрахунків
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання з пояснювальною запискою на розробку технічних рішень. Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.10 (РЭ10-27-10-А--РЭ10-27-4-10-Д)
Примітки: 1. Вартість розробки робочої документації визначається цінниками Держбуду України та цінниками на нестандартизоване обладнання.

      2. При зміненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається з наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - при подачі шламової пульпи в корпус обезводнення шламів;

· 0,9 - при відсутності установки реагентної обробки води;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання або очисних споруд, не передбачених проектом.

27.4.11. Розробка технічних рішень по удосконаленню окремих очисних споруд та
обладнання


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи окремих очисних споруд та обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної); вивчення умов та режимів роботи; визначення основних характеристик роботи системи, споруд, обладнання. Обробка матеріалів
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципової схеми, ескізів технічних та компонувальних рішень, при необхідності зіставлення та оцінка можливих варіантів). Виконання розрахунків
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання з пояснювальною запискою на розробку технічних рішень. Складання акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.11 (РЭ10-27-4-11-А--РЭ10-27-4-11-Д)
Примітка. Вартість розробки робочої документації визначається цінниками Держбуду України та цінниками на нестандартизоване обладнання.

27.4.12. Розробка технічних рішень по удосконаленню установки термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектної, монтажної, ремонтної та експлуатаційної та інш.); вивчення умов та режимів роботи; обстеження установки; складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципових схем, ескізів, технічних та компонувальних рішень). Складання та оцінка можливих варіантів
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання на розробку робітничого проекту. Оформлення акту закінчення роботи
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.12 (РЭ10-27-4-12)
Примітка: 1. Вартість розробки робочої документації визначається цінниками Держбуду України та цінниками на нестандартизоване обладнання.

      2. Вартість для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом, визначається з коефіцієнтом 0,2.

27.4.13. Паспортизація системи водопостачання та водовідведення (установок, споруд, обладнання) металургійних підприємств


Мета роботи - оснащення підприємств технічною документацією та поліпшення стану експлуатації об'єктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією
	15

	4.
	Огляд систем оборотного водопостачання (установок, споруд, облад​нання), збір вихідних даних, необхідних для складання паспорту
	35

	5.
	Обробка матеріалів, складання паспорту та акту закінчення роботи
	45

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.13 (РЭ10-27-4-13-А--РЭ10-27-4-13-В)
27.4.14. Паспортизація установки термічного знешкоджування відходів металургійних виробництв


Мета роботи - оснащення підприємств технічною документацією.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією
	25

	4.
	Розробка проекту паспорту установки, погодження з Замовником
	15

	5.
	Розробка остаточної редакції паспорту установки та передача його Замовнику
	55

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.14 (РЭ10-27-4-14)
27.4.15. Уточнення вартості водоохоронних об'єктів (споруд, установок, обладнання) металургійних підприємств


Мета роботи - упорядкування обліку та уточнення вартості водоохоронних об'єктів (споруд, установок, обладнання).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення зі структурою підприємства технічною документацією на водоочисне обладнання та споруди, формами статообліку, бухгалтерської документації
	10

	4.
	Уточнення водоохоронного обладнання та споруд; огляд всього водоохоронного обладнання та споруд, зіставлення фактично встановленого обладнання проекту
	30

	5.
	Визначення вартості водоохоронного обладнання (поелементно); по кошторисам проектних та будівельно-монтажних організацій; кошторисам підприємства; балансової вартості, аналогової вартості
	40

	6.
	Обробка матеріалів, складання зіставних відомостей по цехам та виробництвам. Складання акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 27.4.15 (РЭ10-27-4-15-А--РЭ10-27-4-15-Д)
27.5. ЛАБОРАТОРНІ  ВИПРОБУВАННЯ

27.5.1. Хімічний аналіз стічних вод


Мета роботи - визначення якості води

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2.0

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3.0

	3.
	Ознайомлення з роботою очисних споруд. Визначення необхідного обсягу аналізів, вибір місця та графіка відбору проб, підбір методик, підготовка приладів, реактивів, посуду та інш.
	

	4.
	Відбір проб та виконання фізико-хімічних аналізів:
	

	4.1.
	Хімічний аналіз води:
	

	4.1.1.
	Повний (не менше 16 інгредиєнтів)
	13.0

	4.1.2.
	Скорочений (не менше 7 інгредиєнтів)
	5.7

	4.1.3.
	Одиничний ваговий
	1.0

	4.2.
	Побудова калібрувальної кривої для фотоколориметру
	24.3

	4.3.
	Хімічний аналіз однієї проби відкладень
	15.4

	4.4.
	Інструментальний (люмінісцентний) аналіз нафтопродуктів та масел
	3.2

	4.5.
	Визначення змісту вологи в нафтопродуктах
	4.1

	4.6.
	Хіміко-технічний аналіз та контроль якості реагентів, що застосовуються в технологічних процесах
	8.1

	4.7.
	Аналіз робочих розчинів реагентів, що застосовуються в технологічних процесах
	5.2

	5.
	Обробка матеріалів, складання технічного звіту та акту закінчення роботи
	5.0

	
	Всього
	100


Таблиця 27.5.1 (РЭ10-27-5-1)
ГЛАВА 28. ОБЕЗВОДНЕННЯ  ШЛАМІВ

28.1. НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

28.1.1. Наладка корпусу механічного обезводнення шламів металургійних виробництв


Мета роботи - виведення на задані параметри роботи корпусу обезводнення шламів, перевірка надійності та економічності його роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією; виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми робіт
	15

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запірної арматури та засобів технологічного контролю; виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості виявлених дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Розробка інструкції та тимчасової режимної карти по експлуатації корпуса обезводнення шламів; надання технічної допомоги в прийманні корпусу обезводнення шламів з монтажу
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в пуску корпусу обезводнення шламів на заданих параметрах; зняття основних показників роботи корпусу обезводнення шламів; виконання физико-хімічних аналізів; виявлення несправностей та причин, що погіршують експлуатаційні показники; розробка заходів по усуненню несправностей; видача режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів, коректування інструкції, режимної карти, оформлення акту закінчення роботи, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.1.1 (РЭ10-28-1-1-1-А—РЭ10-28-1-1-4-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для корпусу механічного обезводнення шламів з одностадійним технологічним процесом (класифікації, згущення, обезводнення).

      2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - за наявності в корпусі механічного обезводнення шламів системи подачі шламу на установку термічного обезводнення (сушіння) шламів;

· 0,9 - при продуктивності корпусу менш означеної в таблиці;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом;

· 0.15 - для другої та кожної наступної стадії технологічного процесу

28.1.2. Наладка окремого елементу (апарату, обладнання) схеми обезводнення шламів


Мета роботи - виведення на задані параметри роботи окремого елементу (апарату, обладнання), перевірка надійності та економічності його роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією; виявлення дефектів проекту; складання та погодження програми робіт
	15

	4.
	Огляд окремого елементу (апарату, обладнання), трубопроводів, запорної арматури та засобів технологічного контролю; виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості виявлених дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Розробка інструкції та тимчасової режимної карти по експлуатації окремого елементу (апарату, обладнання); надання технічної допомоги в прийманні окремого елементу (апарату, обладнання) з монтажу
	25

	6.
	Надання технічної допомоги в пуску окремого елементу (апарату, обладнання) на заданих параметрах; зняття основних показників роботи окремого елементу (апарату, обладнання); виконання фізико-хімічних аналізів; виявлення несправностей та причин, що погіршують експлуатаційні показники; розробка заходів по усуненню несправностей; видача режимної карти
	20

	7.
	Обробка матеріалів, коректування інструкції, режимної карти, оформлення акту закінчення роботи, що містить висновки та рекомендації
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.1.2 (РЭ10-28-1-2-А—РЭ10-28-1-2-Б)
28.1.3. Наладка установки термічного обезводнення шламів


Мета роботи - виведення установки на задані параметри; перевірка надійності та економічності її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією; виявлення недоліків проекту; складання робочої програми наладочних робіт
	10

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання, трубопроводів, запорної та регулюючої арматури, засобів технологічного контролю; виявлення відповідності їх проекту; перевірка якості монтажу; складання відомості дефектів та розробка заходів по їх усуненню
	15

	5.
	Надання технічної допомоги в прийманні обладнання з монтажу та його комплексному випробуванні
	8

	6.
	Розробка оперативної схеми та тимчасової інструкції по експлуатації установки, складання тимчасової режимної карти
	15

	7.
	Технічне керівництво пуском установки. Визначення основних експлуатаційних показників роботи установки. Аналіз показників роботи установки та розробка заходів по виведенню установки на задані параметри роботи
	15

	8.
	Технічна допомога по впровадженню розроблених заходів та наладці експлуатаційних режимів установки при виведенні її на задані параметри роботи
	10

	9.
	Обробка та узагальнення результатів наладочних робіт.
	12

	
	Коректування оперативної схеми, інструкції по експлуатації установки та режимної карти. Складання звітної документації
	

	
	Всього
	100


Таблиця 28.1.3 (РЭ10-28-1-3-А—РЭ10-28-1-3-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки термічного обезводнення шламів аглодоменного виробництва при спалюванні природного газу

      2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 1,2 - при спалюванні рідкого палива;

· 1,1 - при спалюванні штучних газів (доменного, коксового та ін.);

· 1,02 - при термічному обезводненні шламів конверторного виробництва;

· 1,1 - при термічному обезводненні шламів мартенівського та електросталепла​вильного виробництва;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково впровадженого обладнання, передбаченого проектом.

28.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

28.2.1. Експериментально-наладочні роботи на корпусі механічного обезводнення шламів металургійних виробництв


Мета роботи - наладка оптимального режиму.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, схемою ланцюга апара​тів, станом технологічного обладнання та умовами експлуатації ос​новного та допоміжного обладнання. Складання переліку підготов​чих робіт, визначення місць установки пристосувань вимірювання; розробка ескізів на виготовлення пристосувань для відбору проб пульпи та шламу. Розробка та погодження з Замовником програми випробувань
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань з метою визначення фактичних характеристик роботи схеми ланцюга апаратів корпуса обезводнення шламу та допоміжного обладнання з виконанням фізико-хімічних аналізів. Обробка матеріалів
	20

	5.
	Проведення випробувань та зняття характеристик роботи основного та допо​міжного обладнання корпуса обезводнення шламу. Виконання фізико-хімічних аналізів. Обробка матеріалів та аналіз результатів. Виявлення недоліків в робо​ті та вибір оптимального режиму. Уточнення програми основних випробувань
	25

	6.
	Проведення основних випробувань та виведення на оптимальний режим роботи корпусу обезводнення шламів, виконання фізико-хімічних аналізів. Обробка результатів, коректування режимної карти та іншої експлуатаційної документації по отриманим даним
	20

	7.
	Складання технічного звіту та акту закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.2.1 (РЭ10-28-2-1-1-А—РЭ10-28-2-1-4-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для корпусу механічного обезводнення шламів з одностадійним технологічним процесом (класифікації, згущення, обезводнення).

2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - за наявності в корпусі механічного обезводнення шламів системи подачі шламу на установку термічного обезводнення (сушіння) шламів;

· 0,9 - при продуктивності корпусу менш означеної в таблиці;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом;

· 0,15 - для другої та кожної наступної стадії технологічного процесу.

28.2.2. Експериментально - наладочні роботи на окремому елементі (апараті, обладнанні) схеми обезводнення шламів


Мета роботи - наладка оптимального режиму роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення зі схемою обезводнення шламів, технічною документацією, умовами роботи спорудження (апарату, обладнання) та його станом
	15

	4.
	Проведення попередніх випробувань, визначення основних характеристик роботи споруд (обладнання, апарату), виконання фізико-хімічних аналізів шламової пульпи та шламу. Обробка результатів, виявлення конструктивних та технологічних недоліків та розробка заходів по їх усуненню
	20

	5.
	Технологічна наладка роботи споруд (апарату, обладнання) при різноманітних режимах роботи, виконання замірів та фізико-хімічних аналізів шламу та шламової пульпи. Вибір оптимального режиму
	25

	6.
	Проведення випробувань при виведенні на оптимальний режим роботи спорудження (апарату, обладнання), виконання необхідних замірів та аналізів. Об​робка результатів, коректування режимної карти та ін. Експлуатаційної доку​ментації
	20

	7.
	Складання технічного звіту та акту закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.2.2 (РЭ10-28-2-2-А—РЭ10-28-2-2-В)
28.2.3. Експериментально-наладочні роботи на установці термічного обезводнення шламів


Мета роботи - визначення оптимальних техніко-економічних показників установки, підвищення надійності та економічності її роботи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами та особливостями експлуатації, технологічним процесом, станом обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та захисту; обстеження з метою виявлення недоліків експлуатації та обслуговування установки. Складання робочої програми експериментально-наладочних робіт
	10

	4.
	Розробка методики випробувань та схеми експериментального контролю. Підготовка та видача Замовнику переліку необхідних приладів, інструментів та матеріалів, а також технічної документації на виготовлення пристосувань та обладнання для експериментального контролю
	10

	5.
	Технічне керівництво та надання технічної допомоги при зборці схеми експериментального контролю. Випробування роботи окремих вузлів, приладів, пристосувань
	8

	6.
	Проведення попередніх випробувань для визначення фактичних експлуата​ційних характеристик обладнання та систем установки. Наладка системи експериментального контролю. Обробка та аналіз результатів попередніх випробувань
	20

	7.
	Проведення основної серії випробувань установки. Обробка та аналіз результатів випробувань. Вибір оптимального режиму
	25

	8.
	Проведення випробувань з метою перевірки оптимального режиму. Коректування інструкції по експлуатації та режимної карти
	10

	9.
	Обробка та узагальнення результатів експериментально-наладочних робіт. Оформлення звітної документації
	12

	
	Всього
	100


Таблиця 28.2.3 (РЭ10-28-2-3-1-А—РЭ10-28-2-3-3-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки термічного обезводнення шламів аглодоменного виробництва при спалюванні природного газу.

      2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 1,2 - при термічному обезводненні шламів конверторного виробництва;

· 1,1 - при термічному обезводненні шламів мартенівського та електростале​плавиль-ного виробництва;

· 1,2 - при спалюванні рідкого палива;

· 1,1 - при спалюванні штучних газів (доменного, коксового та ін.);

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проект-том.

28.3. ВИПРОБУВАННЯ

28.3.1. Випробування корпусу механічного обезводнення шламів металургійних виробництв


Мета роботи - визначення параметрів роботи корпусу на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання та погодження з Замовником кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами експлуатації, станом основного та допоміжного обладнання корпусу обезводнення шламу, складання переліку підготовчих робіт, визначення місць відбору проб пульпи, шламу та установки необхідних приладів, розробка програми випробувань
	30

	4.
	Проведення випробувань технологічної схеми корпусу обезводнення шламу в експлуатаційному режимі. Зняття фактичних параметрів роботи, аналіз фізико-хімічних властивостей вхідної пульпи, проміжних продуктів її обробки та шламу. Визначення ефективності роботи корпусу обезвоводнення шламу
	50

	5.
	Складання технічного висновку та акту про закінчення робіт
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.3.1 (РЭ10-28-3-1-1-А—РЭ10-28-3-1-4-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для корпусу механічного обезводнення шламів з одностадійним технологічним процесом (класифікації, згущення, обезводнення).

      2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - за наявності в корпусі механічного обезводнення шламів системи подачі шламу на установку термічного обезводнення (сушіння) шламів;

· 0,9 - при продуктивності корпусу менш означеної в таблиці;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом;

· 0,15 - для другої та кожної наступної стадії технологічного процесу.

28.3.2. Випробування окремого елементу (апарату, обладнання) схеми обезводнення шламів


Мета роботи - визначення параметрів роботи окремого елементу (апарату, обладнання) на фактичних режимах.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, фізико-хімічним складом шламівої пульпи та шламу, умовами та режимами роботи та станом спорудження (апарату, обладнання), складання робочої програми та переліку підготовчих робіт
	30

	4.
	Проведення випробувань в експлуатаційному режимі роботи спорудження (апарату, обладнання), визначення основних характеристик роботи та вико​нання аналізів шламівої пульпи та шламу. Обробка та аналіз отриманих результатів, оцінка ефективності роботи.
	50

	5.
	Складання технічного висновку та акту закінчення роботи
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.3.2 (РЭ10-28-3-2-А—РЭ10-28-2-2-В)
28.3.3 Випробування установки термічного обезводнення шламів


Мета роботи - визначення фактичних техніко-економічних показників установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією, умовами та особливостями експлуатації та станом систем та обладнання установки. Складання робочої програми випробувань
	15

	4.
	Розробка методики випробувань. Підготовка та видача Замовнику переліку підготовчих робіт, необхідних приладів та матеріалів та документації на виготовлення обладнання та пристосувань для випробувань
	20

	5.
	Технічне керівництво зборкою та наладкою схеми вимірювань. Визначення експлуатаційних техніко-економічних показників роботи установки
	40

	6.
	Обробка та узагальнення результатів випробувань. Підготовка та видача висновку. Оформлення акту закінчення робіт
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 28.3.3 (РЭ10-28-3-3-1-А—РЭ10-28-3-3-3-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для установки термічного обезводнення шламів аглодоменного виробництва при спалюванні природного газу

      2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

-     1,2 - при термічному обезводненні шламів конверторного виробництва;

-     1,1 - то же мартенівського або електросталеплавильного виробництва;

-     1,2 - при спалюванні рідкого палива;

-     1,1 - при спалюванні штучних газів (доменного, коксового та ін.);

-    0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом.

28.4. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

28.4.1. Надання технічної допомоги при експлуатації корпуса механічного обезводнення шламів металургійних виробництв з одностадійним технологічним процесом


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації.                                                        Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та режимами роботи. Складання переліку підготовчих робіт та погодження з Замовником робочої програми
	10

	4.
	Проведення огляду споруд, апаратів, обладнання з оцінкою його технічного стану, визначення основних експлуатаційних характеристик роботи, перевірка відповідності їх проектним; виявлення впливу роботи основного виробництва; перевірка дотримання інструкцій ПТЕ та ПТБ при експлуатації. Обробка матеріалів
	20

	5.
	Розробка рекомендацій по підвищенню ефективності та надійності роботи корпусу; коректування режимів роботи. Видача ескізів та ін.
	20

	6.
	Надання технічної допомоги при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт
	5

	7.
	Проведення контрольних режимних випробувань, зняття основних експлуатаційних характеристик корпусу; обробка матеріалів; коректування режимної карти та технологічної інструкції
	30

	8.
	Складання технічного висновку та рекомендацій по надійній та ефективній роботі корпусу обезводнення шламів. Оформлення акту закінчення робіт
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.1 (РЭ10-28-4-1-1-А—РЭ10-28-4-1-4-Б)
Примітки: 1. Вартість визначена для корпусу механічного обезводнення шламів з одно​стадійним технологічним процесом (класифікації, згущення, обезводнення);

      2. При змінненні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 1,1 - при наявності в корпусі механічного обезводнення шламів системи подачі шламу на установку термічного обезводнення (сушіння) шламів;

· 0,9 - при продуктивності корпусу менш означеної в таблиці;

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом;

· 0,15 - для другої та кожної наступної стадії технологічного процесу

28.4.2 Надання технічної допомоги по експлуатації окремого елементу (апарату, обладнання) схеми обезводнення шламів


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення зі схемою обезводнення шламів, технічною документацією, режимами роботи; визначення впливу роботи схеми ланцюга апаратів на роботу окремого елементу. Складання переліку підготовчих робіт та погодження з Замовником робочої програми
	10

	4.
	Огляд спорудження (апарату, обладнання). Виявлення конструктивних та технологічних недоліків, перевірка правильності ведення експлуатаційного режиму. Обробка отриманих даних та порівняння їх з проектними показниками
	20

	5.
	Розробка рекомендацій по підвищенню ефективності та надійності роботи окремого елементу, видача та погодження з Замовником розрахунків, ескізів та ін. Документації
	20

	6.
	Надання технічної допомоги при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт
	5

	7.
	Проведення випробувань, визначення характеристик роботи окремого елементу схеми та пов'язанні зі всією схемою ланцюга апаратів, виконання фізико-хімічних аналізів; обробка матеріалів та порівняння їх з розрахунковими, коректування режимної карти та ін. документації
	30

	8.
	Складання технічного висновку та рекомендацій, оформлення акту закінчення робіт
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.2 (РЭ10-28-4-2-А—РЭ10-28-4-2-В)
28.4.3. Надання технічної допомоги по експлуатації установки термічного обезводнення шламів металургійних виробництв


Мета роботи - поліпшення техніко-економічних показників та підвищення рівня експлуатації установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника.
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та режимом роботи технологічного обладнання та установки. Розробка та погодження з Замовником робочої програми
	10

	4.
	Обстеження установки та аналіз організації її експлуатації. Оцінка технічного стану установки та її окремих елементів та вузлів. Визначення основних експлуатаційних показників установки, порівняння їх з проектними даними та режимною картою
	30

	5.
	Обробка та аналіз результатів обстеження; виявлення причин порушень в роботі установки; розробка та погодження з Замовником рекомендацій по поліпшенню техніко-економічних показників та організації експлуатації установки, по усуненню виявлених несправностей та удосконаленню елементів установки
	20

	6.
	Надання технічної допомоги в процесі реалізації розроблених рекомендацій. Проведення контрольних випробувань або замірів після впровадження рекомендацій. Коректування режимної карти
	25

	7.
	Обробка матеріалів. Складання висновку про роботу установки. Оформлення акту закінчення роботи
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.3 (РЭ10-28-4-3-А—РЭ10-28-4-3-В)
Примітка. Вартість для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом, визначається з коефіцієнтом 0,2.

28.4.4. Обстеження (технічний нагляд) стану та рівня експлуатації корпуса механічного обезводнення шламів підприємств з розробкою заходів по підвищенню надійності та ефективності його роботи


Мета роботи - обстеження стану корпусу обезводнення шламів; контроль дотримання вимог нормативної документації; розробка переліку заходів по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Складання та затвердження програми обстеження
	2

	4.
	Підготовка до обстеження (ознайомлення з технічною доку-ментацією, планами, постановами, заходами, показниками та ін.)
	5

	5.
	Обстеження корпусу обезводнення шламів:
	55

	
	а) споруд, апаратів, обладнання, визначення технічного стану, якості проведених ремонтів, контроль за оснащенням обладнання КВП та А; дотримання технологічного режиму у відповідності з режимною картою; виявлення недоліків та причин неефективної роботи;
	

	
	б) перевірка наявності паспортів, інструкцій, режимних карт; укомплектованості штатів, рівня підготовки та ін. документації;
	

	
	в) перевірка виконання директивних документів
	

	6.
	Обробка матеріалів обстеження, аналіз недоліків, складання розпорядження та оргтехзаходів
	15

	7.
	Складання акту обстеженя (нагляду)
	15

	8.
	Погодження та затвердження акту на підприємстві
	3

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.4 (РЭ10-28-4-4-А—РЭ10-28-4-4-Г)
Примітка. Вартість при продуктивності корпусу більш означеної в таблиці визначається з коефіцієнтом 1,2.

28.4.5. Обстеження (технічний нагляд) стану та рівня експлуатації установки термічного обезводнення шламів різноманітних металургійних виробництв з розробкою заходів по підвищенню надійності та ефективності її роботи


Мета роботи - обстеження стану установки термічного обезводнення шламів; контроль дотримання вимог нормативної документації; розробка переліку заходів по підвищенню рівня експлуатації.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника. Складання кошторисно-договірної документації
	5

	2.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектної, експлуатаційної та ін.)
	15

	3.
	Обстеження установок, визначення стану окремих вузлів та елемен​тів, якості їх виготовлення та ремонтних робіт, ступінь оснащення контрольно-вимірюваль​ними приладами, засобами сигналізації та автоматизації. Аналіз пошкоджень та недоліків в роботі обладнання
	40

	4.
	Ознайомлення з організацією експлуатації установок; перевірка відповідності фактичних умов експлуатації вимогам санітарних норм, правил технічної експлуатації та техніки безпеки; перевірка відповідності експлуатаційних інструкцій та оперативних схем та наявності їх на робочому місці
	25

	5.
	Обробка та аналіз матеріалів. Складання та видача Замовнику акту технагляду з оргтехзаходами по підвищенню надійності, ефективності та безпеки роботи установок
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.5 (РЭ10-28-4-5)
28.4.6. Аналіз технологічної частини проекту корпусу механічного обезводнення металургійних виробництв


Мета роботи - визначення відповідності проекту останнім досягненням науки та техніки, вимогам надійності та економічності.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з розрахунково-пояснювальною запискою та вивчення робочих креслень
	20

	4.
	Аналіз принципової схеми ланцюга апаратів, технологічного контролю, авто​матичного та дистанційного управління, захисту, сигналізації блокувань. Пере​вірка необхідної ступені контролю та безпечної роботи. Розгляд компонування основного та допоміжного обладнання, перевірка обладнання, зручність експлуатації та проведення ремонтних робіт
	50

	5.
	Складання висновків та рекомендацій. Погодження їх з Замовником, проектними та науково-дослідними організаціями (при необхідності)
	20

	6.
	Оформлення акту закінчення робіт
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.6 (РЭ10-28-4-6-А--РЭ10-28-4-6-Г)
28.4.7. Аналіз технологічної частини проекту установки термічного обезводнення шламів різних металургійних виробництв


Мета роботи - визначення відповідності проекта останнім досягненням науки та техніки, вимогам надійності та економічності

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією та вивчення проекту установки
	20

	4.
	Аналіз технологічної та теплової схем установки. Розгляд та компонування основного та допоміжного обладнання. Перевірка умов надійності роботи обладнання, зручність експлуатації та ремонтних робіт
	35

	5.
	Аналіз принципових схем технологічного контролю, управління, захисту, сигналізації та блокувань, а також компонування пультів та щитів управління
	15

	6.
	Складання висновку по проекту та розробка рекомендацій по усуненню виявлених недоліків проекту
	20

	7
	Оформлення акту закінчення роботи
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.7 (РЭ10-28-4-7-А--РЭ10-28-4-7-В)
28.4.8. Розробка технічних рішень по удосконаленню корпусу механічного обезводнення шламів металургійних виробництв


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи корпусу механічного обезводнення шламів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлу​атаційної), вивчення умов та режимів роботи, визначення основних характе​ристик роботи системи, споруд, обладнання. Обробка матеріалів
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципової схеми, ескізів технічних та компонувальних рішень, при необхідності порівняння та оцінка можливих варіантів). Виконання розрахунків
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання з пояснювальною запискою на розробку технічних рішень. Складання акту закінчення робіт
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.8 (РЭ10-28-4-6-А--РЭ10-28-4-6-В)
Примітки: 1. Вартість визначена для корпусу механічного обезводнення шламів з одно​стадійним технологічним процесом (класифікації, згущення, обезводнення).

       2. При зміні технічних умов або обсягу роботи вартість визначається за наступними коефіцієнтами:

· 0,2 - для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом;

· 0,15 - для другої та кожної наступної стадії технологічного процесу.

28.4.9. Розробка технічних рішень по удосконаленню окремого елементу схеми (апарату, обладнання) обезводнення шламів


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників роботи окремого елементу схеми (апарату, обладнання) обезводнення шламів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Вивчення технічної документації (проектної, монтажної, ремонтної та експлу​атаційної), вивчення умов та режимів роботи, визначення основних характе​ристик роботи окремих систем, споруд, обладнання. Обробка матеріалів
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципової схеми, ескізів технічних та компонувальних рішень, при необхідності порівняння та оцінка можливих варіантів). Виконання розрахунків
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання з пояснювальною запискою на розробку технічних рішень. Складання акту закінчення робіт
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.9 (РЭ10-28-4-9-А--РЭ10-28-4-9-В)
28.4.10. Розробка технічних рішень по удосконаленню установки термічного обезводнення шламів різних металургійних виробництв


Мета роботи - підвищення техніко-економічних показників установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією (проектної, монтажної, ремонтної, експлуатаційної та т. п.); вивчення умов та режимів роботи; обстеження установки; складання та погодження з Замовником вихідних даних для розробки технічних рішень
	30

	4.
	Розробка загальних технічних рішень (принципових схем, ескізів, технічних та компонувальних рішень). Складання та оцінка можливих варіантів
	40

	5.
	Складання та погодження з Замовником технічного завдання на розробку робочого проекту. Складання пояснювальної записки. Оформлення акту закінчення роботи
	25

	
	
	

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.10 (РЭ10-28-4-10-А--РЭ10-28-4-10-Б)
Примітка. Вартість для кожної одиниці додатково введеного обладнання, не передбаченого проектом, визначається з коефіцієнтом 0,2

28.4.11. Паспортизація корпусу механічного обезводнення шламів (споруд, апарату, обладнання) металургійних виробництв


Мета роботи - оснащення підприємств технічною документацією та поліпшення стану експлуатації об'єктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією
	15

	4.
	Огляд основного та допоміжного обладнання та споруд корпусу механічного обезводнення шламів, збір необхідних даних для складання паспорту
	35

	5.
	Обробка матеріалів, складання паспорту та акту закінчення робіт
	45

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.11 (РЭ10-28-4-11-А--РЭ10-28-11-В)
28.4.12. Паспортизація установки термічного обезводнення шламів різних металургійних виробництв


Мета роботи - оснащення підприємств технічної документації та поліпшення стану експлуатації об'єктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3

	3.
	Ознайомлення з технічною документацією
	25

	4.
	Розробка проекту паспорту установки, погодження з Замовником
	15

	5.
	Розробка остаточної редакції паспорту установки та передача його Замовнику
	55

	
	Всього
	100


Таблиця 28.4.12 (РЭ10-28-4-12-А--РЭ10-28-4-12-Б)
28.5. ЛАБОРАТОРНІ  ВИПРОБУВАННЯ

28.5.1. Визначення фізико-хімічних характеристик шламівої пульпи та шламу


Мета роботи - перевірка відповідності якості шламу вимогам споживача, поліпшення використання шламу як вторинної сировини.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг роботи,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з запитом Замовника
	2.0

	2.
	Складання кошторисно-договірної документації
	3.0

	3.
	Ознайомлення з технологічною схемою обезводнення шламу, вибір місць відбору проб; визначення необхідного обсягу аналізів, вибір методик, підготовка приладів, посуду, реактивів для виконання аналізів
	10

	4.
	Відбір проб та виконання фізико-хімічних аналізів:
	

	4.1.
	Визначення щільності пульпи
	1.3

	4.2.
	Визначення наявності твердого в пульпі
	2.6

	4.3.
	Визначення гранулометричного складу шламу:
	

	4.3.1.
	Ситовий аналіз
	17.4

	4.3.2.
	Седиментаційний аналіз
	24.0

	4.4
	Визначення вологості пульпи та шламу
	2.2

	4.5.
	Визначення якості нафтопродуктів та масел в шламовій пульпі та шламі
	4.4

	4.6.
	Визначення питомої ваги шламу
	8.7

	4.7.
	Визначення насипної ваги шламу
	1.1

	4.8.
	Визначення гідравлічної крупності шламу
	2.4

	4.9.
	Визначення питомого опору на стирання
	5.0

	4.10.
	Визначення питомого опору фільтрування
	3.3

	4.11.
	Визначення хімічного складу рідкої фази та шламу (не менше 7 інгредиєнтів)
	7.6

	5.
	Обробка, узагальнення та аналіз лабораторних даних. Складання технічного звіту та акту закінчення робіт
	5.0

	
	Всього
	100


Таблиця 28.5.1 (РЭ10-28-5-1)
ГЛАВА 29. МАСЛЯНЕ  ГОСПОДАРСТВО

29.1. НАДАННЯ  ТЕХНІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ ВВЕДЕННІ  ОБЛАДНАННЯ  В 

ЕКСПЛУАТАЦІЮ

29.1.1. Експертиза технічного проекту масляного господарства ТЕЦ - ППС та цеху мереж та
 підстанцій (ЦМП)

Мета роботи - підвищення технічного рівня проекту масляного господарства.

             Категорії складності:

I - комплексне масляне господарство для ТЕЦ - ППС та ЦМП;

II - масляне господарство для ТЕЦ - ППС;

III - масляне господарство для ЦМП.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Розгляд технічної документації
	5

	2.
	Проведення експертизи:
	

	2.1.
	Аналіз технологічної схеми маслосховища
	15

	2.2.
	Установок підготовки масел для експлуатації та регенерації відпрацьованих масел
	10

	2.3.
	Схеми подачі масел в системи змащення турбоагрегатів та зливу відпрацьованих масел
	10

	2.4.
	Схеми подачі масел в трансформатори та зливу відпрацьованих масел
	8

	2.5.
	Аналіз методів підготовки та експлуатації свіжих адсорбентів та їх регенерації
	10

	2.6.
	Обладнання хімлабораторії
	7

	2.7.
	Систем автоматизації та механізації маслогосподарства
	10

	3.
	Складання експертного висновку з вказівкою заходів по усуненню виявлених недоліків
	10

	4.
	Надання технічної допомоги при зміні проекту у відповідності з зауваженнями та рекомендаціями
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.1 (РЭ10-29-1-1-1—РЭ10-29-1-1-3)

29.1.2. Експертиза технічного проекту масляного та маслорегенераційного господарства

Мета роботи - підвищення технічного рівня проекту.

                   Категорії складності:

I - центральне мастильне господарство в комплексі з загальнозаводською маслорегене-рационной станцією;

II - окремо розташовані загальнозаводські, кущові та цехові маслосховища;

III - окремо розташовані маслорегенераційні станції

IV - окремо розташовані цехові маслорегенераційні станції (дільниці, установки).

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Розгляд технічної документації
	5

	2.
	Проведення експертизи:
	

	2.1.
	Схеми технологічного зв'язку маслосховищ та регенераційних станцій з цехами
	8

	2.2.
	Схеми прийома, зберігання та видачі свіжих масел та мастил
	10

	2.3.
	Методів регенерації та схеми маслорегенераційних установок
	15

	2.4.
	Складу обладнання складів та маслорегенеративних станцій
	15

	2.5.
	Системи механізації, автоматизації та регулювання
	10

	2.6.
	Обладнання хімічної лабораторії
	7

	3.
	Складання експертного висновку, розробка заходів по усуненню виявлених недоліків
	10

	4.
	Надання технічної допомоги при зміні проекту у відповідності з зауваженнями та рекомендаціями
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.2 (РЭ10-29-1-2-1--РЭ10-29-1-2-4)
29.1.3. Експертиза технічного проекту установки регенерації відпрацьованих емульсій

Мета роботи - підвищення технічного рівня проекту установок регенерації відпрацьованих емульсій.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Розгляд технічної документації
	5

	2.
	Проведення експертизи:
	

	2.1.
	схеми технологічного зв'язку установки з цехами
	10

	2.2.
	метода регенерації, складу обладнання та його взаємозв'язку
	20

	2.3.
	засобів утилізації відходів або їх регенерації
	20

	2.4.
	системи механізації та автоматизації процесу
	15

	3.
	Складання експертного висновку, розробка заходів по усуненню дефектів проекту
	10

	4.
	Надання технічної допомоги при змінненні проекту у відповідності з зауваженнями та рекомендаціями
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.3 (РЭ10-29-1-3)
29.1.4. Технічна допомога при введенні в експлуатацію масляного господарства ТЕЦ-ППС та трансформаторного масляного господарства

Мета роботи - забезпечення прийома, зберігання, підготовки свіжих масел до експлуатації та відновлення їх якості після зливу з обладнання.

    Категорії складності:

I - маслогосподарство з установкою підготовки свіжих та відновлення відпрацьованих масел методом сепарації;

II - маслогосподарство з установкою підготовки свіжих та відновлення відпрацьованих масел методом фільтрування;

III - маслогосподарство з установкою вакуумного типу в комплексі з фільтрпресом;

IV - масляне господарство з установкою сушікння масел цеолітами;

V - маслогосподарство з установкою для відновлення якості масел з використанням природних адсорбентів методом контактування з наступним фільтруванням;

VI - маслогосподарство з установкою для відновлення якості масел гранульованими адсорбентами методом циркуляції.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та схемою масляного господарства
	7

	2.
	Перевірка наявності обладнання, необхідного для виконання технологічних операцій по прийому, зберіганню, видачі масел, їх підготовки та відновленню якості
	8

	3.
	Виявлення дефектів проекту та монтажу; складання відомості дефектів та заходів по їх усуненню
	10

	4.
	Технічне керівництво усуненням дефектів монтажу та проектування
	15

	5.
	Випробування апаратури та комунікацій
	10

	6.
	Визначення оптимальних умов та режимів прийома, зберігання, видачі масел, підготовки їх до експлуатації та відновлення їх якості
	13

	7.
	Технічна допомога при введенні в експлуатацію окремого обладнання та апаратури та в комплексі всієї системи
	15

	8.
	Розробка рекомендацій по контролю якості масел
	12

	9.
	Складання технологічної інструкції, інструктаж експлуатаційного персоналу, складання технічного звіту (висновку)
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.4 (РЭ10-29-1-4-1-1--РЭ10-29-1-4-1-6)
Примітки: 1. При використанні в маслогосподарстві декількох методів підготовки свіжих та відновлення якості відпрацьованих масел для кожного наступного метода вводиться коефіцієнт 0,6.

      2. При наявності складних установок та системи маслогосподарства вводиться підвищуючий коефіцієнт до 1,5.

29.1.5. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці установок для регенерації масел без зливу їх з маслосистем обладнання

Мета роботи - забезпечення можливості регенерації масла без зливу його з маслосистем обладнання, збільшення терміну служби масла.

                                   Категорії складності:

I - маслосистеми турбоагрегатів та компресорів;

II - маслосистеми трансформаторів;

III - маслосистеми технологічних агрегатів;

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Розгляд техдокументації на установку
	5

	1.2.
	Технічне керівництво підготовкою схеми регенерації
	10

	1.3.
	Перевірка якості масла
	5

	1.4.
	Складання тимчасової інструкції
	5

	2.
	Технічне керівництво пуском та наладка установки
	

	2.1.
	Випробування обладнання та комунікацій
	20

	2.2.
	Пуск та наладка установки, відпрацювання режиму регенерації
	40

	2.3.
	Проведення хімконтролю якості масла
	5

	3.
	Складання та випуск технічного звіту, інструкцій по експлуатації установки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.5 (РЭ10-29-1-5-1--РЭ10-29-1-5-3)
29.1.6. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці маслорегенераційної станції для відновлення відпрацьованих масел, злитих з мастильних систем енерго - та механообладнання, працюючої по схемі фізичних методів регенерації


Мета роботи - повторне використання відпрацьованих масел в системах змащення обладнання.                                              Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Розгляд техдокументації
	3

	1.2.
	Виявлення дефектів проекту та монтажу, складання відомості дефектів, технічне керівництво їх усуненням
	10

	1.3.
	Випробування обладнання та комунікацій станції, інструктаж експлуатаційного персоналу
	10

	2.
	Технічне керівництво пуском станції
	

	2.1.
	Наладка регенераційних установок
	30

	2.2.
	Наладка режимів регенерації
	20

	2.3.
	Наладка та проведення хімконтролю якості масла
	7

	3.
	Складання інструкцій по експлуатації станції, технологічних карт, випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.6 (РЭ10-29-1-6)
Примітка. Вартість роботи визначена для регенерації двох марок відпрацьованих масел, злитих з систем змащення технологічного обладнання. При регене​рації однієї марки масла вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,8; при регенерації трьох та більш марок масел - з коефіцієнтом 0,3 за кожну наступну марку.

29.1.7. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці маслорегенераційних установок для відновлення відпрацьованих масел, злитих з мастильних систем енерго - та механообладнання, працюючих по схемі фізико-хімічних методів регенерації


Мета роботи - повторне використання відпрацьованих масел в системах змащення обладнання промислових підприємств.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Розгляд техдокументації
	3

	1.2.
	Виявлення дефектів проекту та монтажу, складання відомості дефектів, технічне керівництво їх усуненням
	10

	1.3.
	Випробування обладнання та комунікацій установок, інструктаж експлуатаційного персоналу
	10

	2.
	Технічне керівництво пуском
	

	2.1.
	Наладка роботи установок
	30

	2.2
	Наладка режимів регенерації
	20

	2.3
	Наладка та проведення режиму хімконтролю
	7

	3
	Складання інструкцій, технологічних карт та випуск тихнічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.7 (РЭ10-29-1-7-А--РЭ10-29-1-7-Е)
Примітки: 1. Вартість роботи по пп. а), б), в), г), е) визначена для регенерації двох марок відпрацьованих масел. При регенерації однієї марки масла вводиться коефіцієнт 0,8; при регенерації трьох та більш марок масел - коефіцієнт 0,4 за кожну наступну марку масла.

      2. Вартість робіт по п. д) встановлюється для осушіння одного виду адсорбенту, при сушінні двох або більш видів адсорбентів вводиться коефіцієнт 1,5.

29.1.8. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці установки для регенерації або розкладання відпрацьованих емульсій


Мета роботи-збільшення терміну служби емульсій в циркуляційних системах, відвертання скидання їх в стічні води.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	3

	1.1.
	Розгляд техдокументації
	

	1.2.
	Виявлення дефектів монтажу установки, керівництво їх усуненням
	10

	1.3.
	Лабораторна перевірка передбаченого проектом метода регенерації або розкладання емульсії
	7

	1.4.
	Інструктаж експлуатаційного персоналу
	3

	2
	Технічне керівництво введенням в експлуатацію та наладкою установки
	

	2.1.
	Випробування апаратури та комунікацій
	20

	2.2.
	Пуск та наладка установки, відпрацювання режиму її роботи
	40

	2.3.
	Хімконтроль на всіх етапах наладки установки
	7

	3.
	Складання інструкцій, випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.8 (РЭ10-29-1-8)
29.1.9. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці установки для приготування емульсій


Мета роботи - забезпечення належної конструкції та якості ЗОР.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	3

	1.1
	Розгляд техдокументації
	

	1.2.
	Виявлення дефектів монтажу, керівництво їх усуненням, інструктаж персоналу
	10

	2.
	Технічне керівництво введенням в експлуатацію та наладкой установки
	

	2.1.
	Випробування обладнання та комунікацій
	20

	2.2.
	Наладка роботи обладнання, схеми приготування емульсії та режиму роботи установки
	50

	2.3.
	Хімконтроль якості емульсії
	7

	3.
	Складання інструкцій по експлуатації, випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.9 (РЭ10-29-1-9)
29.1.10. Технічна допомога при введенні та в процесі експлуатації об'єктів 
маслогосподарства


Мета роботи - забезпечення технічного рівня експлуатації систем змащення.


                  Категорії складності:

I - загальнозаводський маслосклад в комплексі з апаратною;

II - цеховий маслосклад в комплексі з апаратною;

III - окремо розташована апаратна.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; виявлення дефектів монтажу об'єкту маслогосподарства, складання відомості дефектів; технічне керівництво усуненням дефектів
	20

	2.
	Випробування апаратури та комунікацій об'єкту в маслогосподарства
	40

	3
	Розробка та видача рекомендацій по контролю якості масел при їх прийманні
	15

	4.
	Складання інструкцій по експлуатації об'єктів маслогосподарства
	15

	5.
	Обробка результатів виконаної роботи; складання та випуск технічного звіту (висновку)
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.10 (РЭ10-29-1-10-1--РЭ10-29-1-10-3)
29.1.11. Надання технічної допомоги при введенні та в процесі експлуатації маслопідвалів з централізованими станціями густого та рідкого мастила обладнання


Мета роботи - забезпечення належного технічного рівня експлуатації систем змащення.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; виявлення дефектів монтажу системи змащення; складання відомості дефектів; технічне керівництво усуненням дефектів
	20

	2.
	Випробування апаратури та комунікацій систем змащення
	35

	3.
	Розробка та видача рекомендацій по контролю якості масел та їх регенерації без зливу з систем
	20

	4.
	Складання інструкцій по експлуатації систем змащення
	15

	5.
	Обробка результатів виконаної роботи, складання та випуск технічного звіту (висновку)
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.11 (РЭ10-29-1-11)
Примітка. Вартість роботи визначена для маслопідвала, що має в свойому складі дві циркуляційні системи рідкого мастила та дві централізовані системи густого мастила; при наявності більшої кількості систем змащення приймаються наступні коефіцієнти: для кожної наступної системи рідкого мастила - 0,6; системи густого мастила - 0,4.

29.1.12. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці апарату по відновленню відпрацьованих адсорбентів


Мета роботи - забезпечення багаторазового використання відпрацьованих адсорбентів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	20

	2.
	Технічне керівництво випробуванням та пуском апарату, наладка режиму роботи
	60

	3.
	Складання інструкцій по експлуатації та техніці безпеки, складання технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.12 (РЭ10-29-12)
29.1.13. Технічне керівництво передпусковою та експлуатаційною очисткою маслосистеми технологічного апарату


Мета роботи - забезпечення надійної роботи маслосистем при експлуатації.


               Категорія складності:

I - очистка маслосистеми з розбиранням обладнання;

II - очистка маслосистеми без розбирання обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Розгляд техдокументації на обладнання, огляд стану маслосистеми та аналіз відкладів, складання технічного акту
	10

	2.
	Технічне керівництво промивкою маслосистеми
	

	2.1.
	Розробка схеми промивки, виконання необхідних розрахунків, складання інструкції
	20

	2.2.
	Керівництво монтажем та опресуванням схеми промивки та
	20

	
	підготовкою обладнання
	

	2.3.
	Керівництво промивкою маслосистеми, хімконтроль якості промивки
	35

	2.4.
	Технічна допомога при підготовці масла до заливу в систему, його хімконтроль
	5


	3.
	Складання висновку
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.13 (РЭ10-29-1-13-А--РЭ10-29-1-13-Б)
29.1.14. Технічна допомога при наладці безперервної регенерації енергетичних масел на працюючих трансформаторах


Мета роботи - збільшення терміну служби трансформаторного масла без заміни.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Визначення обсягу робіт, ознайомлення з технічною документацією
	10

	2.
	Вибір трансформатора з виконанням фізико-хімічного аналізу масел, що підлягають оснащенню обладнанням для їх безперервної регенерації
	10

	3.
	Розробка схеми підключення адсорбера (термосифонного фільтру) до трансформатора
	10

	4.
	Технічне керівництво зборкою та монтажем адсорбера (термосифонного фільтру)
	25

	5.
	Визначення адсорбційної активності адсорбенту та технічне керівництво підготовкою до завантаження його в адсорбер (термосифонний фільтр)
	15

	6.
	Контроль роботи адсорбера (термосифонного фільтру)
	5

	7.
	Проведення фізико-хімічного контролю масла після підключення до трансформатора адсорбенту (термосифонного фільтру)
	10

	8.
	Складання та випуск інструкції (технічного акту, звіту, висновку)
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.14 (РЭ10-29-14)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для двох трансформаторів потужністю до 1000 кВА кожний, вартість робіт на кожному наступному трансформаторі визначається з коефіцієнтом 0,5.

      2. Вартість робіт по наладці регенерації масла для двох трансформаторів потужністю 1000 кВА та вище визначається з коефіцієнтом 1,3; вартість робіт на кожному наступному трансформаторі - з коефіцієнтом 0,6.

29.1.15. Впровадження повітроосушувальних фільтрів на трансформаторах або резервуарах зберігання масел


Мета роботи - захист трансформаторного масла від попадання в нього атмосферної вологи та механічних домішок.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підбір типу повітроосушувального фільтру розробка схеми його підключення
	20

	2.
	Технічне керівництво монтажем фільтру, підготовкою адсорбенту, його завантаженням, включенням фільтру в роботу
	50

	3.
	Встановлення хімконтролю за якістю адсорбенту
	20

	4.
	Складання інструкції та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.15 (РЭ10-29-1-15)
Примітка. Вартість роботи визначена для двох трансформаторів або резервуарів; для кожного наступного трансформатора або резервуара вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,6.

29.1.16. Технічне керівництво очисткою резервуарів від відкладення мазута


Мета роботи - збільшення корисної ємності резервуарів мазутогосподарства.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Вивчення техдокументації, обстеження мазутного господарства
	7

	1.2.
	Розробка заходів по організації проведення робіт, інструктаж персоналу мазутогосподарства
	13

	2.
	Технічне керівництво очисткою резервуарів
	

	2.1.
	Керівництво монтажем пристрою для очистки
	20

	2.2.
	Керівництво наладочними роботами
	25

	3.
	Визначення якості размитих відкладів з метою їх утилізації
	20

	4.
	Складання інструкції по експлуатації, випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.16 (РЭ10-29-1-16)
Примітки: 1. Вартість робіт по очистці резервуару об’ємом вище означеного в таблиці визначається з коефіцієнтом 0,3 на кожні додаткові 500м3.

      2. При числі резервуарів вище двох вводиться коефіцієнт 0,5 за кожний наступний резервуар.
29.1.17. Технічна допомога при введенні в експлуатацію та наладці пристроїв для уловлювання нафтопродуктів у відстійниках


Мета роботи - захист навколишнього середовища, скорочення втрат нафтопродуктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення проекту пристрою, обстеження відстійників
	10

	2.
	Складання відомості виявлених дефектів, технічне керівництво їх усуненням
	10

	3.
	Технічна допомога при монтажі пристрою, введенні в експлуатацію та наладці пристрою
	30

	4.
	Визначення оптимальних умов уловлювання нафтопродуктів
	30

	5.
	Складання інструкцій по експлуатації, випуск технічного звіту
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.1.17 (РЭ10-29-1-17)
Примітки: 1. При наявності складних пристроїв для уловлювання нафтопродуктів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,6.

      2. При наявності декількох пристроїв вартість робіт на кожному наступному пристрої визначається з коефіцієнтом 0,85.

29.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - НАЛАДОЧНІ  РОБОТИ

29.2.1. Стабілізація турбіного масла присадками в турбоагрегатах


Мета роботи - забезпечення надійної та тривалої експлуатації масел без заміни.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Розгляд техдокументації на систему змащення, масла, присадки
	3

	1.2.
	Розробка схеми установки приготування концентрата присадки та її подачі в систему змащення
	20

	1.3.
	Проведення необхідних лабораторних робіт
	7

	2.
	Технічне керівництво приготуванням та введенням присадки, проведення хімконтролю
	25

	3.
	Складання інструкції по експлуатації та хімконтролю стабілізованих масел, випуск технічного звіту
	15

	4.
	Періодичний контроль (на протязі I року) за станом стабілізованого масла, та систем змащення. Складання висновку
	30

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.1 (РЭ10-29-2-1)
Примітки: 1. При проведенні роботи на декількох турбоагрегатах вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85 на кожний наступний турбоагрегат.

      2. При введенні декількох присадок вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,4 за кожну наступну присадку.

     3. При виконанні робіт для декількох марок масел вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,9 на кожну наступну марку.

29.2.2. Стабілізація ізоляційного масла в трансформаторах методом “адсорбент-присадка”


Мета роботи - забезпечення тривалої та надійної роботи ізоляційних масел в трансформаторі.                                                             Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Ознайомлення з техдокументацією та якістю масел
	5

	1.2.
	Розробка схеми приготування та введення присадки та керівництво монтажем схеми
	20

	2.
	Наладка режиму роботи термосифонного фільтру
	10

	3.
	Технічне керівництво введенням присадки в масло, проведення хімконтролю
	30

	4.
	Складання інструкції по експлуатації стабілізованого масла, випуск технічного звіту
	10

	5.
	Технічний нагляд за станом стабілізованого масла, на протязі I року
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.2 (РЭ10-29-2-2)
Примітка. 1. При проведенні робіт на декількох трансформаторах, вартість робіт на кожному наступному визначається з коефіцієнтом 0,85.

29.2.3. Стабілізація ізоляційного масла у вводах трансформаторів


Мета роботи - забезпечення надійної та тривалої експлуатації масла.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Ознайомлення з техдокументацією та якістю масла
	3

	1.2.
	Проведення необхідних лабораторних робіт
	7

	1.3.
	Розробка схеми приготування та введення присадки та керівництво монтажем схеми
	15

	2.
	Технічне керівництво введенням присадки в масло, проведення хімконтролю
	55

	3.
	Складання інструкції по експлуатації стабілізованого масла, складання висновку
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.3 (РЭ10-29-2-3)
Примітки: 1. При наявності декількох трансформаторів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85 на кожний наступний трансформатор.

      2. При наявності декількох присадок на кожну наступну вводиться коефіцієнт 0,5.

29.2.4. Технічна допомога при наладці установки для регенерації методом перколяції енергетичних масел силікагелем, активованим аміаком


Мета роботи - інтенсифікація процесів відновлення відпрацьованих масел.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з техдокументацією на установку, випробування її вузлів, виявлення дефектів та керівництво їх усуненням, інструктаж персоналу
	15

	2.
	Технічне керівництво підготовкою силікагеля, завантаженням в адсорбер, активуванням його аміаком
	35

	3.
	Технічне керівництво пуском та наладкою установки, встановлення оптимального режиму, наладка та проведення схем контролю
	35

	4.
	Складання інструкції, висновку
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.4 (РЭ10-29-2-4)
Примітка. У випадку застосування для активації силікагеля інших реагентів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,5.

29.2.5. Підбір (розробка), лабораторні та дослідно-промислові випробування нових масел для вузлів тертя обладнання промислових підприємств


  Категорії складності:

     I - підбір (розробка) мастильних матеріалів, їх лабораторні та дослідно-промислове випробу-вання;

    II - дослідно-промислові випробування масел, що випускаються промисловістю.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Вивчення та аналіз інформаційних матеріалів по темі
	5

	1.2.
	Ознайомлення з технічною характеристикою та умовами роботи вузлів тертя та систем змащення обладнання
	5

	2.
	Підбір (розробка) масел спільно з інститутами та заводами нафтопереробної промисловості
	5

	3.
	Лабораторні та стендові випробування масел. Вибір оптимальних зразків для експлуатаційних випробувань
	15

	4.
	Розробка тимчасових технічних умов на масло
	3

	5.
	Організація виготовлення дослідно-промислових партій масла
	5

	6.
	Дослідно-промислове випробування масел на діючому обладнанні
	

	6.1.
	Технічне керівництво проведенням випробувань масла, підготовкою резервуарів для прийома масла, перевіркою відповідності якості масла ТУ, підготовкою системи змащення агрегата та заливом масла
	10

	6.2.
	Технічний нагляд за роботою та станом обладнання на дослідному маслі
	10

	6.3.
	Контроль змін експлуатаційних властивостей масла
	20

	7.
	Встановлення оптимального режиму змащення та витрат масла
	5

	8.
	Обробка та узагальнення матеріалів роботи
	7

	9.
	Складання та випуск технічного звіту, інформаційних та директивних матеріалів
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.5 (РЭ10-29-2-5-А—РЭ10-29-2-5-Б)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена для підбору (розробки) та випробувань однієї марки масла в однотипному обладнанні одного підприємства.

      2. При необхідності розширення випробувань масла вводиться підвищуючий коефіцієнт на 0,2 за кожний наступний вид обладнання одного на тому ж самому підприємстві.

      3. При проведенні випробування масла на інших підприємствах вводиться підви-щуючий коефіцієнт 0,4 за кожний наступний об'єкт випробувань.

29.2.6. Підбір, лабораторні та дослідно-промислові випробування нових пластичних мастил для вузлів тертя промислового обладнання


Мета роботи - підвищення надійності та довговічності обладнання.


               Категорії складності:

I - підбір, лабораторні та дослідно-промислові випробування пластичних мастил для обладнання з закладними системами змащення;

II - то же, для обладнання з централізованими системами змащення.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Проробка інформаційних матеріалів
	7

	1.2.
	Ознайомлення з технічною характеристикою вузлів тертя та систем змащення
	8

	2.
	Підбір пластичних мастил, погодження асортименту
	10

	3.
	Лабораторні та стендові випробування пластичних мастил, відбір оптимальних зразків
	20

	4.
	Дослідно-промислові випробування мастила у вузлах тертя
	

	4.1.
	Технічне керівництво підготовкою вузла тертя для випробувань
	10

	4.2.
	Технічний нагляд за роботою вузлів тертя на дослідному мастилі
	20

	4.3.
	Встановлення оптимального режиму подачі мастила або терміну її служби без заміни
	10

	5.
	Обробка матеріалів роботи
	5

	6.
	Складання та випуск технічного звіту, інформаційних або директивних матеріалів
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.6  (РЭ10-29-2-6-А—РЭ10-29-2-6-Б)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена для підбору та випробування однієї марки пластичних мастил в системі змащення одного типу обладнання на одному підприємстві. За підбір та випробування кожної наступної марки мастил для однотипного обладнання вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,2 за кожне наступне мастило.

      2. При проведенні випробування однієї марки мастил на більшому числі підприємств вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,4 за кожне наступне підприємство.

29.2.7. Технічна допомога при підборі вітчизняних нафтових масел та пластичних мастил взамін імпортних для промислового обладнання


Мета роботи - забезпечити надійну роботу вузлів тертя промислового обладнання на вітчизняних нафтових маслах та пластичних мастилах взамін імпортних.


              Категорії складності:

I - підбір нафтового масла;

II - підбір пластичних мастил.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Вивчення та аналіз інформаційних матеріалів
	10

	1.2.
	Ознайомлення з техдокументацією на обладнання, систему змащення, дію​чими аналогами обладнання, асортиментом масел та мастил ,що застосо​вуються, їх експлуатаційними характеристиками та термінами використання
	10

	2.
	Підбір вітчизняної марки масла або мастила на основі розгляду стандартів техвимог та документації на імпортні масла та мастила, що рекомендуються зарубіжними фірмами
	20

	3.
	Лабораторні випробування вітчизняного та імпортного мастильного матеріалу
	40

	4.
	Складання рекомендацій по заміні мастильного матеріалу
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.7 (РЭ10-29-2-7-А—РЭ10-29-2-7-Б)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для заміни однієї марки нафтового масла або однієї марки пластичних мастил. При заміні кожної наступної марки масла або мастила вводиться підвищуючий коефіцієнт на 0,8.

      2. При можливості проведення заміни імпортних мастильних матеріалів по літературним джерелам вводиться понижуючий коефіцієнт на 0,5.

29.2.8. Вивчення процесу старіння масла в циркуляційних та великих заливних системах змащення вузлів тертя промислового обладнання та розробка експлуатаційних норм якості


Мета роботи - збільшення термінів використання масел у вузлах тертя промислового обладнання.


  Категорії складності:

I - системи змащення вузлів тертя енерго - та механообладнання виробничих цехів;

II - системи змащення турбоагрегатів;

III - системи змащення компресорів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Ознайомлення з технічною характеристикою вузлів тертя, систем змащення та масел, що експлуатуються
	3

	1.2.
	Технічне керівництво підготовкою системи змащення, заливом свіжого масла
	3

	2.
	Експлуатаційні дослідження
	

	2.1.
	Дослідження на протязі 2-х років показників якості масла
	50

	2.2.
	Дослідження стану системи змащення
	10

	3.
	Аналіз динаміки зміни якості масла в процесі експлуатації, визначення граничних значень показників якості
	14

	4.
	Розробка експлуатаційних норм якості, рекомендацій по експлуатації та хімконтролю
	10

	5.
	Обробка матеріалів досліджень, складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.8 (РЭ10-29-2-8-А—РЭ10-29-2-8-В)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена для вивчення процесу старіння однієї марки масла на одному підприємстві.

                    2.  За кожну наступну марку масла вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,2.

3. При проведенні робіт на більшій кількості підприємств за кожне наступне підпри-ємство вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,4.

29.2.9. Розробка методів та технології регенерації (розділення) відпрацьованих 
нафтопродуктів


Мета роботи - багаторазове використання нафтових масел, відвертання скидання їх в стічні води.


    Категорії складності:

I - регенерація масловідходів, вловлених з стічних вод;

II - регенерація відпрацьованих гартівних масел;

III - регенерація відпрацьованих індустриальних та енергетичних масел;

IV - розділення водомасляних емульсій, шламів та ін..

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Обстеження підприємства з метою вивчення асортименту, кількості відпрацьованих продуктів
	5

	1.2.
	Дослідження якості відпрацьованих продуктів
	5

	1.3.
	Підбір та вивчення інформаційних матеріалів
	3

	2.
	Пошукові роботи в лабораторних умовах
	

	2.1.
	Вибір метода регенерації
	14

	2.2.
	Відпрацювання оптимального режиму
	10

	2.3.
	Фізико-хімічний контроль якості продуктів на всіх стадіях регенерації
	10

	2.4.
	Дослідження властивостей регенератів
	5

	2.5.
	Підбір присадок до регенератів
	3

	2.6.
	Визначення якості регенератів
	5

	2.7.
	Розробка технічних вимог до регенератів
	5

	3.
	Розробка принципових схем регенераційної установки, вибір обладнання
	12

	4.
	Визначення області використання регенератів, відпрацювання можливості використання відходів регенерації
	5

	5.
	Узагальнення результатів роботи. Складання та випуск технічного звіту
	18

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.9 (РЭ10-29-2-9-А—РЭ10-29-2-9-Г)
Примітки: 1. Вартість роботи по I та II категоріям складності визначена стосовно до регенерації продуктів, що вимагають не менше 5 стадій технологічного процесу регене​рації по вибраним методам. При виконанні робіт з продуктами, що вимагають менш складної технології (менш 5 стадій процесу) вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,6.

      2.  Вартість робіт по III категорії складності передбачає розробку методів регенерації 5 марок масел. За кожну наступну марку вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,2.

      3. При проведенні робіт по розділенню водомасляних емульсій (IV категория складності) вводиться знижуючий коефіцієнт 0,5.

29.2.10. Підбір, випробування та впровадження нових органічних та неорганічних матеріалів (лаків, покрить, ущільнувальних мастил, електроконтактних мастил, миючих засобів та ін. матеріалів) для промислового обладнання


Мета роботи - збільшення термінів служби, підвищення надійності роботи обладнання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення вітчизняних та зарубіжних джерел по темі
	5

	2.
	Пошукові роботи по підбору (розробці) матеріалу
	10

	3.
	Лабораторні дослідження, порівняльні випробування, вибір оптимальних зразків
	30

	4.
	Експлуатаційні випробування на протязі 2-х років на діючому обладнанні
	40

	5.
	Узагальнення результатів, складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.10 (РЭ10-29-2-10)
Примітка. Вартість роботи визначена для однієї різновидності матеріалу за умови необхідності його розробки. У випадку можливості підбору матеріалу, що випускається вітчизняною промисловістю, в залежності від матеріалу та області його використання, вводиться знижуючий коефіцієнт 0,2 до 0,6.

29.2.11. Технічне керівництво введенням в експлуатацію та наладкою експериментальних комплексних станцій (установок) для регенерації масловідходів та інших відпрацьованих 
нафтопродуктів


Мета роботи - відновлення експлуатаційних властивостей відпрацьованих нафтопродуктів для повторного використання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Ознайомлення з техдокументацією
	2

	1.2.
	Інструктаж персоналу
	3

	1.3.
	Випробування апаратури та комунікацій
	7

	1.4.
	Виявлення дефектів монтажу, керівництво їх усуненням
	3

	2.
	Технічне керівництво наладкою станції (установки) по окремим видам регенерації
	20

	3.
	Наладка роботи обладнання
	20

	4.
	Наладка технологічного режиму регенерації, визначення оптимального режиму. Хімконтроль якості реагентів
	30

	5.
	Складання інструкцій, технологічних карт, випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.11 (РЭ10-29-2-11)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для введення в експлуатацію та наладки станції (установки) регенерації одного виду відпрацьованого нефтепродукта одним одностадійним методом. У випадку застосування для регенерації метода, включаючого декілька стадій регенерації, за кожну наступну стадію вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,2.

      2. При регенерації одного виду відпрацьованих нафтопродуктів двома та більш методами за кожний наступний метод вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,6.

      3. При регенерації двох та більш видів відпрацьованих нафтопродуктів за кожний наступний вид нафтопродукту вводиться підвищуючий коефіцієнт 0,6.

29.2.12. Розробка ефективного способу очистки резервуарів мазутогосподарства від 
відкладів


Мета роботи - збільшення корисної ємкості резервуарів мазутогосподарства.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи
	

	1.1.
	Ознайомлення з техдокументацією, обстеження мазутогосподарства, збір вхідних даних, визначення кількості відкладів
	15

	1.2.
	Перевірка в лабораторних умовах якості відкладів та способів їх видалення, розробка рекомендацій по їх утилізації
	30

	2.
	Розробка технологічної схеми очистки резервуару, підбір обладнання, розробка робочих креслень нестандартного обладнання
	40

	3.
	Складання та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.12 (РЭ10-29-2-12)
Примітка. 1. Вартість робіт визначена при використанні для очистки одного реагенту (присадки). При використанні великої кількості реагентів вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,8 за кожний додатковий вид реагенту.

29.3. ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  МАСЛЯНОГО  ГОСПОДАРСТВА

29.3.1. Технічна допомога ТЕЦ - ППС та ЦМП в організації масляного господарства та веденні раціонального режиму експлуатації масел


Мета роботи - забезпечення сучасних методів організації масляного господарства та раціонального режиму експлуатації масел в енергообладнанні ТЕЦ - ППС та ЦМП.


  Категорії складності:

I - одна ТЕЦ - ППС або один киснево-компресорний цех;

II - ЦМП з трансформаторним парком до 500 трансформаторів;

III - ЦМП з трансформаторним парком до 200 трансформаторів;

IV - ЦМП з трансформаторним парком до 50 трансформаторів;

V - одна компресорна станція.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Обстеження цеху (станції) та контроль режимів прийома, зберігання, підготовки, регенерації та експлуатації масел
	20

	2.
	Перевірка якості масел на різних стадіях його застосування, обсягу та якості хімконтролю, дотримання інструкцій та норм
	30

	3.
	Розробка заходів по підвищенню надійності роботи обладнання, збільшенню термінів служби масла та зменшенню його витрат та контроль їх виконання
	30

	4.
	Консультативна допомога експлуатаційному персоналу
	10

	5.
	Складання висновку про роботу
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.1 (РЭ10-29-3-1-А—РЭ10-29-3-1-Д)
Примітка. Вартість робіт для підприємств з трансформаторним парком більше 500 трансформаторів визначається з підвищуючим коефіцієнтом 0,3 до вартості робіт по категорії складності II за кожні наступні 50 трансформаторів.

29.3.2. Розробка технічних рішень та заходів по організації станцій (установок) для регенерації
 відпрацьованих масел та масловідходів


Мета роботи - впровадження методів відновлення відпрацьованих масел та масло​відходів для можливості їх повторного використання.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	
	Розділ А.Розробка технічних рішень по організації станцій (установок)
	

	1.
	Ознайомлення з техдокументацією, складання та погодження програми робіт
	10

	2.
	Розробка принципових технічних рішень по технології прийома масел та мастил, зв'язку з технологічними цехами та відстійниками, вибору методів регенерації, зв'язку регенераційних вузлів, вибору обладнання та інш.
	15

	3.
	Збір та обробка технічних даних на реагенти, параметри енергоносіїв. Складання пояснювальної записки
	20

	4.
	Конструкторське оформлення технічних рішень (виконання принципових схем, компонувальних креслень)
	55

	
	Всього
	100

	
	Розділ Б.Розробка технічних заходів по організації станцій (установок)
	

	1.
	Проробка технічних рішень по станції (установці), вивчення нормативної документації
	5

	2.
	Виконання розрахунків по обладнанню, заповнення опитувальних листів, специфікації замовної та матеріалів
	13

	3.
	Конструктивне оформлення (виконання робочих креслень)
	45

	4.
	Розробка вимог до частин теплотехничної, КВП та А, електропостачання, сантехнічної, будівельної
	25

	5.
	Складання кошторису
	7

	6.
	Складання пояснювальної записки
	5

	
	Всього
	100


Примітка. Типова програма передбачає розробку одного-двох варіантів технічних рішень

Таблиця 29.3.2 (РЭ10-29-3-2-1-А—РЭ10-29-3-2-12-Б)
Примітка. Вартість роботи визначена для знову проектованої станції (установки). При реконструкції діючих станцій (установок) вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,3 за кожний вузол регенерації розділів А та Б.

29.3.3. Розробка технічних рішень та заходів по організації масляного господарства ТЕЦ-ППС та трансформаторно-масляного господарства ЦМП


Мета роботи - забезпечення прийома, зберігання енергетичних масел, впровадження передових методів підготовки свіжих масел експлуатації та відновлення їх якості після зливу з обладнання.


    Робота виконується по п'яти категоріям складності:

I - масляне господарство з установкою для підготовки свіжих та відновлення відпрацьованих масел методом сепарації;

II - масляне господарство з установкою вакуумного типу в комплекті з фільтрпресом;

III - масляне господарство з установкою для сушення масел цеолітом;

IV - масляне господарство з установкою для відновлення якості окислених масел з використанням природних адсорбентів методом контактування з наступним фільтруванням;

V - масляне господарство з установкою для відновлення якості масел гранульованими адсорбентами перколяційним методом.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	
	        Розділ А. Розробка технічних рішень по організації масляного господарства ТЕЦ-ППС та ЦМП
	

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; визначення обсягу робіт
	7

	2.
	Ознайомлення з існуючою системою прийома, зберігання та видачі масел споживачам
	8

	3.
	Встановлення стану регенерації відпрацьованих масел, а також підготовки свіжих перед заливом в масляні системи енергоагрегатів
	8

	4.
	Перевірка стану фізико-хімічного контролю масел
	7

	5.
	Вибір основних методів регенерації відпрацьованих масел та підготовки свіжих перед заливом в обладнання
	15

	6.
	Підбір основного обладнання для виконання технологічних операцій по прийому, видачі, регенерації та підготовці перед заливом в енергоагрегати
	20

	7.
	Розробка загальної технологічної схеми масляного господарства
	25

	8.
	Обробка результатів роботи; складання та випуск технічного звіту
	10

	
	Всього
	100

	
	       Розділ Б. Розробка технічних заходів по організації масляного господарства ТЕЦ-ППС та ЦМП
	

	1.
	Ознайомлення з технічним рішенням по організації масляного господарства та технологічною схемою
	10

	2.
	Підбір типової та нормативної документації (технічних умов, стандартів, керівних вказівок та т. п.)
	20

	3.
	Компонування обладнання
	15

	4.
	Виконання робочих креслень
	45

	5.
	Складання пояснювальної записки, специфікації замовленої та матеріалів
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.3 (РЭ10-29-3-3-1-А—РЭ10-29-3-3-5-Б)
Примітка. Вартість робіт визначена для знов проектованих установок. При реконст​рукції маслогосподарства вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,3 на кожну категорію складності розділів А та Б.

29.3.4. Розробка технічних рішень та заходів по організації установок для відновлення енергетичних масел без зливу їх з обладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи енергоагрегатів та електроапаратури; збільшення терміну служби масел без заміни

    Категорії складності:

I - установка регенерації трансформаторного масла на діючому обладнанні;

II - установка регенерації турбінного масла на діючому обладнанні.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Розробка технічних рішень по вибору метода відновлення масел, вибору технологічного обладнання
	10

	2.
	Розробка схеми установки, схеми підключення її до обладнання, виконання розрахунків по обладнанню, заповнення опитувальних листів
	20

	3.
	Конструкторське оформлення
	

	3.1.
	Розробка схеми установки та її компонування
	20

	3.2.
	Виконання робочих креслень нестандартного обладнання
	40

	3.3.
	Складання замовної специфікації
	5

	4.
	Складання пояснювальної записки
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.4 (РЭ10-29-3-4-А—РЭ10-29-3-4-Б)
29.3.5. Розробка технічних рішень та заходів по організації установки для приготування емульсій


Мета роботи - впровадження сучасних технічних методів при приготуванні емульсій.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	
	
Розділ А. Розробка технічних рішень по організації установок для приготування емульсій.
	

	1.
	Проробка техдокументації на вихідні дані
	15

	2.
	Розробка технічних рішень по технології приготування емульсій, складу обладнання. Виконання необхідних розрахунків.
	20

	3.
	Конструкторське оформлення технічних рішень
	65

	
	Всього
	100

	
	
Розділ Б. Розробка технічних заходів по організації установок для приготування емульсій
	

	1.
	Проробтка техдокументації по технічним рішенням, нормативних матеріалів
	10

	2.
	Виконання розрахунків по обладнанню, заповнення опитувальних листів, видача завдань сумісникам
	20

	3.
	Конструкторське оформлення. Складання замовної специфікації, кошторису, пояснювальної записки
	70

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.5 (РЭ10-29-3-5-А—РЭ10-29-3-5-Б)
29.3.6. Розробка технічних рішень та заходів по організації установок для регенерації, розкладення та утилізації емульсій


Мета роботи - впровадження методів відновлення емульсій, що подовжать те​рмін їх служби без заміни; обмеження скидання відпрацьованих емульсій в стічні води.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	
	
Розділ А. Розробка технічних рішень по організації установок для регенерації, розкладення та утилізації емульсій
	

	1.
	Проробка техдокументації на вихідні данні
	10

	2.
	Розробка техрішень по технології регенерації або розкладення емульсій, утилізації відходів. Виконання необхідних розрахунків
	20

	3.
	Конструкторське оформлення (схеми, компонування), складення пояснювальної записки
	70

	
	Всього
	100

	
	
Розділ Б. Розробка технічних заходів по організації установок регенерації, розкладення та утилізації емульсій
	

	1.
	Проробка техрішень, нормативних матеріалів
	5

	2.
	Виконання розрахунків по обладнанню, заповнення опитувальних листів
	15

	3.
	Розробка техзавдань на суміжні частини проекту
	20

	4.
	Конструкторське оформлення (робочі креслення), складання пояснювальної записки, кошторису, замовної специфікації на обладнання та матеріали
	60

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.6 (РЭ10-29-3-6-А—РЭ10-29-3-6-Б)
29.3.7. Організація лабораторії контролю мастильних матеріалів


Мета роботи - забезпечення правильного контролю якості масел та пластичних мастил


Категорії складності:

I - організація загальнозаводської лабораторії;

I I - організація цехової лабораторії;

III - організація лабораторії маслорегенераційної установки.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Обстеження стану хімконтролю мастильних матеріалів, розробка заходів по організації лабораторії
	15

	2.
	Впровадження методик аналізів свіжих мастильних матеріалів, експлуатаційних та відпрацьованих масел. Перевірка роботи персоналу лабораторій
	35

	3.
	Інструктаж персоналу лабораторії по режиму експлуатації масел та мастил, технологічному процесу регенерації масел
	20

	4.
	Розробка графіків відбору проб, обсягу хімконтролю, форм звітності, інструкцій
	20

	5.
	Інструктаж по правилам техніки безпеки при роботі в лабораторії
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.7 (РЭ10-29-3-7-А—РЭ10-29-3-7-В)
29.3.8. Уніфікація асортименту мастильних матеріалів, що застосовуються в обладнані промислових підприємств


Мета роботи - скорочення числа марок мастильних матеріалів, що застосовуються на підприємстві.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз інформаційних матеріалів
	10

	2.
	Обстеження цехів підприємства в частині застосованого асортименту мастильних матеріалів та області їх використання
	35

	3
	Проведення необхідних лабораторних перевірок якості мастильних матеріалів
	30

	4
	Систематизація матеріалів, уніфікація асортименту, складання технічного звіту, директивних та керівних матеріалів, їх погодження
	25

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.8 (РЭ10-29-3-8)

Примітка. Вартість робіт для уніфікації асортименту мастильних матеріалів для облад​нання одного цеху. Вартість робіт для кожного наступного цеху визнача​ється з коефіцієнтом 0,9

29.3.9. Паспортизація об'єктів маслогосподарства


Мета роботи - поліпшення стану експлуатації об'єктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Обстеження об'єктів, проробка техдокументації
	5

	2.
	Збір вихідних даних для складання паспорту
	10

	3.
	Складання технічного паспорту
	85

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.9 (РЭ10-29-3-9)

Примітка. Вартість вказана для одного об'єкту. За кожний додатковий об'єкт вводиться коефіцієнт 0,85.

29.3.10. Складання посадових та технологічних інструкцій по режиму експлуатації та регенерації масел на підприємствах


Мета роботи - поліпшення умов експлуатації масел.


Категорії складності:

I - посадова інструкція;

II - технологічна інструкція по режиму експлуатації масел;

III - технологічна інструкція по режиму регенерації масел.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Обстеження об'єктів маслогосподарства, збір вихідних даних
	15

	2.
	Складання інструкції
	85

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.10 (РЭ10-29-3-10 -А--РЭ10-29-3-10-В)

Примітка. Вартість вказана для одного об'єкту (мастильна система, дільниця регенерації та інш.). При наявності аналогічних об'єктів вводиться коефіцієнт 0,8 за кожний наступний. При наявності складних об'єктів вводиться коефіцієнт 1,8 за кожний об'єкт.

29.3.11. Розробка технічних заходів по організації пристроїв для очистки резервуарів мазутосховища від відкладів мазута


Мета роботи - збільшення корисної ємності резервуарів мазутосховища.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Проробка техдокументації; обстеження маслогосподарства, збір вихідних даних
	25

	2.
	Розробка заходів по організації пристрою для очистки
	65

	3.
	Інструктаж персоналу мазутогосподарства, складання пояснювальної записки
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.11 (РЭ10-29-3-11)

Примітка. Вартість вказана для одного об(єкту. При складній схемі вводиться коефіцієнт 1,4.

29.3.12. Розробка заходів по підвищенню надійності та економічності роботи енергетичного та технологічного обладнання в результаті раціонального змащення вузлів тертя


Мета роботи - поліпшення умов експлуатації вузлів тертя, продовження термінів служби обладнання, економія мастильних матеріалів в результаті їх раціонального використання.


Категорії складності:

I - прокатні цехи (в т. ч. трубопрокатні та трубозварювальні);

II - сталеплавильні цехи;

III - цехи доменного виробництва;

IV - метизні, вогнетривкі та ін. цехи.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз останніх розробок ведучих НДІ та КБ нафтопереробної промисловості
	2

	2.
	Визначення технічних характеристик обладнання та умов його роботи
	5

	3.
	Визначення типу систем змащення обладнання та їх характеристик
	3

	4.
	Підбір марок мастильних масел та їх замінників
	10

	5.
	Підбір марок пластичних мастил та їх замінників
	10

	6.
	Встановлення оптимальних режимів змащування обладнання
	15

	7.
	Розрахунок норм видатку мастильних матеріалів для вузлів тертя обладнання
	18

	8.
	Складання карт змащування для обладнання
	20

	9.
	Обробка та узагальнення матеріалів. Погодження з Замовником результатів виконаної роботи
	10

	10.
	Складання технічного звіту
	7

	
	Всього
	100


Таблиця 29.2.12 (РЭ10-29-3-12-А--РЭ10-29-3-12-Г)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена для цехів з кількістю основного енерготехноло​гічного обладнання від 40 до 50 одиниць; для цехів з більшою кількістю обладнання вводиться коефіцієнт 1,5; для цехів з меншою кількістю обладнання вводиться коефіцієнт 0,5.

      2. При наявності складного обладнання вводиться підвищуючий коефіцієнт 1,3.

29.3.13. Розробка технічних заходів по впровадженню централізованих систем густого змащення та циркуляційних систем рідкого змащення обладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи обладнання в результаті оптимального режиму змащення його вузлів тертя; економія мастильних матеріалів.


Категорії складності:

I - системи рідкого змащення;

II - системи густого змащення.

Стисла типова програма

	
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією; визначення технічних характерис​тик вузлів тертя обладнання та умов його роботи
	10

	2.
	Виконання основних розрахунків параметрів систем змащення
	20

	3.
	Розробка технологічної схеми, підбір та компонування обладнання
	25

	4.
	Виконання робочих креслень
	35

	5.
	Складання пояснювальної записки, специфікацій на матеріали та обладнання
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.13 (РЭ10-29-3-13-А--РЭ10-29-3-13-Б)

Примітки: 1. Вартість робіт визначена для однієї системи змащення. При розробці більшого числа систем змащення вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85 за кожну наступну систему.

     2. При розробці систем змащення для складного обладнання вводиться коефіцієнт 1,6.

29.3.14. Розробка заходів по забезпеченню правильної експлуатації систем густого та рідкого змащення промислового обладнання


Мета роботи - підвищення надійності роботи систем густого та рідкого змащення.


Категорії складності:

I - циркуляційні системи рідкого змащення;

II - централізовані системи густого змащення.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Обстеження систем змащення обладнання, ознайомлення з наявною технічною документацією, збір вихідних даних
	10

	2.
	Складання технологічної схеми системи змащення
	20

	3.
	Уточнення режимів роботи системи змащення та контроль за її роботою
	20

	4.
	Розробка рекомендацій по технічному обслуговуванню, ревізії та ремонту системи змащення, реєстрація її роботи
	35

	5.
	Складання вказівок по техніці безпеки та протипожежної безпеки
	15

	
	Всього
	100


Тблица 29.3.14 (РЭ10-29-3-14-А--РЭ10-29-3-14-Б)

Примітки до норм часу: 1. Вартість робіт визначена для однієї системи змащення. При наявності більшої кількості систем вартість робіт для кожної наступної визначається з коефіцієнтом 0,85.

              2. При наявності складних систем змащення вводиться підвищуючий коефіцієнт до 1,6.

29.3.15. Розробка технічних заходів по впровадженню централізованої подачі змащувальноохолоджуючих рідин (ЗОР) до обладнання


Мета роботи - поліпшення процесу обробки матеріалів, підвищення надійності очистки, охолоджування та контролю якості ЗОР.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією та існуючою схемою подачі ЗОР до обладнання
	10

	2.
	Визначення основних параметрів централізованої подачі ЗОР до обладнання та їх очистки
	20

	3.
	Розробка технологічної схеми; підбір та компонування обладнання
	25

	4.
	Виконання робочих креслень
	35

	5.
	Складання пояснювальної записки, замовних специфікацій та матеріалів
	10

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.15 (РЭ10-29-3-15)
Примітки: 1. Норма часу для виконання роботи визначена для однієї системи подачі ЗОР до обладнання. При розробці більшого числа систем вартість робіт визначається з коефіцієнтом 0,85.

      2. При розробці нових систем вводиться підвищуючий коефіцієнт до 1,6.

29.3.16. Розробка технічних рішень та заходів по раціоналізації діючих пристроїв для уловлювання нафтопродуктів


Мета роботи - удосконалення процесу уловлювання нафтопродуктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з технічною документацією. Обстеження відстійників та пристроїв для уловлювання нафтопродуктів, вибір варіантів технічних рішень
	15

	2.
	Розробка технічної документації (виконання робочих креслень)
	40

	3.
	Технічне керівництво усуненням недоліків процесу уловлювання, виявлення оптимальних умов роботи установки
	30

	4.
	Складання експлуатаційної інструкції, оформлення та випуск технічного звіту
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 29.3.16 (РЭ10-29-3-16)
Примітки: 1. Вартість робіт визначена для однієї установки.

      2. При більшому числі установок вартість робіт для кожної наступної визначається з коефіцієнтом 0,85.

29.4. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

29.4.1. Фізико-хімічні аналізи якості масел, масловідходів, пластичних мастил та інш. нафтопродуктів


Мета роботи - встановлення відповідності якості нафтопродуктів вимогам ГОСТів, ТУ, ПТЕ, інструктивних та керівних матеріалів. Контроль якості відпрацьованих масел, масловідходів, регенераторів на всіх стадіях їх застосування, регенерації та інш.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Визначення обсягу фізико-хімічного контролю якості у відповідності з маркою нафтопродукту та області його застосування
	5

	2.
	Підготовка приладів, посуду, реактивів та інш.
	20

	3.
	Проведення фізико-хімічних аналізів
	70

	4.
	Складання висновку про якість нафтопродукту
	5

	
	Всього
	100


Таблиця 29.4.1 (РЭ10-29-4-1-1--РЭ10-29-4-40)
ГЛАВА 30. ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ

ВСТУПНІ ВКАЗІВКИ

1. Даний розділ включає наступні види робіт:

· натуральні обстеження стану гідротехнічних споруд;

· гідравлічні, гідрогеологічні, фільтраційні, статичні та інші розрахунки;

· складання техніко-експлуатаційної документації;

· визначення ефективності роботи гідротехнічних споруд та вивчення екологічних умов;

· розробку та реалізацію рекомендацій по підвищенню надійності та безаварійної експлуатації гідротехнічних споруд та ін.

2. Для виконання супутніх робіт (паспортизація, складання інструкції, обстеження насосних станцій, окремих споруд, трубопроводів і т. д.) можуть бути застосовані інші розділи даного Прейскуранту.

3. Вартість робіт для гідротехнічних споруд визначена в залежності від їхнього класу капітальності (див. БНІП 2.06.01-86 "Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування").

4. Вартість робіт цього розділу, проведених в польових умовах, визначається з коефіцієнтом 1.4.

5. Вартість робіт в шкідливих умовах, пов'язаних з забрудненими стічними водами, шламами та токсичними реагентами, визначається з коефіцієнтом 1.2.

6. У випадку виконання неповного обсягу робіт, що визначається типовою програмою, вводиться понижуючий коефіцієнт до вартості, величина якого визначається з урахуванням фактичного обсягу робіт, що виконуються.

30.1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

30.1.1. Обстеження споруд гідровузла (водосховища, хвостосховища, накопичувачі та стави різного призначення)


Мета роботи - розробка рекомендацій по підвищенню надійності та ефективності експлуатації гідротехнічних споруд.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Підготовчі роботи:
	25

	
	-вивчення інженерно-геологічних, гідро-геологічних та гідрологічних умов;
	

	
	-аналіз проектної документації та перевірка відповідності параметрів споруд діючим нормативам;
	

	
	-аналіз виконавчої будівельної документації та перевірка її відповідності вимогам нормативних документів;
	

	
	-складання програми обстеження
	

	2.
	Натурне обстеження споруд та обладнання:
	24

	
	-перевірка відповідності їх проекту;
	

	
	-оцінка ефективності роботи дренажних та протифільтраційних пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури;
	

	
	-перевірка дотримання проектної схеми та методів заповнення ємності (для хвостосховища та накопичувачів);
	

	
	-вивчення умов нижнього б’єфа;
	

	
	Складання переліку виявлених недоліків
	

	3.
	Аналіз роботи експлуатаційної служби:
	20

	
	-вивчення результатів натурних спостережень за спорудами;
	

	
	-вивчення фактичного водного балансу;
	

	
	-перевірка графіку заповнення ємкості (для хвостосховищ та накопичувачів);
	

	
	-ознайомлення з правилами експлуатації та дозволом на спецводокористування;
	

	
	-вивчення експлуатаційної документації, планів та графіків ремонтних робіт, робіт по підготовці до прийому та пропуску паводків та роботи в зимових умовах та їхнього виконання
	

	4.
	Складання технічного звіту (акту) з розробкою рекомендацій по підвищенню надійності, безпеки експлуатації гідроспоруд та поліпшенню їх стану
	13

	5.
	Контроль за усуненням виявлених недоліків, виконанням заходів та підготовка матеріалів для річного звіту про стан гідровузла
	18

	
	Всього

	100


Таблиця 30.1.1 (РЭ10-30-1-1-А—РЭ10-30-1-1-1-Г)
Примітки: 1. Вартість роботи визначена для підпорного спорудження довжиною до 1 км. При більшій довжині підпорного спорудження на кожний наступний кілометр довжини вартість збільшується на 10%.

     2. У випадку, якщо в об'єкт входить додатково декілька споруд одного вигляду (водопідпорних, водозабірних, водоскидних, водопроводячих, дренажних і т. п.) вартість роботи збільшується на 10% за кожне спорудження.

30.1.2. Складання технічного паспорту на водосховища, хвостосховища, накопичувачі та стави різного призначення


Мета роботи - визначення технічних характеристик та водогосподарчих показників ГТС та водосховищ.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз проектної та виконавчої документації по ГТС; збір необхідних вихідних даних;
	22

	2
	Візуальне обстеження ГТС; перевірка та уточнення технічних характеристик, розмірів та абсолютних відміток споруд, перевірка контрольно-вимірювальної апаратури; вивчення режиму роботи ГТС з уточненням водогосподарчих показників, пропускна спроможність водовідводячих споруд, кількісних та якісних характеристик відходів, що складуються виробництва (для накопичувачів)
	40

	3
	Складання технічного паспорту ГТС
	38

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.2. (РЭ10-30-1-2-1-А—РЭ10-30-1-2-1-Г)
Примітка. В випадку, якщо в об'єкт входить декілька споруд одного виду (водо​підпорних, водозабірних, водоскидних та ін.), вартість роботи збільшується на 20% за кожне спорудження.

30.1.3. Водогосподарчі розрахунки по водосховищам (ставам) та хвостосховищу (накопичувачам)


Мета роботи - надання технічної допомоги в раціональній експлуатації технічних об'єктів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	
	А. Водосховища (стави)
	

	1.
	Вивчення та аналіз проектної та виконавчої документації по ГТС; збір даних про стави та водозабір на водозбірні площі водосховища та вивчення впливу на стік господарської діяльності; уточнення окремих компонентів водогосподарчих балансів за багатолітній період: скидних витрат, фільтрування, водозабору та припливу
	21

	2.
	Спостереження за припливом та скиданням води з водосховища; тарування водоскидних споруд; заміри фільтраційних та непродуктивних втрат з водосховища; обробка матеріалів натурних спостережень
	42

	3.
	Побудова кривих та розрахунок таблиць пропускної спроможності водоскиду; розрахунок фактичних водних балансів
	37

	
	Всього
	100

	
	Б. Хвостосховища (накопичувачі)
	

	1.
	Вивчення та аналіз проектної та виконавчої документації по ГТС
	18

	2.
	Організація водомірних спостережень; спостереження за режимом освітлення, припливом та скиданням води з водосховища
	54

	3.
	Розрахунок фактичних водних балансів
	28

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.3. Таблиця 30.1.1 (РЭ10-30-1-3-1-А-А—РЭ10-30-1-3-1-Б-Г)
30.1.4. Обстеження технічного стану окремих гідротехнічних споруд та їх елементів


Мета роботи - оцінка технічного стану ГТС та їх відповідність технічним вимогам.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз проектної та виконавчої документації; складання та погодження програми робіт
	15

	2.
	Обстеження гідротехнічного спорудження та оцінка технічного стану; вивчення фактичних режимів роботи (фільтраційного, гідрав​лічного та ін); зіставлення проектних даних з фактичними; визначення вихідних даних для розрахунків
	25

	3.
	Виявлення недоліків в роботі елементів гідротехнічного спорудження; виробництво гідравлічних, фільтраційних, статичних та ін. розрахунків
	40

	4.
	Обробка даних обстеження про технічний стан гідротехнічного спорудження та результатів розрахунків; складання технічного висновку та видача рекомендацій по забезпеченню їх надійності
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.4. (РЭ10-30-1-4-А—РЭ10-30-1-4-Г)
Примітки: 1. Для водопроводячих споруд (каналів, тунелів) вартість робіт визначена для 1 км. При більшій довжині водопроводячого спорудження вартість робіт збільшується на 10% на кожний наступний кілометр.

       2. При обстеженні наземних водопроводячих споруд (підводячих, відводячих і дренажних каналів) вартість робіт визначається з коефіцієнтом 1,0; при обстеженні гідротехнічних тунелів - з коефіцієнтом 1,2.

30.1.5. Складання графіків залежності обсягу та площі водосховища (накопичувача)
 від рівня води в ньому


Мета роботи - визначення фактичної вартості водосховища та зашламовування накопичувачів.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Вивчення та аналіз проектної та виконавчої документації по ГТС; збір необхідних вхідних даних; підготовка вимірювальної апаратури
	13

	2.
	Закріплення на місцевості опорних створів; прокладання теодолітних та нівелірних ходів; проміри глибини на закріплених створах
	44

	3.
	Обробка матеріалів: побудова поперечних профілів по створам; складання плану чаші з нанесенням горизонталей; складання таблиць та побудова кривих залежності обсягу та площі від рівня води
	28

	4.
	Обчислення обсягу вільної (корисної) ємності та обсягу зашламо​вування
	15

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.5. (РЭ10-30-1-5)
Примітки: 1. Вартість роботи в залежності від глибини водосховища визначається з наступними коефіцієнтами:

	Глибина, м
	До 2.0
	Понад 2.0 до 5.0
	Понад 5.0

	Коефіцієнт
	1,1
	1,2
	1,3


     2. При інших площах дзеркала води вартість визначається пропорційно його розмірам.

30.1.6. Складання інструкції по експлуатації водосховищ та ставів усіх призначень


Мета роботи - забезпечення нормальної технічної експлуатації гідровузла.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз проектної, виконавчої документації та інженерно-геологічних умов по об'єкту; складання та погодження програми обстеження гідротехнічних споруд
	19

	2.
	Натурні дослідження гідротехнічних споруд: вивчення технічного стану споруд та їх елементів; обстеження чаші водосховища та нижнього бьефа; вивчення фільтраційного режиму в тілі греблі; вивчення фактичного водного балансу гідровузла
	46

	3.
	Складання та видача технічної інструкції по експлуатації гідровузла
	35

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.6. (РЭ10-30-1-6-А—РЭ10-30-1-6-Г)
30.1.7. Складання інструкції по експлуатації хвостосховища, шламонакопичувачів та інших накопичувачів

Мета роботи - забезпечення нормальної технічної експлуатації об'єкту, поліпшення екологічних умов.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Аналіз проектної, виконавчої документації та інженерно-геологічних умов по спорудам об'єкту; складання та погодження програми обстеження водно-шламового господарства
	10

	2.
	Натурні дослідження: вивчення технічного стану споруд, включених в систему водно-шламового господарства; вивчення фактичного водно-шламового балансу; виявлення недоліків по водно-шламовому тракту; ознайомлення з екологічними умовами
	50

	3.
	Складання та видача технічний інструкції по експлуатації накопичувача
	40

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.7. (РЭ10-30-1-7-А—РЭ10-30-1-7-Г)
30.1.8. Визначення ефективності роботи накопичувачів (хвостосховищ, шламонакопичувачів, золовідвалів та ін.)


Мета роботи - оцінка роботи накопичувача, охорона водного басейну.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт,%

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з проектною документацією на накопичувач і водне господарство, включене в його систему; складання та погодження програми роботи
	10

	2.
	Обстеження режиму роботи накопичувача; вивчення характеру виробництв, включених в систему накопичувача; встановлення джерел утворення стічних вод та відходів виробництва; визначення витрат стічних вод (що поступають, скидаються, повторно використовуються); складання балансової схеми накопичувача з визначенням втрат води; вивчення фізико-хімічних характеристик стічних вод; ознайомлення з екологічними умовами
	70

	3.
	Складання технічного звіту про існуючий режим роботи накопичувача та видача рекомендацій по усуненню недоліків та підвищенню ефективності експлуатації
	20

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.8. (РЭ10-30-1-8-А—РЭ10-30-1-8-Г)
Примітки: 1. При кількості випусків стічних вод (враховуючи різноманітний характер забруднень, витрат і т. д.) більш трьох, відпускна вартість роботи визначається з коефіцієнтом 1,2.

      2. Вартість виконання хімічного аналізу води визначається по таблиці 26.5.1.

30.1.9. Обстеження стану водотоку в межах господарчої діяльності підприємства


Мета роботи - вивчення впливу скидних стічних вод, відходів виробництва та т. п. на гідрохімічну характеристику водотоку.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Ознайомлення з гідрографічною мережею водотоку та госпо​дарською діяльністю в його басейні; складання програми обстеження
	19

	2.
	Обстеження водотоку: візуальний огляд водоохоронних зон та прибережних смуг, русла, берегів та долини; вивчення джерел утворення стічних вод та місць складування відходів виробництва та т. п.; виконання замірів витрат, скидних стічних вод; відбір проб води в характерних створах на хімічний аналіз; визначення фізико-хімічних показників якості води водотоку та стічних вод в польових та стаціонарних умовах; ознайомлення з очисними спорудами на випусках стічних вод
	58

	3.
	Узагальнення матеріалів, складання технічного звіту про стан водотоку з стислими висновками та пропозиціями
	23

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.9. (РЭ10-30-1-9)

Примітки: 1. Вартість виконання хімічного аналізу води визначається по таблиці 26.5.1.

      2. При обстеженні водотоку в декількох створах вартість робіт визначається складанням.

      3. Вартість робіт визначена для водотоку довжиною до 1 км. При більшій довжині водотоку вартість робіт визначається з наступними коефіцієнтами:

	Довжина водотоку, км
	До 5.0
	Від 5.0 до 20.0
	Від 20.0 до 50.0
	Понад 50.0

	Коефіцієнт
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0


30.1.10. Аналіз стану гідротехнічних споруд на підприємствах галузі


Мета роботи - розробка пропозицій та заходів, направлених на підвищення надійності ГТС галузі.

Стисла типова програма

	№
	Зміст етапів роботи
	Обсяг робіт, %

	1
	2
	3

	1.
	Систематизація матеріалів за станом гідротехнічних споруд галузі
	25

	2.
	Узагальнення та аналіз отриманих даних за станом гідротехнічних споруд галузі
	29

	3.
	Розробка рекомендацій та пропозицій, направлених на підвищення надійності та безаварійної експлуатації гідротехнічних споруд
	27

	4.
	Складання та оформлення матеріалів по обстеженим підприємствам в формі "Огляду...”
	19

	
	Всього
	100


Таблиця 30.1.10. (РЭ10-30-1-10)
ЗМІСТ

Стор.

	
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
	8

	
25. ОЧИСТКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗІВ
	13

	
ВСТУПНІ ВКАЗІВКИ
	14

	
25.1. НАЛАДОЧНІ РОБОТИ
	15

	
25.1.1. Наладка пилогазоуловлюючої установки (ПГУУ) агломашины
	15
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